ZMLUVA O DIELO
na stavebné prace — Revitalizacia Sportového ihriska na sidlisku nam. Priatelstva
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v spojeni s ust. § 3 ods. 3
zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len

»Zmluva“
Clanok I.
Zmluvné strany

Zhotovitel:
Obchodné meno spolocnosti: SPORTER, s.r.o.
Adresa sidla spoloc¢nosti: Esterhdzyovcov 16, 924 01 Galanta
ICO: 35935979
DIC: 2022004908
IC DPH: SK2022004908
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupeny: Martin Cerndk, konatel
Tel:
E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava

a

Objednavatel:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

V zastupeni: JUDr. Zoltan Hajos — primator mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):

IBAN:

(dalej ako ,,Objednavatel”)

Clanok II.
Uvodné ustanovenia

1. Tudto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podlimitnej
zédkazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani“) na predmet
zakazky ,,Obnova multifunkénych ihrisk”, Cast é.: 3. Revitalizacia $portového ihriska na sidlisku
nam. Priatel'stva Objednavatel vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou €. 28024 - WYP, zverejnenou
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 125/2022 zo dria 30.05.2022.

2. Do predmetného postupu zadavania zakazky predloZil sutaznt ponuku aj Zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a spésob
realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej sutaze.

Clanok Il.



Predmet zmluvy a tcel zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je obnova multifunkéného ihriska na Namesti priatelstva v Dunajskej
Strede. Podrobny opis predmetu zdkazky, mnozstva, minimalne technické parametre dodavok a
prac su uvedené v projektovej dokumentacii stavby a vo vykaze vymer. Predmetom zmluvy je
dodanie diela na klu¢, teda vratane aj dodavok takého materialu a prdac, ktoré nie su uvedené v
projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela
vyzaduju. Takymito ¢astami diela st najma, no nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé
alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montazny materidl, atd. ak si to povaha diela
vyzaduje.

. Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo za podmienok uvedenych v tejto zmluve
vsulade s predloZzenou projektovou dokumentaciou, vykazom vymer a podla pokynov
Objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo Objednavatelovi riadne a vcas.
Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitela ako aj
veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet
a presna Specifikacia diela).

. Sucastou diela je aj stavebnad, technicka a pradvna dokumentdcia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj
akékolvek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z prdvneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vsetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela avtejto suvislosti ako odborne
spOsobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemd Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal Objednavatela
upozornit a/alebo ktord by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, 7e na $tudium podkladov a pripravu realizécie diela mal dostatoény
Casovy priestor a so vsetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne oboznamil.

. Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitela vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace Zhotovitela alebo, ak
by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo poZzadovany ucel
alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

. Objedndvatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené dielo bez
vad a nedorobkov. Objedndavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

. Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami a
projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj vsulade so vSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na dojednany ucel a pokial ma vlastnosti uvedené v
tejto zmluve a jej prilohach.

Clanok IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
1. Miesto realizicie stavebnych prac: na parc. ¢. 1919/2 na sidlisku ndm. Priatelstva v Dunajskej
Strede.
2. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné prace do 14.10.2022 podla vecného a ¢asového
harmonogramu (Priloha €. 2 tejto zmluvy ).
3. NedodrZanie terminov vsulade svecnym a casovym harmonogramom sa povaZuje za



podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje Objedndvatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.

4. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit Objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

5. Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokoldrnym prevzatim diela medzi
Objedndvatefom a Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzddvani diela
Objednavatelovi predlozit dokumenty adoklady, ktoré budd potvrdzovat uloZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na
diele ainé doklady potrebné kriadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad
absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

6. Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponidknutom termine.

7. Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vys$sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vble zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemdze predpokladat, Zze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit a taktieZ, Ze by mohla tuto prekazku
v Case vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vy$sej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzdcnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych
organov, ktoré brdnia vykonu diela.

8. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdéZe dielo vykonat v kvalite zodpovedajlicej
poZiadavke Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsuhlasené Objednavatelom.

9. Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednavatela. V pripade, ak
Objedndvatel s prerusenim prdc na diele pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamZite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nezodpoveda Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska Objednavatela podla predchadzajucej vety.

10. Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlZuju o dobu oprdvneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok V.
Cena za dielo
1. Zmluvna cena diela bola zmluvnymi stranami dohodnutda na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela a
stanovend podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach nasledovne:



celkova zmluvna cena bez DPH 50.470,26 eur

sadzba 20 % DPH 10.094,05 eur

celkova zmluvna cena vratane DPH 60.564,31 eur

(slovom 3estdesiatticicpatstosestdesiatstyri eur tridsatjeden eurocentov)

. Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zdvazna pocas
celej doby vystavby aZ do Uplného a riadneho ukoncenia diela .

. ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch,
ktoré vyplyvaju zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

. Cena diela je stanovena najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny doddvanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy zahfiaju vSetky naklady Zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celd dobu plnenia.

. Objednavatel ma priavo zmenit, zuZit alebo rozsirit rozsah jednotlivych priac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a doddvok uplatriuju jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na ziklade cenovej kalkulacie, ktoru je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
vopred na pisomné odsuhlasenie. Nadsledne zmluvné strany uzatvoria pisomny dodatok k tejto
zmluve.

.V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii Zhotovitela, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatelskej dokumentdcie,
revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Clanok VI.
Platobné podmienky
. Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov Obstardvatela. Platby za vykonané prace bude
Objednavatel v prospech Zhotovitela realizovat mesacne na zéklade Zhotovitelom vyhotovenych a
predlozenych Cciastkovych elektronickych faktar. Zhotovitel je opravneny vystavit mesacné
Ciastkové faktury na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatelom, ktory je
povinnou prilohou jednotlivych faktur.
. Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Sdpis vykonanych prac do desat dni
odo dna jeho predloZenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia
Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym
Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych
prac pripomienky, budl odstranené vzdjomnou dohodou Objedndvatela a Zhotovitela. Ak
k dohode nedéjde, Zhotovitel je povinny postupovat podla poZiadaviek Objednavatela.
. Faktura konecného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
Objednavatel prevezme dielo od Zhotovitela, ktoré musi byt bez vad a nedorobkov.
. Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit a takisto aj legislativne zmeny
v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.



. Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena
v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zadkon o cenach.

. Po protokoldarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych Objednavatelom, na Zhotoviteflom vystavenu faktaru, ktorej splatnost je 30 dni odo
dia jej dorucenia Objedndvatelovi.

. Faktira musi obsahovat naleZitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat vecnl a formalnu spravnost
a uplnost faktary ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zacina plynut od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiury do sidla
Objednavatela.

8. Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

9. V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitelovi prdvo na vystavenie faktury

Objednavatelovi.

Clanok VIL.
Zmluvné zaruky

. Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel zavazuje vsetky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montainych prac, dodat
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvdlenej projektovej
dokumentdcii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
v kvalite poZadovanej Objednavatelom, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v stulade s podmienkami realizaénej projektovej
dokumentdcie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny Objednavatela.

. Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel je povinny zabezpedit uskuto¢nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za ucasti Objednavatela.

. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zéruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zéru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materialov alebo vyrobkov.

. Vpripade zaniku zavazku Zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zacina zaru¢na doba plynut odo dna zaniku zavazku Zhotovitela zhotovit dielo.
.V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynut zaruéna lehota za ucelendq,
samostatne funkénu Cast diela, na ktorej sa vyskytnd vady a nedorobky, aZ nasledujici der po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku si zmluvné strany
povinné spisat protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

. Pocas zéarucnej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatela odstranit vsetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

. Zhotovitel' je povinny pristipit k odstraneniu zarucénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskér do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrariovani zaruénej vady, Zhotovitel je povinny postupovat tak v sulade s
pokynmi Objedndvatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba



odstranenia zaruénej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel povinny oznamit tdto skuto€nost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

8. Pred uplynutim zarucnej doby vyzve Objednavatel Zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zarucnej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu vad sa tieto
uvedu v protokole, pricom Zhotovitel je povinny ich odstranit v stanovenej lehote, inak do 30 dni
od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost protokoldrne zachytena. V
pripade, ak Zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma Objednavatel
pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov (dalej len ,zabezpeka“). Zabezpeku je Zhotovitel povinny dorudit
Objednavatelovi najneskoér pat dni po podpise tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny uspokojit
si zo zdbezpeky svoje ndroky z vad diela, ndroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu skody,
naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudil Zhotovitefom
riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avsak minimalne 3 mesiace od datumu
vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatelna po celtd dobu vykonania diela, t.j. az
pokym Zhotovitel riadne a vcas nevyhotovi a neukonci a Objedndvatel takto dokoncené dielo bez
vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Bankovd zaruka sa bude
riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre Objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmienecna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prislusSnd renomovand slovenskd banka alebo
pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na
zaklade pisomného ozndmenia Objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze Zhotovitel
porusuje svoje zdvazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj
zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit bankovu zaruku
zloZzenim sumy predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej Uschovy, alebo
na ucet Objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech Objednavatela a to
pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garanéna zabezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela Objednavatelovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe zloZzenim
zodpovedajlicej sumy do notdrskej uUschovy, alebo na uUcet Objednavatela ¢i inym sposobom
pisomne akceptovatelnym pre Objedndvatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaruénej lehoty.

Clanok VIiI.
Postup a organizacia prace

1. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni odo dria obdrzania
pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska.

2. Odobu omeskania Objednavatela sriadnym odovzdanim staveniska sa predlZzuje lehota
dohodnutd v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deri omeskania Objedndvatela sa
tato lehota prediZi o jeden deri.

3. Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spdsobom, ktory povaZuje za najrychlejsi k riadnemu



zhotoveniu diela pri resSpektovani Gcelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality, zmluvnych terminov,
planom organizdcie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost potrebnu pre realizaciu diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od Objednavatela Ziadnu sucinnost ¢i
zazemie.

. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti

rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat Udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konci protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela.

8. Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdzZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba Objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektove;j
dokumentdcie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond Objedndvatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje vecné a oddévodnené
stanovisko.

Povereny zastupca Objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom vstavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak zodpovedaju
skutocnosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednéavatela na kontrolu casti diela, ktoré budi dal$im postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mbze Zhotovitel pokraovat v realizacii diela. Ak Gcéast na kontrole Objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie
dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny zédpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela
na Ucast pri vykondavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho uUcasti. Zhotovitel je
povinny v spolupréci s Objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.
Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmuU mat vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst iba za vyslovného pisomného suhlasu
Objedndvatela. Zdapisy vstavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom Objedndavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prdce a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znatenim vzmysle Nariadenia vlddy SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havérie a pod.) voéi prisluSnym $tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj Objedndvatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su vrozpore sSTN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢end poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vsetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny zu¢astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat Objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred oznami
(telefonicky, e-mailom) Zhotovitelovi ich presny termin.

8Zhotovitel sa zavazuje prace vykonavat nepretrzite, bez prerusenia, pricom bude v maximalnej
moznej miere vyuzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelhe
oznamit Objedndvatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky, ktord ohrozuje
dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky uzavierok.
Zabezpecenie obmedzenia dopravy, ndvrh a schvalenie uzdvierok, navrh a schvalenie do¢asného
dopravného znacenia si zabezpedi Zhotovitel sam v spolupraci s Objednavatelom pred zacatim
prac a budl sucastou vecného acasového harmonogramu. Naklady na docasné dopravné
znacenie znasa Zhotovitel. Pri vietkych ¢innostiach Zhotovitela na stavbe musia byt reSpektované
pravidla cestnej premadvky a bezpecnosti prace. Zhotovitel znasa taktiez vsetky naklady suvisiace s
projektom docasného dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek
a je povinny zabezpecit obstaranie prislusnych povoleni s tym suvisiacich.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukolvek osobu, ktord je tam so suhlasom
Zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takuto
vykdzanu osobu bezodkladne nahradit inou tak, aby v dosledku vykazania nedoslo k naruseniu
plynulosti prac.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit oblecenie zretelne oznacené nazvom
spolo€nosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budud pohybovat na stavenisku budd
oznacené nazvom spolocnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

a) Plan ochrany zdravia zamestnancov aosbéb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zmluvy pocas plnenia,
b) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktora bude vypracovana a



27.

dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v styroch (4) vyhotoveniach.

c) Sprievodna technickd dokumentacia (dalej aj ako ,STD“), ktord bude obsahovat doklady
potvrdzujice pévod a zhodu materidlov s bezpecnostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty
vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vsetkych predpisanych skidsok
a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékolvek a vSetky sucasti diela vratane
vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo prislusenstvo diela (dalej aj ako ,Zarucné
listy“). STD bude vypracovana a dodand v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.

d) Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

e) Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s prislusnymi spravcami
sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

f) Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady o
zneSkodnovani odpadov budu siéastou STD.

g) Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti, ak je
to nevyhnutné pre realizaciu diela.

h) Vykonanie vsetkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

i) Zhotovitel je povinny vyhotovovat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska, hlavne
zdokumentovanie existujliceho stavu pred zahajenim prdc a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikdacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po
uvedeni do pévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na
dodrziavanie kvality diela, dokumentdciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi
siefami a podobne. Tato ¢ast dokumentacie bude zaradend aj do priebeinych mesacnych
prac Zhotovitela. VSetky fotografie budu oznacené ndzvom miesta a ddtumom vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela resSpektovat existujice konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie si a nebudi predmetom diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim predmetu
tejto zmluvy dotknuté.

Clanok IX.
Kontrola uskutocnenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela Zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby Objedndvatela.

Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sp6sobom.

Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzavretd poistnd zmluvu vztahujicu
sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou
¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktord podla tejto zmluvy vykonava
pre Objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimdlne v sume predstavujiucej 100% ceny
za dielo bez DPH.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi v lehote $trnastich dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy osvedcenu fotokdpiu poistnej zmluvy spolu s potvrdenim o uUhrade
poistného proti moznym skodam spbsobenym jeho cinnostou vo vyske .................. Objednavatel
poZaduje od Zhotovitela predlozenie potvrdenia o Uhrade poistného priebeZne, v pripade Uhrady
poistného v mesacnych alebo stvrtroénych splatkach, az do ukoncéenia realizécie diela. Nesplnenie
tejto podmienky sa bude povazovat za hrubé porusenie zmluvnych podmienok.



. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat bezpecénostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace vzmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najma hluénost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.
. Zhotovitel upozorni Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich oséb, ktoré by
pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.
. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnoprdvnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.
Clanok XI.

Subdodavatelia
. Na ucely tejto zmluvy sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so Zhotovitelom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urditej Casti zakazky podla tejto
zmluvy.
. Zhotovitel zodpovedd za celé ariadne plnenie tejto zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom ato bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie,
vakom rozsahu aza akych podmienok. Objedndvatel nenesie Ziadnu zodpovednost voci
subdodavatefom Zhotovitela.
. Zoznam subdodavatelov, ktorych bude Zhotovitel vyuZivat na stavbe tvori Prilohu ¢. 3 tejto
zmluvy. Menny zoznam vlastnych zamestnancov azamestnancov subdodavatelfov odovzda
Zhotovitel Objednavatelovi najneskoér pri podpise tejto zmluvy.
. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela,
a to za predpokladu, 7e novy subdodavatel spiia podmienky Ulasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a)azh)aods.7a82ZV0.
. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.
. Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori splfiaju
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podla podmienok a poZziadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
. Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je
podla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat.

Clanok XII
Sankcie
.V pripade porusenia zmluvnych zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:
a) v pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani s ukoncéenim diela, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den
omeskania, narok na pokutu vrovnakej vyske vznikd Objedndavatelovi aj v pripade



nedodrZania zavaznych terminov harmonogramu prac,

b) v pripade omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na diele je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj
zacaty den omeskania,

c) v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
500,- Eur za kazdy aj zacaty dert omeskania,

d) v pripade omeskania s Uhradou faktury Zhotovitel ma pravo pozadovat od Objednavatela
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatoc¢nej lehoty 5 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitela vo vyske podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov (§369a
Obchodného zakonnika),

e) Vpripade, ak Zhotovitel neodovzdad vcas ariadne osvedcenu képiu poistnej zmluvy, je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 ,- Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania,

f) v dalSich pripadoch ustanovenych v tejto zmluve.

. Objedndvatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty ndrok na nahradu skody, ktord mu vznikla v

doésledku porusenia povinnosti, pre ktorud bola stanovena zmluvnd pokuta a to bez ohladu na

vySku zmluvnej pokuty.

. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit bez zbytoéného odkladu

porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat dielo

véas.

. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy

proti pohladavke Objednavatela.

. Zmluvné strany nie su oprdvnené bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej

strany postupit na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré im na zéklade alebo v suvislosti s tymto

zmluvnym vztahom vzniknd.
Clanok XIIl.
Vlastnictvo diela

. Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela a zabudoval do diela je

vlastnictvom Zhotovitela az do okamihu riadneho protokoldarneho odovzdania diela. Zhotovitel

nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela Objednavatelovi.

. VSetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom

Objedndvatela, zostdvaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel za ne zodpovedda od okamihu ich

prevzatia. Po splneni svojho zavazku podla tejto zmluvy je Zhotovitel povinny tieto dokumenty

vratit Objednavatelovi.

. DRom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechdadza nebezpecéenstvo vzniku skody

na nom na Objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZzena Zhotovitelovi touto zmluvou alebo

na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, ¢o Zhotovitel berie na vedomie a nemad voci tomu Ziadne

vyhrady.
Clanok XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela

. Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od Zhotovitela pisomnym

protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude



podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zdstupcami.

2. Vpripade, ak Objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucéinnost vtom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitela zaslani Objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol o odovzdani
a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusnd éast povazovana za
odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zarover opravneny od tejto zmluvy odstupit.

3. Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému uUcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit v primeranej
lehote.

4. Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzddavani a prevzati diela.

5. Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentdcie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoc¢ni najneskoér do 3 (troch) tyZzdriov po odovzdani a prevzati diela.

6. Odovzddvanie diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

7. Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 5 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XV.
Odsttipenie od zmluvy
1. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade ak:

a) Zhotovitel bez objektivneho dévodu neprevzal stavenisko,

b) Zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,

c) Zhotovitel nedodrZiava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane Objedndvatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdoddvatela, ktory
nespitia podmienky UGcasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vylucenie zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodévat tovar, uskutocriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel plnit,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voli Zhotovitelfovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizacné konanie,

g) ak Zhotovitel zmeni rozsah subdoddvok a nesplni povinnosti a zavazky uvedené v Clanku XI
tejto zmluvy,

h) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu,

i) ak Zhotovitel stratil spdsobilost vyZzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre ucast na
verejnom obstaravani

2. Odstupenie od zmluvy nadoblda ucinnost driom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane.



Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
3. Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia skody hroziacej Objednavatelovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela Zhotovitelom,

b) odovzdat Objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou cEastou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat Objednéavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat Objednavatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

Clanok XVI.
Dorucovanie
1. Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruéeny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:
a) v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
b) druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovu prepravu, ak
bol odoslany postou alebo
c) vden e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykolvek
pracovny den, inak v pracovny den nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany e-
mailom a doruceny druhej zmluvnej strane.

2. Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat, Zze doslo k doruéeniu alebo Ze
obdlka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisant adresu a bola odoslana ako
doporucena zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovand a odoslana .

3. Ak sa pisomnost dorucend e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi Ucinné len v pripade, ak je pisomnost
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia e-mailu.

Clanok XViIL.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost

30.6.2022 nie vsak skor ako driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri
zmliv (WwWw.crz.gov.sk).

2. Zmluva je vyhotovend v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
Objednavatel a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

3. Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoériovat vyluéne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

4. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona €.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky z nej
zamyslané vztahy sa budl riadit, interpretovat a uplatiovat podla prislusnych ustanoveni
pravnych predpisov Slovenskej republiky.


http://www.crz.gov.sk/

6. Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavédzuju rieSit pripadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vidy najskoér vzdjomnym
rokovanim.

7. V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym,
nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, ze
takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preditali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vsSetky ustanovenia zmluvy suU im zrozumitelné a vyjadruju slobodnud avazinu volu
zmluvnych strdn, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o
zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram prac
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Dunajskej Strede, dfia V Sali, dia
v.r v.r
JUDr. Zoltan Héjos Martin Cerndak

primator mesta konatel



