Priloha €. 2
Specifikacia Diela, Poziadavky suvisiace s realizaciou Diela, odchylky od Projektovej dokumentacie,
dopinenia Projektovej dokumentacie, Rozsah dokumentacie

1. Specifikacia Diela

1.1 Stavebné povolenie C.: OU-DS-OCDPK-2020/012973
zo dia: 30.06.2020
pravoplatné dna: 30.07.2020

1.2 Nazov Stavby Rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/572
Lehnice Prietah - SO 02 - Prelozky STL
plynovodov

1.3 Miesto realizacie Stavby k.0.: Velky Vég, Maly Vég, Sasa
na pozemkoch v zmysle Podkladov

1.4 Zmluva o prelozke Nazov: Zmluva o prelozke plynarenského
zariadenia
C. ...
zo dha: ....

1.5 Vyjadrenie Prevadzkovatela distribu¢nej ¢.: TD/KS/0311/2020/Ci
siete zo dha: 25.06.2020

1.6 Projektova dokumentacia pre predzmluvné | Nazov: Rekonstrukcia a modernizacia cesty
rokovania /572 Lehnice Prietah - SO 02 — Prelozky STL
plynovodov

Vypracovana spolo¢nostou/projektantom: K&K
PROJECT, s.r.o., KaradziCova 47, 811 07
Bratislava, ICO: 44 420 676

Zodpovedny projektant:

Vypracoval: Ing. Peter Mészaros, Hlavna
1402/135, 925 23 Jelka

Zo dna: 07/2017, zmena (reklamacia dohladu —
doplnenie PD pre stavebné povolenie) zo dha
05.2020

Stupen PD: dokumentacia pre stavebné
povolenie/dokumentacia pre realizaciu stavby

C. zékazky: 001.2017

Zhotovitefovi v ramci predzmluvnych rokovani
odovzdana dna: 18.02.2020

1.7 Kontaktné udaje zodpovedného projektanta | Ing. Peter Mészaros

(pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze | Tel.:+421
kontaktné udaje sluzia vyhradne na zefektivnenie
komunikacie so zodpovednym projektantom,
najma pri vyjasfiovani Projektovej dokumentacie | E —mail:
apripadna zmena Projektovej dokumentacie
nembéze byt uskutoCnena bez  suhlasu
Objednavatela)

1.8 Nezavisly dozor (najma, ak je Dielo sucastou
Projektu)

1.9 Pozadovana sucinnost zo strany
Objednavatela pred odovzdanim Staveniska
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(osobitna Specifikacia potrebnej sucinnost, resp.
sucinnost nad ramec poziadaviek Zmluvy)

1.10 Pozadovana suéinnost’ zo strany
Objednavatela po odovzdani Staveniska
(osobitna Specifikacia potrebnej sucinnost, resp.
sucinnost nad ramec poziadaviek Zmluvy)

1.1 Pocet paré Projektovej dokumentacie,
odovzdavané Zhotovitelovi
(najmenej 4 v zmysle bodu 2.3 i. Zmluvy)

V zmysle zmluvy o dielo, bod 2.3

1.11 Odchylky v predmete Diela v porovnani so Zmluvou

1.11.1 Vykopové azemné prace, vykop ryh
amontaznych jam vsulade s Projektovou
dokumentaciou a dalSie Cinnosti podla Zmluvy

je sucastou Stavby

Zmena: nie

1.11.2 Zabezpelenie dopravného znacenia
a/alebo smeroviek na Stavenisku v sulade

nie je predmetom Suvisiacich prac a je povinnostou
Objednavatela

v zmysle nariadenia viady &. 396/2006 Z.z.
o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

s Pravnymi predpismi, zabezpe&enie jeho
osadenia a udrziavania Zmena: ano, nakolko Dielo je su¢astou Projektu
1.11.3 Cinnost koordinatora bezpeé&nosti nie je predmetom Suvisiacich prac a je povinnostou

Objednavatela

Zmena: nie

1114 Vystavba pristupovych ciest
k Stavenisku a zabezpeclenie vSetkého
potrebného dopravného znacenia a/alebo
smeroviek na pristupovej ceste v sulade
s Pravnymi predpismi, zabezpelenie jeho
osadenia a udrziavanie

nie je predmetom Suvisiacich prac a je povinnostou
Objednavatela

Zmena: nie

1.11.5 Sirka koridoru, ktoru je na realizaciu prac
povinny zabezpedit Objednavatel

ma byt v Sirke 6 m

Zmena: nie

1.11.6 VytyCenie plynarenskych zariadeni,
ktoré su Prevadzkované prevadzkovatelom
distribucnej siete

je predmetom Suvisiacich prac

Zmena: nie

1.11.7 Vyberanie Pévodného PZ

je predmetom Stavby

Zmena: nie

1.12 Poziadavky suvisiace s realizaciou Diela, odchylky od Projektovej dokumentacie/Podkladov

a doplnenia Projektovej dokumentacie/Podkladov
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1.12.1 Veci, material alalebo technologické X
zariadenia, ktoré ma podla Zmluvy obstarat
Objednavatel

1.12.2 Pri realizacii Diela je okrem zariadeni uvedenych v Projektovej dokumentacii pripustné pouzit vyhradne
rovnocenné nahrady a technologické zariadenia, ktoré budu schvélené Prevadzkovatelom distribu€nej siete
formou vyjadrenia, ktoré zabezpeci Zhotovitel.

2. Dokumentacia
2.1 Rozsah Dokumentacie, ktora je Zhotovitel povinny vzmysle Zmluvy odovzdat’
Prevadzkovatel'ovi distribuénej siete

a. Zhotovitel je povinny zabezpeclit a odovzdat Prevadzkovatelovi distribuCnej siete nasledovnu
dokumentaciu:
Supis nedorobkov, ktoré nebrania bezpec¢nému prevadzkovaniu odovzdaného plynovodu

Zapis o napusteni plynu a odvzdusneni

Pracovny postup prepojovacich prac, vratane schémy prepoja a odstavky

A LR

Doklady od napojenia plynarenského zariadenia na distribuénu siet’ (po ukon&eni montaznych
prac)

o

Zivnostensky list zhotovitela
Opravnenie zhotovitela na vykon montaznych prac, vydané opravnenou pravnickou osobou

7. Osvedcenie odbornych pracovnikov na vykon revizii plynovych zariadeni, vydané opravnenou
pravnickou osobou

8. Preukaz/ Osved&enia odbornej spbésobilosti (stavebny dozor, stavbyveduci, montazni
pracovnici)

9. Osvedcenia zvaraCov (doklady o odbornej spdsobilosti)
10. OsvedCenia izolatérov, vratane zaskolenia na deklarovany paskovy systém
11. Dennik izolatéra

12. Atesty od pouzitého materialu (napr. potrubie, tvarovky, prechodky, uzavery, obliky, pridavny
zvaraci material, izolaCny material, piesok, signalizacny vodic, izolaény spoj a iné)

13. Atest tlakomeru pouzitého na tlakovu skusku

14. Dennik montaznych prac — zvéraci dennik

15. Zaznam o ukladani potrubia a zvarania

16. Stavebny dennik

17. Zapis o elektroiskrovej skuske izolacie

18. Zaznam o Cisteni potrubia

19. Zaznam o defektoskopickych meraniach a doklad o kontrole zvarov preziarenim

20. Protokol o vizualnej kontrole zvarov

21. Protokol o premerani izolaéného spoja, ak bol izolaény spoj pouzity

22. Protokol o premerani izolagného odporu ocelovych chrani€iek vodi plynovodu, ak boli pouZzité

23. Zapis o vykonanej tlakovej skuske, vratane technologického postupu tlakovej skusky
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. Zaznam z priebehu 24, prip. 6 hodinovej tlakovej skusky

Osvedc&enie o uradnej tlakovej skuske a InSpekéna sprava, vydané opravnenou pravnickou
osobou

Sprava o vychodiskovej revizii plynového zariadenia a elektrického zariadenia, ak je su¢astou
stavby

Potencialovy diagram Us a Uz potencialov merany referenénou elektrodou Cu/CuSO4 na
vSetkych vybudovanych meracich objektoch, ak nie je suCastou stavby zariadenia aktivnej
protikoréznej ochrany

Zaverec€na sprava z komplexnych skusok systémov katédovej ochrany, preverujucich funkénost
vSetkych zariadeni protikor6znej ochrany a dosiahnutid u¢innost ochrany

Doklady o likvidacii $k6d spésobenych Stavbou

Odborné stanovisko ku konstrukénej dokumentacii, vydané opravnenou pravnickou osobou,
vratane osvedcenia

Projektova dokumentacia stavby, vratane prehladu povolenych odchylok od projektu;
kompletného odsuhlaseného realizacného projektu stavby so zakreslenymi zmenami pri vystavbe
a vykresmi skuto€ného vyhotovenia potvrdené projektantom a zhotovitefom; schémy
vybudovaného plynovodu s uzavermi a chranickami)

Geodetické porealizaéné zameranie skutoéného zhotovenia stavby, vratane prepojenia na
existujucu distribu¢nu siet v analdgovej (papierovej) forme a digitalnej forme (sudradnicovy systém
S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou
nadstavbou TePlyn v.3.7.)

. Zoznam parciel, na ktorych sa prelozené zariadenie/zariadenia nachadza/nachadzaju

. Iné (napr. Zapis o odstraneni chyb a nedorobkov, ai.)

b. Zhotovitel je v ramci preberacieho konania povinny odovzdat’ Prevadzkovatelovi distribu€nej siete aj
dokumentaciu, ktord v zmysle Zmluvy zabezpec€uje Objednavatel a ktori Objednavatel odovzdava
Zhotovitefovi v ramci Podkladov, a to:

1. Kolaudac¢né rozhodnutie (uzivacie povolenie);

2. Stavebné povolenie alebo Uzemné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestneni stavby);

3. Projektova dokumentécia stavby, vratane prehladu povolenych odchylok od projektu;
kompletného odsuhlaseného realizaéného projektu stavby so zakreslenymi zmenami pri vystavbe
a vykresmi skuto&ného vyhotovenia potvrdené projektantom a zhotovitefom; schémy
vybudovaného plynovodu s uzdvermi a chrani¢kami)

4. Dohoda o prelozke plynarenského zariadenia;

2.2 Rozsah Dokumentacie, ktora je Zhotovitel povinny vzmysle Zmluvy odovzdat’

Objednavatelovi:

Zhotovitel je povinny zabezpecit a odovzdat Objednavatelovi nasledovni dokumentéaciu:

1.

Dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim zmien oproti Projektovej dokumentacii,
vratane geodetického zamerania skuto¢ného vyhotovenia pred Kolaudaciou (vo forme v zmysle
bodu 2.3 i. Zmluvy);

Fotokdpiu stavebného a montazneho dennika pred Kolaudaciou;

Ktorykolvek z dokladov podfa bodu 2.1 a. tejto Prilohy &. 2, ak o to Objednavatel poziada este
pred Ostrym prepojom
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4. Kladné porealizatné vyjadrenia ostatnych spravcov jestvujucich inzZinierskych sieti krizovanych
plynovodom pred Kolaudaciou (uvedené vyjadrenia je mozné preukazat aj formou zapisu

v stavebnom denniku)
5. Zaznamy o evidencii a likvidacii odpadov z vystavby pred Kolaudaciou




