Zmluva o dielo:
.Vypracovanie zjednodusenej dokumentacie stavby Oprava a Gidrzba chodnikov v Detve®

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
pravnych predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik‘)
(d’alej len ,,zmluva‘“) medzi:

Objednavatel’: Mesto Detva

Konajtci: Ing. Jan Sufliarsky, primétor mesta

Sidlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
ICO: 00 319 805

DIC: 2021318651

Bankové spojenie: VUB a. s. Zvolen, retailova pobo¢ka Detva
Cislo tigtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 4412

Osoba opravnena na rokovanie

VO veciach technickych: Eugen Dutkijevic, referent OVRaKS
Telefon: +421 45 37 00 447

e-mail: eugen.dutkijevic@detva.sk; sekretariat@detva.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’: PROMOST s. r. 0.

Konajuci: Ing. Michal Slobodnik

Sidlo: Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska
1CO: 45 351 856

DIC: 2022945430

IC DPH: SK2022945430

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Cislo tiétu v tvare IBAN: SK26 1100 0000 0029 2183 0059

Telefon: +421 903 811 902

e-mail: promost29@gmail.com

Zapisany v OR SR: Okresného stidu Banské Bystrica, Oddiel Sro,

Vlozka ¢islo 17489/S
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel mézu byt d’alej individualne oznacovani aj ako ,,zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,,zmluvné strany‘)

Clanok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a za podmienok dojednanych v tejto zmluve
spracovat’ a Objednavatel'ovi odovzdat kompletni zjednodusent dokumentaciu spolu
S potrebnou technickou dokumentéciou pre realizaciu stavby ,,Oprava a udrzba chodnikov v
Detve“ (d’alej len ,,projektova dokumentacia®, alebo ,,dielo), a to v stupni pre ohlasenie
stavebnych uprav, vratane rozpoctu a polozkovitého vykazu vymer a zavdzok Objednavatela
riadne dokoncené dielo prevziat’ a za dielo zaplatit’ dohodnutu cenu vo vyske a za podmienok
dohodnutych v ¢l. IIL. tejto zmluvy.
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Zmluva o dielo:
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Zjednodusena dokumentacia bude pouzita Objednavatelom pre potreby ohlasenia stavebnych
uprav vV zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon“). Musi byt vypracovana
v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, podmienkami platnych STN
a technickych podmienok a v sulade s Prilohou €. 1 (Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy)
a Prilohou ¢. 2 (Snimka z mapy katastra nehnutelnosti s vyzna¢enim lokalit), ktoré tvoria
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje, ze vykona dielo na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo,
podla podkladov Objednavatela, za podmienok dohodnutych touto zmluvou, v zmysle
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, platnych STN, vyzvy azaroven sa zavidzuje
ukoncené dielo odovzdat’ v dohodnutom termine Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo prevziat' a zaplatit zan Zhotovitelovi
dohodnutu cenu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su na riadne zhotovenie diela potrebné.

Clanok IT
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje, Zze vyhotovi a odovzda dielo podl'a ¢lanku | ods. 1 tejto zmluvy
Objednavatel’ovi v termine: do 15 dni od ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' spracovat a Objednavatelovi odovzdat kompletna
zjednodusent dokumentaciu spolu s potrebnou technickou dokumentéaciou jej riadnym
ukon¢enim a protokolarnym odovzdanim Objednavatel'ovi v stilade s ¢lankom V tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’” Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu diela s dosledkom omeskania alebo
prediZenia asu plnenia podl'a ods. 1 tohto ¢lanku.

Objednévatel’ je opravneny od zmluvy odstlpit, ak je Zhotovitel v omeSkani s dodanim
kompletnej zjednodusenej dokumentacie, vratane potrebnej technickej dokumentacie 0 viac
ako 5 kalendarnych dni. Takéto omeskanie sa bude povaZzovat’ za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel' riadne dokon¢i zjednoduSenu dokumentaciu eSte pred terminom
dohodnutym v tejto zmluve, Objednavatel’ bude povinny zjednodusentt dokumentaciu prevziat'.

Clanok III
Cena

Objednévatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€as vykonané dielo bez vad
a nedorobkov dohodnuti cenu.

Cena za zhotovenie zjednodusenej dokumentacie je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenéach ako cena maximalna na zaklade vysledku
verejného obstaravania.

Celkova cena predstavuje:

cena bez DPH 11 150,- EUR
DPH 2 230,- EUR
cena vr. DPH 13 380,- EUR

slovom: trinasttisictristoosemdesiat EUR vr. DPH
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Zmluva o dielo:
.Vypracovanie zjednodusenej dokumentacie stavby Oprava a Gidrzba chodnikov v Detve®

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku je cena konecnd, pokryva cely zmluvny zavézok a vSetky
nalezitosti a veci vymedzené touto zmluvou nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie
diela, ktoré umoznia Objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym dielom.

Clinok IV
Platobné podmienky

Objednavatel’ sa zaviazuje uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu za dielo na zaklade faktary vystavenej
Zhotovitel'om, po vykonani diela a jeho odovzdani Objednavatel'ovi v sulade s podmienkami
tejto zmluvy.

Cenu za spracovanie zjednodusenej dokumentacie uhradi Objednavatel’ v lehote splatnosti 14
kalendarnych dni od dorucenia faktary Objednavatel'ovi. Zhotovitel' je opravneny vystavit
faktaru az po riadnom ukonéeni diela a po podpisani protokolu 0 odovzdani a prevzati diela bez
vad anedorobkov Objednavatelom. Protokol o odovzdani aprevzati diela podpisany
zastupcami obidvoch zmluvnych stran bude tvorit’ neoddelite'nt sucast’ faktiry.

Faktira vystavena Zhotovitelom musi mat vSetky nalezitosti dokladu podla zikona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a musi byt’ v stilade
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade, ze faktura prislusné naleZzitosti nebude obsahovat’,
Objednavatel’ je opravneny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni vratit,
pricom lehota splatnosti faktiry zac¢ne plynat odo diia doruCenia opravenej faktary
Objednavatel’ovi.

Clanok V
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel” splni svoj zavidzok vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim v dohodnutom termine
a jeho protokolarnym odovzdanim Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané dielo spolu s kompletnou technickou
dokumentéciou bez vad a nedorobkov prevziat’. O prevzati zjednoduSenej dokumentécie spisu
zmluvné strany protokol 0 odovzdani a prevzati zjednoduSenej dokumentacie, ktory bude
podpisany opravnenymi osobami zmluvnych stran. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’
prevzatie diela v pripade zistenych zrejmych vad a nedorobkov, a to az do doby ich odstranenia.
Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu so zjednoduSenou dokumenticiou Objednévatelovi
vsetky doklady, ktoré ziskal aktoré st nevyhnutné pre zabezpeCenie povoleni v zmysle
stavebného zakona.

Vlastnicke pravo k zjednodusenej dokumentacii prechadza na Objednavatela dnom jej
prevzatia na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Clanok VI
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zjednodusena dokumentacia je v sulade s podmienkami tejto
zmluvy, platnymi STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
predmet zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit® Zhotovitelovi vady zjednodusenej dokumentécie
bez zbytocného odkladu po tom o ich zistil, najneskoér vS§ak do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Pisomnd forma sa povazuje za zachovanu aj v pripade pouzitia elektronickej
komunikacie formou emailu na adresu promost29@gmail.com.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady bezplatne odstranit’ do 5 pracovnych dni odo dina
oznamenia reklamadcie, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady zjednodusenej dokumentacie, ktoré boli spdsobené porusenim
povinnosti zo strany Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave alebo odstraneni vady, ktory bude
podpisany obidvomi zmluvnymi stranami a bude na niom uvedeny datum odstranenia a popis
vady.

Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad tretou 0sobou na naklady Zhotovitel'a len
v pripade vzdjomnej dohody so Zhotovitel'om, alebo ak Zhotovitel' v dohodnutom termine vady
neodstrani.

Zhotovitel’ je povinny reagovat’ do dvoch pracovnych dni na vyzvu Objednavatel’a pri potrebe
odstihlasenia zmien projektu v procese realizacie/vystavby diela.

Clanok VII
Sankcie

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou ceny zjednodusenej dokumentacie Vv
dohodnutom termine Si méze Zhotovitel’ uplatnit’ u Objednavatel’a trok z omeskania vo vyske
0,02% z dlznej sumy za kazdy zacaty deii omeskania.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu:

a) vo vySke 200 EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania V pripade omeskania Zhotovitel'a
s odovzdanim projektovej dokumentacie v termine podl'a ¢l. I bod 1 tejto zmluvy,

b) vo vyske 500 EUR za kazd( jednotlivi ¢ast’ chybajiucej dokumentacie, ak Zhotovitel
neodovzda Objednavatel'ovi kompletni projektova a technickit dokumentaciu podla tejto
zmluvy,

c) vo vyske 500 EUR za kazdy zacaty deit omeskania, ak Zhotovitel’ neodstrani v termine podl'a
¢l. VI bod 3 tejto zmluvy vady zjednodusenej dokumentacie, reklamované pocas realizacie
stavby,

d) vo vyske 500 EUR za kazdy den omeskania, ak Zhotovitel na vyzvu Objednavatel’a
na postdenie a odsthlasenie zmien projektu v procese vystavby nereaguje viac ako dva
pracovné dni.

Clanok VIII
Ostatné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur€iti, do pisomného protokolarneho odovzdania

zjednoduSenej dokumentacie pre ohlasenie stavebnych Uprav.

Tato zmluva zanika:

a. Uplynutim €asu, na ktory bola uzavreta,

b. ak sa nestane uc¢innou v stlade s ¢lankom 1X. bod 1 tejto zmluvy,

C. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku ditu uvedenému v dohode,

d. jednostrannym odstapenim od zmluvy zo strany Objednavatela, ak Zhotovitel' porusi
niektortl zo svojich povinnosti $pecifikovanych v ¢lanku I tejto zmluvy,

e. odstipenim od zmluvy v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva, ust. § 19 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavidzuje sa

dodrziavat’ vSeobecne zdvidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze poskytne Zhotovitel'ovi pri realizacii diela podla tejto zmluvy

potrebnu sti¢innost” a zabezpeci potrebné podklady.

Objednavatel’ protokolarne odovzda Zhotovitel'ovi podklady potrebné pre riadne zhotovenie

diela ihned’ po nadobudnuti ¢innosti tejto zmluvy.
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Zmluva o dielo:
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Za porusenie zmluvy podstatnym sposobom sa povazuje:

a. chybné spracovanie zjednodusSenej dokumentacie (vady anedorobky), nedodanie
kompletnej technickej dokumentacie Zhotovitelovi, na ktoré bol pisomne upozorneny
a ktoré ani v lehote danej mu Objednavatelom Zhotovitel’ neodstranil,

b. omeskanie s dodanim kompletnej zjednodusenej dokumentacie v termine podla ¢lanku II
ods. 1 tejto zmluvy,

c. omeskanie Zhotovitel'a S posudenim a odsthlasenim zmien projektu v procese vystavby
Vv termine podl'a ¢l. VI. ods. 7 tejto zmluvy,

d. netcast’ Zhotovitel'a bez vazneho a Objednavatel'ovi preukazaného dévodu na kontrolnych
dnoch, alebo pracovnych stretnutiach, na ktoré bol Zhotovitel’ riadne a v€as pozvany.

Porusenie zmluvy podstatnym spdsobom opraviiuje Objedndvatela odstipit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je ucinné dinom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek sa presvedcit’ o stave uskutoctiovanych prac a priebezne

vyzadovat’ informacie o stave plnenia predmetu zmluvy.

Zmluvné strany si dohodli zdkaz postipenia pohladavky Zhotovitela, resp. jej cCasti,

voci Objednavatel'ovi bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednévatel’a.

Clanok IX
VysSia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vdle
zmluvnych stran, zmluvné strany ich nemézu ovplyvnit’ a ani s najvac¢sou starostlivostou ich
zmluvné strany nemozu predvidat’ alebo odvratit’ - vojnovy stav, mobilizacia, zivelné pohromy,
opatrenia Statu a pod., a ktoré zaroven ovplyviuju riadne a véasné plnenie zavizkov zmluvnych
stran.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dovodu vyskytnutia sa vyssej moci, zmluvna
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy Vo
vzt'ahu k ¢asu plnenia.

Ak pripad vy$Sej moci uvedeny v zmluve nastane a k poruseniu zmluvnych povinnosti doslo
prave v suvislosti s nim, druha zmluvna strana nebude opravnend v dosledku takéhoto porusenia
pozadovat’ nahradu §kody alebo zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok X
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. V sulade
s § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, nadobudne tato zmluva t¢innost’ diom nasledujacim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR (www.crz.gov.sk).
Zverejnenie zmluvy vykona Objednévatel’.

Tato zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania len v stilade
S ustanoveniami § 18 Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len formou pisomnych,
oc¢islovanych dodatkov, podpisanych obidvomi zmluvnymi stranami, ktoré budu t¢inné diilom
nasledujiicim po dni ich zverejnenia spdsobom uvedenym v bode 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné prava a zavizky,
budu sa tieto riadit’ prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.
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Zmluvné strany sa zavizuju, ze vsSetky spory, ktoré vyplyni v suvislosti s touto zmluvou
budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov v§eobecnymi sidmi SR. Zmluvné strany vylucuju riesenie pripadnych sporov z tohto
zmluvného vzt'ahu v rozhodcovskom konani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, neti¢inné alebo nevykonatel'né
alebo sa takym stane neskor, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaja
nad’alej platné, G¢inné a vykonatelné. Zmluvné strany sa zavdzuju vzdjomnou dohodou,
bezodkladne po zisteni neplatnosti, neti¢innosti alebo nevykonatel'nosti niektorého ustanovenia
tejto zmluvy, nahradit’ neplatné, neucinné alebo nevykonatelné ustanovenie tejto zmluvy
novym ustanovenim, ktoré je platné, u¢inné a vykonatel'né a ktoré najviac zodpoveda povodne
zamysl'anému ucelu neplatného, neti¢inného alebo nevykonatel'ného ustanovenia a ktoré najma
nebude predstavovat’ zrejmu vyhodu alebo nevyhodu niektorej strany na ukor alebo prospech
strany druhej. Zmluvné strany sa zavdzuju v takomto pripade pozmenit’ aj ostatné ustanovenia
tejto zmluvy tak, aby nahradenym dojednanim boli v celkovom vzajomnom plneni stran splnené
vyssie uvedené predpoklady. Do doby, pokial’ takato dohoda medzi stranami nebude uzavreta,
rovnako aj v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziji sa na nahradenie neplatného, neuc¢inného
alebo nevykonateI'ného ustanovenia iné ustanovenia tejto zmluvy a ak také ustanovenia v nej
obsiahnuté nie st, potom sa pouzijii ustanovenia slovenskych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, jedno (1) vyhotovenie pre Zhotovitela
a jedno (1) vyhotovenie pre Objednavatela. V rovnakom pocte sa budu vyhotovovat’ aj pripadné
dodatky K nej.

Priloha ¢. 1 a Priloha ¢. 2 tvoria neoddelitelnt stcast’ tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto zmluvou ju podpisuju.

Priloha:
Priloha €. 1:  Podrobna $pecifikéacia predmetu zmluvy
Priloha €. 2: Snimka z mapy katastra nehnutel'nosti s vyznacenim lokalit

V Detve, dia ............ V Gregorovej Vieske dna ...........
Objednavatel’: Zhotovitel”:
Ing. Jan Sufliarsky Ing. Michal Slobodnik
Priméator konatel’
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo:
,»Vypracovanie zjednoduSenej dokumentécie stavby Oprava a tdrzba chodnikov v Detve*

PODROBNA SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY

Lokalita Vymedzenie lokality Rozmery m?
1 Ulica M. R. Stefanika - chodnik popri Letnom §tadiéne od hlavnej | 113 x 2 m 296 M2
: , . \ . m
brany po krizovatku s Krpel'nou ulicou
5 3 autobusové zastavky na ul. M. R. Stefanika (vedl'a polyfunkéného | 1 zastavka: 6 x 2 m 36 m2
' objektu sup. ¢. 3148/61)
Vjazd z UL M. R. Stefanika: 20 x 5 m
3 Prepojenie Ul. M. R. Stefénika a Ul. Obrancov mieru medzi bytovymi | Prepoj vratane parkoviska: 31 x 14 m 666 m?
' domami ¢. 4 a 3, chodnik Parkovisko 1: 11 x 6 m
Parkovisko 2: 11 x 6 m
4 Prepoj epive UL M. R. gte’:fénika a Ul. Obrancov mieru medzi bytovymi \C/ii)zcijn?kli)lc.i I\SIRMS{; fgl‘:él;z?r.litilez’i? 5m 516 m?
domami €. 3 a 2, chodnik .
Prepoj: 35 x 12
5 Prepoj epive UL M. R. Ste’:fénika a Ul. Obrancov mieru medzi bytovymi \C/ili)zc?nfk[g)ld I\SIRMSE{G faé?;?:ﬁig;xzi)r; 15m 570 m?
domami ¢. 2 a 1, chodnik -
Prepoj: 44 x 10
90x3m
6. Ulica M. R. Stefénika, chodnik Ul. Obrancov mieru — Stirova ulica | Vchod 1: 10 X 2 m 310 m?
Vchod 2: 10x 2 m
85x2m
7 Ulica M. R. Stefénika, chodnik Stiirova ulica — Zahradnd ulica [ Vchod 1: 6 X 2,5 m 236 m2
' + 3 autobusové zastavky Vchod 2: 6 x2,5m
1 zastdvka: 6 x 2 m
8. | Zahradna ulica 1., chodnik (UL M. R. Stefanika — Pionierskaul) | 200X 2™ . 700 m?
’ Plocha pred predajnami: 50 x 6 m
9. Chodnik pred VUB (Ul. M. R. Stefénika) 37x3m 111 m?2
10. Zahradna ulica II., chodnik pred hotelom Detva po Pioniersku ul. 70x 2 140 m?
Chodnik 1: 80 x 3,5
11. Chodnik na Ul. Novosady + 4 vchody k bytovému domu Chodnik 2: 23 x 2 m 406 m?
1 vchod: 5x4m
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vybrané lokality chodnikov

Oprava a Udrzba chodnikov v Detve - zaujmové izemie HEl swoswssiosss
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Vytlacené z aplikdcie Mapovy klient ZBGIS. Nepouzitelné na pravne tkony. /1)
Meranie a grafické znazornenie je len informativne a je nepouzitelné na vytycenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytycenie hranic pozemkov a osadenie stavieb na pozemky moze
vykonat len odborne spésobila osoba.




