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Zmluva o dielo č.  78/2022/T 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany: 

 

1/ Objednávateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného  

 mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava  

právna forma:   príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR 

 Bratislavou na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006 

IČO:  00 179 663 

konajúci:   Ladislav Križan, PhD., riaditeľ  

bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 

IBAN: SK85 0200 0000 0000 4293 4012 

BIC:  SUBASKBX 

DIČ: 2020801695 

IČ DPH: SK2020801695 

 

(ďalej len ,,Objednávateľ“) 

 

a 

 

2/Zhotoviteľ: ENGIE Services a.s. 

Sídlo: Jarošova 2961/1, Bratislava 831 03 

Registrácia:    Obchodný register SR, vedený Okresným súdom Bratislava 

I,Odd.: Sa, Vložka č.: 3744/B 

Konajúci: Ing. Roman Doupovec - predseda predstavenstva 

 Ing. Peter Lempeľ - člen predstavenstva 

Osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických:  Ing. Peter Koman, senior project manager Service BA 

IČO: 35 966 289 

DIČ: 2022091995 

IČ DPH: SK 2022091995 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK91 1100 0000 0026 2110 6579 

BIC:                                        TATRSKBX  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I.  

Predmet Zmluvy 

 

1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup 

verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ 

ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto 

Zmluvy. 

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Odborné 

prehliadky požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu od 7/2022-

12/2023, uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa 

zaplatiť dohodnutú cenu za ich vykonanie.  

1.3. Rozsah odborných prehliadok, kontrol: 

1. Odborné prehliadky a skúšky Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) mesačne, 

štvrťročne, ročne podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z. 
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2. Odborné prehliadky a skúšky domáceho evakuačného rozhlasu 1 x ročne podľa 

vyhlášky č. 726/2002 Z.z.. 

3. Vykonávanie štvrťročných a ročných kontrol systému S–SHZ (stabilného hasiaceho 

zariadenia sprinklerového) podľa STN EN 12 845 a Vyhlášky MV SR č.169/2006 

Z.z. 

4. Vykonávanie preventívnej prehliadky a preventívnej údržby pre zabezpečenie 

akcieschopnosti požiarneho uzáveru - protipožiarnych bezpečnostných dverí a 

požiarnych uzáverov otvorov podľa vyhlášky  č. 478 / 2008 Z.z. 

5. Ročné kontroly požiarnotechnického zariadenia odvodu dymu a tepla podľa § 13 

vyhlášky č. 121/2002 Z.z. a vyhlášky 591/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii - FK plastics 160 strešná 

klapka 36 ks - Dymový úsek : DÚ1, DÚ2, DÚ3.  

6. Ročné kontroly a zariadení na odvod dymu a tepla podľa zákona NR SR č. 

314/2001 Zb. a vyhlášky č. 121/2002 Z.z.  - Požiarne uzávery - Dymové rolety 6 ks. 

7. Vykonávanie preventívnej prehliadky a preventívnej údržby požiarnych klapiek 

výrobcu IMOS-Systemair s.r.o. vzduchotechnických zariadení podľa vyhlášky 

č.478/2008 Z.z.    

1.4. Rozsah prác vychádza z cenovej ponuky Zhotoviteľa -  Návrh na plnenie kritéria zo dňa 

11.7.2022, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 

 

Čl. II.  

Čas vykonania diela  

 

2.1. Realizácia prác/čiastkového Diela vrátane odovzdania protokolov a revíznych správ 

Objednávateľovi: podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy.  

2.2. Riadnym vykonaním Diela sa podľa Zmluvy rozumie vykonanie všetkých úkonov v zmysle 

harmonogramu uvedeného v Prílohe č.3 Zmluvy, predstavujúcich Odborné prehliadky 

požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, vrátane odovzdania protokolov a 

revíznych správ z jednotlivých celkov v zmysle platných právnych predpisov a STN. 

 

Čl. III. 

Cena za Dielo a platobné podmienky 

 

3.1. Cena za Dielo bola stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky 

Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako pevná zmluvná cena za celé 

Dielo vo výške 50 332,77 EUR bez DPH (ďalej len „Cena diela“), DPH sa bude účtovať v 

zmysle platných právnych predpisov. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu diela za riadne a včas vykonané Dielo alebo jeho 

časti po ukončení a odovzdaní objemu prác alebo časti prác na základe vystavených 

mesačných faktúr so splatnosťou 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.  

3.3. K faktúram musí Zhotoviteľ priložiť Odborné prehliadky požiarnych systémov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu vykonaných v uvedenom mesiaci. 

3.4. Faktúra musí obsahovať všetky formálne náležitosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka 

a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Objednávateľ môže do dátumu 

splatnosti faktúru vrátiť, ak obsahuje nesprávne cenové náležitosti alebo v nej chýba niektorá 

zo zákonných či dohodnutých náležitostí, najneskoršie však do termínu splatnosti faktúry. 

 

Čl. IV. 

Kvalitatívne záruky a technické podmienky 
 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, včas, s 

náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými STN a ich platnými dodatkami a ostatnými zásadami pre oprávnenia na 

vykonávanie Odborných prehliadok požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu. 



 

Zmluva o dielo č.78./2022/T 

STARZ & ENGIE Services a.s.                                                                                           Strana 3/7 

4.2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje pri vykonávaní Diela dodržiavať prevádzkové podmienky 

Objednávateľa v jeho objektoch, a to tak aby Objednávateľovi nevznikli prevádzkové škody a 

obmedzenia.  

4.3. Na účel úspešného a skorého vykonania odborných prehliadok požiarnych systémov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu poskytne  Objednávateľ svojho zamestnanca, ktorý pozná 

miestne prevádzkové pomery a zariadenia a ktorý ho oboznámi s umiestnením zariadení.  

4.4. Objednávateľ a jeho zástupcovia sú v záujme vyhotovenia Diela povinní umožniť 

Zhotoviteľovi, ako aj osobám, ktoré poverí Zhotoviteľ, prístup a prácu v objektoch 

Objednávateľa v pracovnom čase, ak to vyžadujú prevádzkové pomery Objednávateľa, ako aj 

práce na predmete diela.  

4.5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vyhotovenie Diela.  

4.6. Zhotoviteľ zabezpečí školenie svojich zamestnancov vo veci bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany, tak aby mohli vykonať Dielo v strediskách Objednávateľa.  

4.7. Objednávateľ má v prípade zistenia vád Diela po jeho prevzatí nárok na ich bezplatné 

odstránenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa. Objednávateľ sa 

zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady uplatní u Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu bez 

zbytočného odkladu po jej zistení. 

 

Čl. V. 

Sankcie 

 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vznik akýchkoľvek materiálnych alebo prevádzkových škôd 

Objednávateľovi spôsobených jeho konaním, nekonaním alebo nedodržaním zmluvných 

podmienok a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu nahradiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ 

zodpovedá taktiež Objednávateľovi v plnej výške za prípadné pokuty a sankcie, ktoré by 

Objednávateľ dostal z dôvodu nekvalitného vykonania Diela Zhotoviteľom, a ktoré po ich 

zaplatení Objednávateľom je povinný Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi ako zmluvnú 

pokutu na základe vystavenej faktúry, a to aj po skončení Zmluvy. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri neuhradení faktúry v lehote jej splatnosti prináleží 

Zhotoviteľovi úrok z omeškania z neuhradenej sumy vo výške 0,05 % za každý deň 

omeškania.  

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu vyhotovenia prác podľa harmonogramu 

uvedenému v Prílohe č. 3 Zmluvy prináleží Objednávateľovi zmluvná pokuta vo výške 0,05 

% zo sumy za každý deň omeškania.  

 

Čl. VI. 

Doba trvania a platnosť Zmluvy 

 

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od účinnosti Zmluvy do 31.12.2023. 

6.2. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán. 

6.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade hrubého porušenia záväzkov 

Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy, alebo v prípade opakovaného neplnenia 

záväzkov z tejto Zmluvy a tiež v prípade vyhlásenia konkurzu alebo začatia exekúcie na 

majetok Zhotoviteľa, prípadne vstupu Zhotoviteľa do likvidácie, reštrukturalizácie či do krízy. 

Za hrubé porušenie zmluvných povinností sa považuje predovšetkým neuskutočnenie 

predmetu Zmluvy riadne, včas alebo v kvalite podľa dohodnutých podmienok. 

6.4. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť pokiaľ je Objednávateľ v meškaní s úhradou faktúry 

v dĺžke 60 dní alebo hrubým spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy a ani po písomnom 

upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k náprave. 

6.5. V prípade odstúpenia zaniká Zmluva dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V 

prípade pochybností sa má piaty deň uloženia zásielky na pošte zaslanej druhej Zmluvnej 

strane na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy za deň doručenia. V prípade, že Zmluvná strana 

bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie bolo 

odopreté. 
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6.6. Za vyššiu moc brániacu vykonávaniu Zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 

ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. 

Ak splnenie Zmluvy sa stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, Zmluvná strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, je povinná bez zbytočného odkladu požiadať 

druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak 

nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odpustiť od 

Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať text len formou písomných dodatkov dohodnutých 

v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

7.2 V ostatných otázkach neupravených Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného 

zákonníka, najmä o zmluve o diele a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 

republike. 

7.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.  

7.4 Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden 

rovnopis Zhotoviteľ. 

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že 

Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si 

Zmluvu u prečítali a porozumeli jej obsahu. 

7.6 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 

Príloha č.1 - Odborné prehliadky požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja  

Príloha č.2 - cenová ponuka Zhotoviteľa -  Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č.3 - Harmonogram odborných prehliadok  

 

 

V Bratislave, dňa  22.7.2022    V Bratislave, dňa  27.7.2022  

 

 

Zhotoviteľ:                                                         Objednávateľ:  
 

 

_________________________________           _________________________________________  

ENGIE Services a.s.   Správa telovýchovných a rekreačných zariadení        

 Ing. Roman Doupovec                                        hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 predseda predstavenstva                                                 Ladislav Križan, PhD. 

     riaditeľ 
 
 
 
_________________________________                   

ENGIE Services a.s.  

Ing. Peter Lempeľ     

člen predstavenstva  

 

 

 

Zverejnené27.7.2022 
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Príloha č.1 - Odborné prehliadky požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja 

od 7/2022-12/2023 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Zmluva o dielo č.78./2022/T 

STARZ & ENGIE Services a.s.                                                                                           Strana 6/7 

 

 

 

Príloha č.2 - cenová ponuka Zhotoviteľa -  Návrh na plnenie kritéria 
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Príloha č.3 - Harmonogram odborných prehliadok  

 

 

 

 
 

HARMONOGRAM SERVISNÝCH PRÁC
Odborné prehliadky požiarnych systémov na ZŠ O.Nepelu

Systém Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Elektrická požiarna 

signalizácia (EPS)

mesačná 

kontrola

mesačná 

kontrola

Ročná 

kontrola

mesačná 

kontrola

mesačná 

kontrola

1/4 ročná   

kontrola

mesačná 

kontrola

mesačná 

kontrola

1/4 ročná   

kontrola

mesačná 

kontrola

mesačná 

kontrola

1/4 ročná   

kontrola

Domáci evakuačný rozhlas 

(DER)

Ročná 

kontrola

S – SHZ (stabilné hasiace 

zariadenie sprinklerové)

1/4 ročná   

kontrola

Ročná 

kontrola

1/4 ročná   

kontrola

1/4 ročná   

kontrola

Protipožiarne bezpečnostné 

dvere a požiarne uzávery 

Ročná 

kontrola

Požiarnotechnické 

zariadenie na odvodu dymu 

a tepla

Ročná 

kontrola

Požiarne uzávery - Dymové 

rolety 6 ks  

Ročná 

kontrola

Údržba a prehliadka 

požiarnych klapiek 

vzduchotechnických 

zariadení 

Ročná 

kontrola

 

 

 

 

 

 

 

 

 


