

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 319/3  
Stavba: **Obnova vnútorných stien veľkej a malej telocvične ZŠ a MŠ Halič**

JKSO:  
Miesto: **Obec Halič**

KS:  
Dátum: **27.7.2022**

Objednávateľ:  
**Obec Halič, Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič**

IČO: **00316091**  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
**Kofemika spol.s r.o., 98511 Halič**

ICO: **36003883**  
IČ DPH: **SK2020466063**

Projektant:  
**Sirius company s.r.o., Balog nad Ipľom**

IČO: **50691881**  
IČ DPH: **2120423899**

Spracovateľ:  
**Sirius company s.r.o., balog nad Ipľom**

IČO: **50691881**  
IČ DPH: **2120423899**

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 742,67</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	18 742,67	3 748,53
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>22 491,20</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**KOFEMIKA**

985 11 EŽENKA - HALIČ  
IČO: 36 003 883  
IČ DPH: SK 2020466063

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: *27.7.2022*

Pečiatka

Obnova vnútorných stien veľkej a malej telocvične ZŠ a MŠ Halič

Objekt:

SO 01 - Veľká a malá telocvičňa

Časť:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Halič

Objednávateľ:

Obec Halič, Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič

Zhotoviteľ:

Kofemika spol.s r.o., 985 11 Halič

Projektant:

Sirius company s.r.o., Balog nad Ipľom

Spracovateľ:

Sirius company s.r.o., Balog nad Ipľom

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.07.2022

IČO:

00316091

IČ DPH:

IČO:

36003883

IČ DPH:

SK2020466063

IČO:

50691881

IČ DPH:

2120423899

IČO:

50691881

IČ DPH:

2120423899

Cena bez DPH 18 742,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 742,67	20,00%	3 748,53

Cena s DPH v EUR 22 491,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**KOFEMIKA**

985 11 HALIČ - HALIČ

IČO: 36 003 883

IČ DPH: SK 2020466063

27.7.2022

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova vnútorných stien veľkej a malej telocvične ZŠ a MŠ Halič

Objekt: SO 01 - Veľká a malá telocvičňa

Časť: **01 - Stavebná časť**

Miesto: Obec Halič

Objednávateľ: Obec Halič, Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič

Zhotoviteľ: Kofemika spol.s r.o., 985 11 Halič

Dátum: 27.07.2022

Projektant: Sirius company  
s.r.o., Balog nad

Spracovateľ: Sirius company  
s.r.o., Balog nad

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 742,67</b>
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14,39
HSV - Práce a dodávky HSV	16 751,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	18 537,03
99 - Presun hmôt HSV	214,13
PSV - Práce a dodávky PSV	1 977,12
76 - Konštrukcie	0,00
78 - Dokončovacie práce	1 977,12
784 - Maľby	1 977,12

**KOFEMIKA**  
s.r.o.  
985 11 HALIČ - HALIČ  
IČO: 36 003 883  
IČ DPH: SK 2020466063

# ROZPOČET

Stavba: Obnova vnútorných stien veľkej a malej telocvične ZŠ a MŠ Halič

Objekt: SO 01 - Veľká a malá telocvičňa

Časť: **01 - Stavebná časť**

Miesto: Obec Halič  
 Objednávateľ: Obec Halič, Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič  
 Zhotoviteľ: Kofemika spol.s r.o., 985 11 Halič

Dátum: 27.07.2022  
 Projektant: Sirius company s.r.o., Balog nad  
 Spracovateľ: Sirius company s.r.o., Balog nad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>18 742,666</b>
D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>14,391</b>
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,219	9,636	2,110
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,219	12,492	2,736
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,219	0,397	0,087
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,219	9,723	2,129
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,219	1,094	0,240
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,219	4,372	0,957
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,219	28,000	6,132
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>16 751,157</b>
D	6	<b>Úpravy povrchov, podlahy, výplne</b>					<b>16 537,027</b>
8	K	612460206.S	Vnúťorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	729,564	6,800	4 961,035
9	K	612467128	Príprava vnúťorného podkladu stien CEMIX, Penetrácia základná	m2	729,564	1,900	1 386,172
10	K	612481119.S	Potiahnutie vnúťorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	729,564	4,167	3 040,093
11	K	612902001.S	Brúsenie vnúťorných omietok - stien rovinných	m2	729,564	9,800	7 149,727
D	99	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>214,130</b>
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,260	34,206	214,130
D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>1 977,118</b>
D	76	<b>Konštrukcie</b>					<b>0,000</b>
D	78	<b>Dokončovacie práce</b>					<b>1 977,118</b>
D	784	<b>Maľby</b>					<b>1 977,118</b>
13	K	784402802.S	Odstánenie maľieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, - 0,0003 t	m2	729,564	0,960	700,361
14	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	729,564	1,750	1 276,737

**KOFEMIKA**

985 11 EŽYNKA HALIČ  
 IČO: 36 003 883  
 IČ DPH: SK 2020466063