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Národný energetický projekt SK s.r.o.
Sídlo: Dopravná 1364/ 11, 955 01 Topoľčany

IČO: 52 438 473   |  DIČ: 2121020055  |   IČ DPH: SK2121020055

Zapísaná v OR Os Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 48392/N
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Marek  Bednárik – konateľ

Bankové spojenie: SLSP,a.s.
IBAN SK93 0900 0000 0051 7110 7614

E-mailová adresa: bednarik@eprojekt.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
     

ZMLUVNÉ STRANY:

Obchodné meno: 

Sídlo:

Bankové spojenie:

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Poznámky:

Zmluva o dielo

Zhotoviteľ:

IČO: DIČ: IČ DPH:

IBAN:

Oprávnený konať v mene spoločnosti:

Registrácia:

Tel.č.:

1.2 Objednávateľ
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1. NA ÚČELY TEJTO ZMLUVY SA ROZUMIE:

,,Bankový účet Zhotoviteľa" znamená bankový účet, ktorého majiteľom je Zhotoviteľ a ktorého špecifikácia je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
,,Cena Diela" má význam pridelený v článku 7 bod 7.1 tejto Zmluvy.
,,Dielo" má význam pridelený v článku 3 bod 3.1 tejto Zmluvy.
,,Miesto inštalácie" znamená miesto dodania, inštalácie a uvedenia Diela do prevádzky podľa Projektovej dokumentácie.
,,Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
„Objednávate!" má význam pridelený v záhlaví tejto Zmluvy. Pojem Objednávateľ na účely tejto Zmluvy zahŕňa aj zamestnancov Objednávateľa a 
Objednávateľom splnomocnené alebo poverené osoby.
,,Písomnosť" znamená akúkoľvek požiadavku, výzvu, oznámenie, odstúpenie od tejto Zmluvy alebo od ktorejkol\tek jej časti alebo inú listinu,
ktorá sa má predložiť v súvislosti s touto Zmluvou.
,,Pracovný deň" znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja v zmysle jeho definície v zákone č. 241 /1993 Z. z. o štátnych sviatkoch,
dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov alebo sobotou a nedeľou.
„Preberací protokol" znamená protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku 6 bod 6.4 tejto Zmluvy podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
„Prevádzkovateľ distribučnej sústavy" znamená osobu, ktorá má povolenie na distribúciu elektrickej energie na časti vymedzeného územia
podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Projektová dokumentácia" znamená realizačnú projektovú dokumentáciu pre silnoprúdovú inštaláciu Diela v Mieste inštalácie vypracovanú
Zhotoviteľom na základe samostatnej zmluvy o dielo.
„Určený účel" znamená účel, na ktorý má Dielo podľa svojej povahy slúžiť. Určeným účelom Diela je výroba elektrickej energie zo slnečného
žiarenia.
„Zhotovitel" má význam pridelený v záhlaví tejto Zmluvy. Pojem Zhotoviteľ na účely tejto Zmluvy zahŕňa aj zamestnancov Zhotoviteľa a Zhoto-
viteľom splnomocnené alebo poverené osoby.
,,Zmluva" znamená túto Zmluvu o dielo.
,,Zmluvná strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa.
,,Zmluvné strany" znamená spolu Objednávateľa a Zhotoviteľa.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa riadne a včas Dielo špecifikované v článku 3 tejto Zmluvy a  
 záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela Cenu Diela vo výške určenej podľa článku 7 tejto Zmluvy za podmien 
 ok a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve a jej prílohách.

III. DIELO A VYKONANIE DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo spočívajúce v kompletnom dodaní a inštalácii technológie - fotovoltaického   
 zariadenia, ktorého bližšia špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia" {ďalej len  
 „Dielo"). Dielo zahŕňa aj činnosti a služby uvedené v tejto Zmluve potrebné pre vykonanie Diela a uvedenie Diela do prevádzky,   
 prípadne iné činnosti a služby

3.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi v súlade s dojednania mi   
 tejto Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Až do času podpisu Preberacieho protokolu  
 podľa článku 6 tejto Zmluvy je vlastníkom Diela Zhotoviteľ. Podpisom Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety prechádza  
 vlastnícke právo k Dielu na Objednávateľa. Nebezpečenstvo škody na Diele zhotovovanom u Objednávateľa, na jeho pozemku alebo na  
 pozemku, ktorý Objednávateľ obstaral znáša Objednávateľ, pričom za Dielo sa v tomto prípade rozumie aj rozpracované Dielo vždy v  
 stave jeho aktuálneho zhotovenia.

3.4 Podkladom pre vykonanie Diela je Projektová dokumentácia nie staršia ako šesť (6) mesiacov a príloha č. 1 k tejto Zmluve s názvom   
 „Návrh fotovoltaického zariadenia". V prípade, ak sa má Dielo vykonať na podklade Projektovej dokumentácie staršej ako šesť (6) mesia 
 cov, Zhotoviteľ posúdi a skontroluje aktuálnosť Projektovej dokumentácie pred začatím vykonávania Diela. Zhotoviteľ je v prípade   
 podľa predchádzajúcej vety, oprávnený podľa potreby použiť pri zhotovení Diela technicky a funkčne ekvivalentné náhrady súčastí   
 Diela uvedených v Projektovej dokumentácii.

uzivatel
Zvýraznenie
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3.5 Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi:
 a) z Projektovej dokumentácie,
 b) z prílohy č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia",
 c) z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, a ďalej z konštrukčných a technologických  
 štandardov, pri dodržaní riadnych technologických postupov,
 d) z vyjadrení, súhlasov, pokynov, stanovísk a obdobných požiadaviek Prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré Objednávateľ   
 odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak informoval a
 e) z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení, oznámení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich sa Diela, 
 ktoré Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným 
 právoplatným stavebným povolením.

3.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené niečo iné alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ zhotoví Dielo z vecí (komponentov,  
 materiálu a pod.), ktoré všetky obstará Zhotoviteľ.

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou.dôkladnosťou a odbornosťou. 
 Zhotoviteľ jecoprávnený Dielo vykonať aj prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľa).

3.8 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s prílohou č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia". Termíny odovzdania 
 Diela v jednotlivých fázach sú stanovené v prílohe č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia". Zhotoviteľ je  
 oprávnený Dielo odovzdať aj pred Termínom odovzdania Diela. čas dohodnutý na vykonávanie Diela (Termín odovzdania Diela) 
 a ďalšie termíny uvedené v prílohe č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia" sa predlžujú o dobu 
 trvania ktorejkolvek z týchto prekážok:
 a) rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre Objednávateľa bráni Zhotoviteľovi začať s vykonávaním Diela alebo pokračovať vo   
 vykonávaní Diela; Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu  
 verenej moci, ktoré by mohlo brániť Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela,
 b) nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré bránia Zhotoviteľovi začať s vykonávaním Diela alebo pokračovať vo vykonávaní Diela bez  
 toho, aby nebola ohrozená kvalita zhotovovaného Diela alebo bezpečnosť pracovníkov Zhotoviteľa,
 c) neposkytnutie súčinnosti Objednávateľom nevyhnutne potrebnej na vykonanie Diela,
 d) prerušenie prác na vykonávaní Diela podľa bodu 3.9 tohto článku Zmluvy,
 e) omeškanie Objednávateľa s uhradením preddavku na Cenu Diela podľa článku 7 bod 7.5 písm. a) tejto Zmluvy,
 f ) nevykonanie potrebných skúšok Diela alebo jeho častí podľa článku S tejto Zmluvy z iných, ako Zhotoviteľom zapríčinených dôvodov,
 g) ktorákolvek z prekážok podľa článku 4 bod 4.1 tejto Zmluvy,
 h) prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ   
 túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol
 predvídať (tzv. vyššia moc),
 i) prekážka zapríčinená Objednávateľom alebo
 j) iné prekážky uvedené v tejto Zmluve a/alebo v jej prílohách.

3.9 Objednávateľ je povinný zabezpečiť rozhodnutia, povolenia a/alebo stanoviská všetkých dotknutých subjektov potrebné k vykonaniu  
 Diela, najmä, nie však výlučne stavebné povolenie alebo iný akt príslušného stavebného úradu, stanovisko alebo iné vyjadrenie   
 Prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a ďalšie stanoviská a vyjadrenia v závislosti od rozsahu Diela. V prípade, ak Objednávateľ ku dňu  
 podpisu tejto Zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia, povolenia a/alebo stanoviská podľa predchádzajúcej   
 vety, zaväzuje sa ich Zhotoviteľovi odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní; do ich odovzdania alebo ak z ich obsahu vyplynie  
 potreba úpravy tejto Zmluvy do vykonania takejto úpravy Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený práce na Diele v nevyhnutnom rozsahu a na  
 nevyhnutný čas odložiť alebo prerušiť (bez toho, aby bol s vykonávaním týchto prác v omeškaní).

3.10 Zmluvné strany budú potvrdzovať vykonanie (dokončenie) jednotlivých častí Diela podľa v prílohe č. 1 k tejto Zmluve s názvom
 „Návrh fotovoltaického zariadenia" spôsobom stanoveným v tejto Zmluve a/alebo jej prílohách alebo iným preukázateľným spôsobom
 dohodnutým medzi Zmluvnými stranami.

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje pripraviť Miesto inštalácie na vykonanie Diela a upraviť Miesto inštalácie tak, aby bolo v súlade s podmienka 
 mi tejto Zmluvy. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko (Miesto inštalácie) na základe  
 písomného zápisu (protokolu) v určenom termíne začatia vykonávania Diela podľa v prílohy č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovol 
 taického zariadenia", v právnom stave a tiež aj v nevyhnutnom stavebno-technickom stave (stavebná pripravenosť podľa tejto Zmluvy  
 a v „Návrhu fotovoltaického zariadenia"} umožňujúcom Zhotoviteľovi začať s vykonávaním Diela. Ak je stavenisko v čase jeho odovzda 
 nia v takom právnom stave alebo stavebnotechnickom stave, ktorý neumožňuje Zhotoviteľovi začať s vykonávaním Diela. Ak podľa   
 predchádzajúcej vety je stavenisko v nevyhovujúcom stave , čas dohodnutý na vykonávanie Diela sa predlžuje o dobu do odovzdania  
 staveniska podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ak Objednávateľ nedostatky podľa   
 predchádzajúcej vety v stanovenej lehote neodstráni, Zhotoviteľ je oprávnený až do ich úplného odstránenia prerušiť vykonávanie   
 Diela, pričom čas dohodnutý na vykonávanie Diela sa predlžuje o dobu takéhoto prerušenia, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

uzivatel
Zvýraznenie

uzivatel
Zvýraznenie
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4.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre Zhotoviteľa prístup a vjazd (motorovými alebo nemotorovými vozidlami} na stavenisko vrátane  
 všetkých jeho častí relevantných pre vykonanie Diela, ako sú najmä, nie však výlučne rozvádzače, trafostanice a zariadenia podobného  
 významu alebo podstatné pre vykonanie Diela. Objednávateľ je tiež povinný zabezpečiť a vyhradiť priestory podľa požiadaviek Zhoto 
 viteľa pre uloženie vecí obstaraných Zhotoviteľom na vykonanie Diela (napr.: materiálu, komponentov a strojov Zhotoviteľa potrebných  
 na vykonanie Diela}, ak ho o to Zhotoviteľ požiada a poskytnúť Zhotoviteľovi za týmto účelom súčinnosť pri zložení materiálu potreb  
 ného na inštaláciu Diela a tiež materiálu potrebného na inštaláciu zdvíhacieho zariadenia (majúc tým na mysli najmä, nie však výlučne  
 zdvíhaciu plošinu alebo zdvíhacie zariadenie na premiestňovanie bremien zvislým a vodorovným spôsobom - tzv. ,,žeriav"}. Nebez  
 pečenstvo za škodu na veciach podľa predchádzajúcej vety, ktoré budú so súhlasom Objednávateľa alebo s jeho vedomím zložené v   
 priestoroch Objednávateľa alebo v Objednávateľom určených priestoroch, prechádza na Objednávateľa, ktorý sa ich za týmto účelom  
 zaväzuje zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, znehodnoteniu, strate alebo odcudzeniu.

4.3 Objednávateľ určí kontaktnú osobu, resp. kontaktné osoby na účely poskytovania informácií a potrebnej súčinnosti v súvislosti s   
 prístupom na stavenisko, do všetkých priestorov a na všetky miesta, kde to bude vzhľadom na povahu Diela a v súvislosti s vykonaním  
 Diela potrebné. Ak má Objednávateľ pre Miesto inštalácie určeného správcu vyhradených technických zariadení, Objednávateľ   
 zabezpečí, aby bol správca vyhradených technických zariadení k dispozícii a poskytol súčinnosť Zhotoviteľovi podľa 
 potrieb Zhotoviteľa.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi zabezpečiť Zhotoviteľovi na svoje náklady a na účely plnenia  
 tejto Zmluvy prístup k vode a zabezpečiť mu dodávku elektrickej energie s bodom napojenia na zariadenie potrebného napätia, a to   
 počas celej doby nevyhnutnej na vykonanie inštalácie Diela, alebo aj doby dlhšej, a to za predpokladu že sa na tom zmluvné strany   
 vzhľadom na okolnosti prípadu vzájomne dohodnú.

4.5 Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie Diela osobami s kvalifikáciou požadovanou pre jednotlivé činnosti v rámci vykonávania Diela.

4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku odo dňa prevzatia staveniska až do úplného ukončenia   
 svojich prác podľa tejto Zmluvy, a to v časoch výkonu stavebných činnosti na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné   
 predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy o požiarnej ochrane.

4.8 Zmluvné strany sú povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi Prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsiahnutých v jeho vyjadreniach
 a stanoviskách vydaných v súvislosti s Dielom, prípadne v jeho technických predpisoch.

4.9 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť aj nad rozsah povinností Objednávateľa uvedených v  
 tejto Zmluve, ak je poskytnutie tejto súčinnosti potrebné na riadne a včasné plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Ak to bude   
 vzhľadom na okolnosti a povahu potrebnej súčinnosti možné, Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o súčinnosť v súvislosti s vykonávaním  
 Diela aspoň 24 hodín vopred. Žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa predchádzajúcej vety možno Objednávateľovi zaslať aj 
 prostredníctvom e-mailu adresovaného kontaktnej osobe podľa Zmluvy. Ak vec neznesie odklad, Zhotoviteľ je oprávnený požiadať 
 o poskytnutie súčinnosti aj telefonicky, a to bez ohľadu na lehotu podľa prvej vety tohto bodu.

4.10 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi potrebu akejkolvek odchýlky od Projektovej dokumentácie, túto odchýlku s Objednávateľom   
 prerokuje. Objednávateľ berie na vedomie, že na vykonanie Diela, prípadne vykonanie skúšok Diela, si môže vyžadovať prerušenie   
 dodávky elektrickej

4.11 Objednávateľ berie na vedomie, že na vykonanie Diela, prípadne vykonanie skúšok Diela, si môže vyžadovať prerušenie dodávky   
 elektrickej energie v trvaní niekoľko hodín. Objednávateľ sa zaväzuje, že na výzvu Zhotoviteľa udelí súhlas s prerušením dodávky   
 elektrickej energie na čas nevyhnutne potrebný k vykonaniu skúšok Diela, minimálne však v trvaní 12 hodín. Prerušenie dodávky   
 elektrickej energie bude vopred dojednané s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy a s príslušným dodávateľom elektrickej energie.

V. UVEDENIE DIELA DO PREVÁDZKY

5.1 Po dokončení Diela Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi potrebnú súčinnosť a odborné poradenstvo pri uvedení Diela do prevádzky  
 v zmysle podmienok stanovených príslušným Prevádzkovateľom distribučnej sústavy a príslušnými právnymi predpismi.

5.2 Zhotoviteľ v rozsahu a spôsobom podľa príslušných právnych predpisov, zabezpečí vykonanie kontroly stavu bezpečnosti Diela   
 vykonaním odbornej prehliadky a odbornej funkčnej skúšky.

5.3 Ak sa v zmysle príslušných právnych predpisov k uvedeniu Diela do prevádzky a jeho užívaniu vyžaduje kolaudácia Diela, Zhotoviteľ   
 poskytne Objednávateľovi na základe jeho žiadosti v súvislosti s kolaudačným konaním všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Pre   
 vylúčenie akýchkoľvek pochybností predmetom tejto Zmluvy nie je získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie   
 Diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa.



ZMLUVA O DIELONÁRODNÝ 
ENERGETICKÝ 
PROJEKT SK

Národný energetický projekt SK s.r.o.
    Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany

0917 100 700
info@eprojekt.sk

www.eprojekt.skNÁRODNÝ 
ENERGETICKÝ 
PROJEKT SK

5.4 Objednávateľ je za účelom uvedenia Diela do prevádzky, povinný najneskôr v termínoch uvedených v „Návrhu fotovoltaického 
 zariadenia", zrealizovať nasledovné úkony:
 a) podať žiadosť o vyjadrenie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite,
 b) podať žiadosť o pripojenie Diela k distribučnej sústave Prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 c) uzatvoriť s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení Diela do distribučnej sústavy (ak ju Prevádzkovateľ distribučnej  
 sústavy požaduje),
 d) uzatvoriť s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
 e) podať žiadosť o vykonanie funkčnej skúšky Diela a v koordinácii s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy vykonať funkčnú 
 skúšku Diela,
 f ) oznámiť Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie Diela do prevádzky V prípade dohody o splnomocnení zmluvných strán   
 povinnosti uvedené v tomto bode môže za objednávateľa vykonať aj zhotoviteľ.

5.5 Ak je predmetom tejto Zmluvy dodanie Diela s celkovým inštalovaným výkonom 100kWp a viac, Objednávateľ je povinný uzatvoriť
 s certifikovanou spoločnosťou (ktorú mu za týmto účelom oznámi Zhotovitel) zmluvu, resp. zmluvy o dátovej komunikácii s Prevádzko 
 vateľom distribučnej sústavy a v koordinácii s touto certifikovanou spoločnosťou vykonať skúšku riadiaceho a informačného 
 (dátového) systému Diela, k čomu Zhotoviteľ vypracuje/zabezpečí:
 a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia dátovej komunikácie Diela,
 b) protokol o nastavení sieťových ochrán Diela potvrdený certifikovanou spoločnosťou,
 c) odbornú prehliadku a odbornú skúšku rozvodov dátovej komunikácie a dátovéhorozvádzača Diela,
 d) všetky potrebné certifikáty a prehlásenia o zhode hlavných komponentov dátovej komunikácie Diela a
 e) účasť zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa na vykonaní takejto skúšky.

5.6 Pred uvedením Diela do prevádzky sa v koordinácii s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy vykonáva funkčná skúška Diela v zmysle
 príslušných právnych predpisov a podmienok Prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Objednávateľ je povinný požiadať Prevádzkovateľa
 distribučnej sústavy o vykonanie funkčnej skúšky bez zbytočného odkladu po dokončení Diela, najneskôr však v termíne uvedenom 
 v „Návrhu fotovoltaického zariadenia" a poskytnúť Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy všetku potrebnú súčinnosť pre jej vykonanie.

5.7 Za účelom vykonania funkčnej skúšky Zhotoviteľ vypracuje/zabezpečí:
 a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy,
 b) odbornú prehliadku a odbornú skúšku Diela a miestne prevádzkové predpisy Diela podľa článku 5 bod 5.2 tejto Zmluvy,
 c) všetky potrebné certifikáty a prehlásenia o zhode hlavných komponentov Diela,
 d) protokol o nastavení sieťových ochrán Diela potvrdený certifikovanou spoločnosťou a
 e) účasť zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa na vykonaní funkčnej skúšky.

5.8 Pre vylúčenie akýchkolítek pochybností, Zhotoviteľ zodpovedá za výsledok funkčnej skúšky Diela a za uvedenie Diela do prevádzky iba  
 v rozsahu jeho zodpovednosti za vady Diela v zmysle tejto Zmluvy.

5.9 Ďalší rozsah a podmienky poskytovania súčinnosti a odbornej pomoci pri uvedení Diela do prevádzky si Zmluvné strany môžu uviesť
 v prílohe č. 1 k tejto Zmluve.

Vl. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Bez zbytočného odkladu po dokončení Diela a úspešnom overení jeho funkčnosti prostredníctvom funkčnej skúšky (ak nie je v tejto   
 Zmluve uvedené inak) príde k odovzdaniu a prevzatiu Diela. Ak k odovzdaniu a prevzatiu Diela podľa predchádzajúcej vety nepríde v  
 deň úspešného vykonania funkčnej skúšky, Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela najneskôr tri (3) pracovné dni pred   
 plánovaným termínom odovzdania Diela. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo  
 Dielo vykonávané (v Mieste inštalácie) a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený podľa predchádzajúceho bodu vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela a odovzdať Objednávateľovi Dielo (k  
 čomu je Objednávateľ povinný poskytnúť súčinnosť a Dielo prevziat) aj v čase pred vykonaním funkčnej skúšky Diela v prípade, ak sa   
 funkčná skúška Diela úspešne nevykoná (majúc tým na mysli prípad, že sa funkčná skúška vôbec neuskutoční alebo funkčná skúška   
 neprebehne úspešne) ani do 30 dní, a to z iných dôvodov, ako z dôvodov za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade neposkytnutia   
 súčinnosti objednávateľa s prevzatím diela, márnym uplynutím uvedenej lehoty 30 dní, sa dielo považuje za riadne odovzdané a   
 prevzaté bez závad.

6.3 Najneskôr pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú potrebnú dokumentáciu.
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6.4 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Preberací protokol, v ktorom uvedú najmä vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či   
 podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou, výsledok funkčnej skúšky alebo dôvody  
 prečo sa funkčná skúška nevykonala, a prípadné iné dojednania Zmluvných strán, zoznam dokumentov odovzdaných spolu s Dielom,  
 zoznam špeciálnych nástrojov a iného príslušenstva odovzdaných spolu s Dielom, iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje   
 niektorá zo Zmluvných strán a dátum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu a podpisy Zmluvných strán. Podpisom Preberacie 
 ho protokolu prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele, ak toto na Objednávateľa neprešlo už skôr v súlade s   
 článkom 3 bod 3.3 tejto Zmluvy.

6.5 Za podpísanie Preberacieho protokolu sa považuje aj postup Objednávateľa, ak bez uvedenia opodstatneného dôvodu nepodpíše   
 Preberací protokol, a to v prípade:
 a) ak sa Objednávateľ alebo ním splnomocnené alebo poverené osoby bez uvedenia opodstatneného dôvodu, vopred oznámenému
 Zhotoviteľovi, nezúčastnia v stanovený termín odovzdávania Diela, alebo
 b) ak Objednávateľ alebo ním splnomocnené alebo poverené osoby nepodpíšu Preberací protokol bez uvedenia opodstatneného   
 dôvodu spočívajúceho v podstatných vadách Diela.

6.6 Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie vád Diela zistených pri odovzdávaní Diela v dohodnutej lehote uvedenej v Preberacom protokole,   
 inak v primeranej lehote; o odstránení vád sa spíše protokol, pričom dojednanie bodu 6.4 a bodu 6.5 tohto článku sa použije primerane.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať Miesto inštalácie a jeho zariadenia a uviesť ho do náležitého stavu do termínu, ktorý si Zmluvné strany  
 dohodnú v Preberacom protokole. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať v Mieste inštalácie  
 stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád Diela, a to po dobu určenú v Preberacom protokole. Po túto dobu Objedná  
 vateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa prístup k Miestu inštalácie a poskytne súčinnosť potrebnú k odstránenia vád.

VII. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Objednávateľ je povinný za vykonanie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu (v tejto Zmluve označovanú ako Cena Diela) určenú v prílohe č.  
 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia".

7.2 Zhotoviteľ sa môže domáhať:
 a) primeraného zvýšenia Ceny Diela, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých v cene, pokiaľ tieto činnosti neboli
 predvídateľné v čase uzavretia tejto Zmluvy a
 b) zvýšenia Ceny Diela o sumu, o ktorú pri vykonávaní Diela Zhotoviteľom účelne vynaložené náklady prevýšia náklady zahrnuté v cene  
 uvedenej v prílohe č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia".

7.3 Zmena Ceny Diela sa vykoná na základe (osobitnej) dohody Zmluvných strán vo forme dodatku k tejto Zmluve alebo spôsobom   
 uvedeným v tejto Zmluve, najmä v článku 8 tejto Zmluvy.

7.4 Cena Diela predstavuje sumu bez dane z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ pri fakturácii Ceny Diela pripočíta k Cene Diela daň z pridanej   
 hodnoty vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi Cenu Diela po nasledujúcich častiach:
 a) 60 % Ceny Diela, ako preddavok na Cenu Diela do 3 pracovný dní po uzatvorení tejto Zmluvy,
 b) 25 % Ceny do 3 pracovných dní po zložení vecí a komponentov potrebných pre zhotovenie Diela (najmä fotovoltických panelov) v  
 Mieste inštalácie a
 c) 15 % Ceny Diela do 3 pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu.

7.6 Zhotoviteľ je oprávnený nezačať s vykonávaním Diela alebo prerušiť vykonávanie Diela v prípade a po dobu omeškania Objednávateľa  
 s uhradením preddavku na Cenu Diela podľa bodu

7.7 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi každú časť Ceny Diela podľa bodu 7.5 tohto článku Zmluvy na základe faktúry Zhotoviteľa.

7.8 Cena Diela, akákol\tek jej časť, ako aj akákol\tek iná peňažná suma, ktorú je Objednávateľ na základe tejto Zmluvy povinný uhradiť   
 Zhotoviteľovi, sa považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na Bankový účet Zhotoviteľa alebo na iný   
 bankový účet určený na takýto účel Zhotoviteľom oznámený Objednávateľovi.

7.9 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa zmluvnú  
 pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
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VIII. ZMENA DIELA

8.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékol\tek zmeny Diela, vrátane obmedzenia alebo rozšírenia rozsahu Diela, môžu byť 
 Zhotoviteľom vykonané len na základe i) vzájomnej dohody Zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve.

8.2 Požiadavke Objednávateľa na zmenu Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhovieť okrem prípadu, ak na odmietnutie zmeny Diela bude mať  
 Zhotoviteľ vážny dôvod. Vážnym dôvodom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie skutočnosť, že vykonanie požadovanej zmeny Diela  
 nemožno od Zhotoviteľa rozumne požadovať, najmä ak by realizácia zmeny Diela bola v rozpore s podmienkami a požiadavkami   
 uvedenými v tejto Zmluve, Dielo by nebolo možné vykonať riadne, Dielo by nebolo možné vykonať na podklade Projektovej   
 dokumentácie alebo za dohodnutú Cenu Diela a Zmluvné strany sa nedohodnú na zmene Ceny Diela, alebo by Dielo nemohlo slúžiť 
 na Určený účel.

8.3 Od Zhotoviteľa nemožno v zmysle bodu 8.2 tohto článku Zmluvy rozumne požadovať aj vykonanie zmeny Diela spočívajúcej 
 v obmedzení rozsahu Diela zodpovedajúcom viac ako 20 % Ceny Diela dojednanej v čase podpisu tejto Zmluvy, alebo ak by Zhoto  
 viteľovi v dôsledku požadovaného obmedzenia rozsahu Diela vznikli neprimerané náklady, pričom medzi takéto náklady sa okrem   
 iného počítajú náklady spojené s predčasným ukončením zmluvných vzťahov so subdodávateľmi Zhotoviteľa v súvislosti 
 s vykonávaním Diela alebo s obmedzením rozsahu subdodávok od takýchto subdodávateľov.

8.4 Zhotoviteľ sa môže domáhať zmeny Diela, najmä rozšírenia rozsahu Diela spočívajúceho v nadprácach, zmene už vykonaných prác,   
 opätovného vykonania prác, potrebe použitia iných alebo ďalších materiálov a komponentov zhotovovaného Diela, a tým aj v súlade s  
 článku 7 bod 7.2 požadovať zmenu Ceny Diela, najmä ale nie len v prípade dodatočného zistenia nesprávnosti alebo neúplnosti 
 Objednávateľom poskytnu tých informácií a podkladov pre vykonanie Diela alebo v prípade potreby zmeny Diela v dôsledku požiada 
 viek Prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich sa vykonania Diela, oznámených Zhoto 
 viteľovi až po uzatvorení tejto Zmluvy.

8.5 V prípade vplyvu dohodnutých zmien Diela na plnenie povinnosti Zhotoviteľa vykonávať Dielo v dojednanom čase, resp. vykonávať   
 jednotlivé časti Diela v dohodnutých postupových termínoch, si Zmluvné strany výslovne dohodnú aj zmenu dojednaného času na   
 plnenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa, v opačnom prípade sa uvedené termíny posúvajú primerane zmenám.

8.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Cena Diela sa zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela   
 nebude vykonávať a zvýši sa o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela bude naviac vykonávať, určenú,  
 ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, na základe prílohy č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia", ak je cenu   
 týchto častí Diela možné takto zistiť, inak sa ocenenie vykoná na základe osobitnej cenovej ponuky Zhotoviteľa. Ak zmena Diela spočíva  
 v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena Diela sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo  
 technológie a zvýši sa o cenu použitého materiálu alebo technológie dojednanú medzi Zhotoviteľom a dodávateľom.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné plnenie
 povinností a záväzkov vyplývajúcich Zmluvným stranám z tejto Zmluvy.

9.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi na základe jeho žiadosti všetky potrebné informácie a podklady, ktorými 
 Objednávateľ disponuje alebo ktorými by podľa všeobecne záväzných právnych predpisov mal disponovať a ktoré sú potrebné pre   
 riadne vykonanie Diela. Zhotoviteľ nie je povinný nad rámec obvyklej odbornej starostlivosti preverovať správnosť informácií 
 a podkladov poskytnutých Objednávateľom na vykonanie Diela.

9.3 Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi originály dokumentov a podkladov, ktoré Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi na účely  
 vykonania Diela, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Diela.

9.4 Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o akejkolítek skutočnosti a/alebo okolnosti, ktorá je alebo  
 by mohla byť podstatná pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia jej povinností v súlade s touto Zmluvou a/alebo ktorá by mohla  
 zmariť alebo výrazne ovplyvniť plnenie jej povinností.

9.5 Objednávateľ je povinný pravdivo oznámiť Zhotoviteľovi všetky skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na plnenie predmetu  
 Zmluvy alebo by bránili jeho naplneniu.

9.6 Zhotoviteľ vyvinie úsilie, aby počas vykonávania Diela neobmedzoval Objednávateľa a/alebo jeho činnosť, resp. aby ho a/alebo jeho   
 činnosť obmedzoval v čo najmenšom možnom rozsahu.
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X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa Projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov platných  
 v Slovenskej republike, noriem EÚ a STN platných v čase zhotovenia Diela, podľa pokynov Objednávateľa a nemá vlastnosti, 
 ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia na Určený účel.

10.2 Dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je dohodnutý a požadovaný touto Zmluvou a nezodpovedá Určenému účelu alebo   
 svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto Zmluvou.

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom 
 v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej 
 v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo informácií poskytnutých   
 Objednávateľom alebo postupom podľa pokynov udelených Objednávateľom alebo jeho požiadaviek. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá 
 zavady Diela, ktoré boli spôsobené nesprávnou úpravou alebo prípravou Miesta inštalácie Objednávateľom.

10.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela podľa prílohy č. 1 k tejto Zmluve s názvom „Návrh fotovoltaického zariadenia".   
 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Diela Objednávateľovi.

10.5 Vady Diela zistené pri odovzdaní Diela sa odstránia spôsobom uvedeným v článku 6 bod 6.7 tejto Zmluvy. Ostatné vady Diela, ktoré sa  
 zistia v záručnej dobe Objednávateľom a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu  
 po tom, čo ich zistil, a to písomným reklamačným oznámením o vadách.

10.6 V prípade vád Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť reklamo 
 vané vady Diela bezplatne. Zhotoviteľ vykoná obhliadku reklamovanej vady Diela v termíne dohodnutom Objednávateľom po   
 doručení oznámenia (správy) Objednávateľa o vadách vykonaného Diela a podľa povahy vady môže vyhotoviť fotodokumentáciu   
 reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

10.7 V prípade hroziacej škody musia Zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by  
 vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.

10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie, aby nedochádzalo ku škodám alebo aby sa prípadné škody minimalizovali.

10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa§ 373 až 386 Obchodného zákonníka, okrem prípadov
 preukázania skutočnosti, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúci mi zodpovednosť, a že nesplnenie 
 povinnosti nastalo následkom nepredvídaných okolnosti mimoriadnej povahy, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy predvídať,  
 ktorým sa nedalo zabrániť a ani ich prekonať. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä, ale nie výlučne nasledovné   
 okolnosti: vojny, občianske nepokoje, vzbury, revolúcie, sabotáže, živelné pohromy, prírodné katastrofy a ich následky, povodne, 
 výpadky elektrickej energie, realizácie neohlásených a nepredvídaných technických zásahov na sústave, štrajky a embargá každého   
 druhu, karantény, pandémie, vyhlásený núdzový stav, zásahy štátnych orgánov a opatrenia úradov, ktoré majú vplyv na schopnosť   
 Zhotoviteľa plniť záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a ktoré neboli spôsobené konaním Zhotoviteľa.

10.10 Zhotoviteľ nenesie voči Objednávateľovi alebo tretej osobe zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody, ktoré   
 vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia alebo neschopnosti použiť Dielo, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia   
 činnosti a ďalších škôd, s výnimkou, ak tieto škody vznikli z dôvodu preukázateľne úmyselného protiprávneho konania Zhotoviteľa.

10.11 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť voči Objednávateľovi za nesprávne fungovanie Diela v dôsledku okolností na strane Prevádzkovateľa
 distribučnej sústavy, najmä, nie však výlučne z dôvodov, ak stav distribučnej sústavy Prevádzkovateľa v príslušnej lokalite nespÍňa   
 štandardy kvality.

10.11 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť voči Objednávateľovi za zmenu technických podmienok Prevádzkovateľa distribučnej sústavy   
 a/alebo príslušnej legislatívy, ktoré by mohli mať vplyv na vykonanie Diela a/alebo jeho prevádzkovanie po jeho odovzdaní 
 Objednávateľovi.

10.13 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním termínov prác resp. jednotlivých fáz, ak omeškanie Zhotoviteľa   
 nastalo z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
 a) Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, v dôsledku čoho Zhotoviteľ nemohol pokračovať vo vykonávaní Diela v  
 súlade s termínmi prác resp. jednotlivých fáz,
 b) Objednávateľ nepripravil Miesto inštalácie na vykonanie Diela, resp. neupravil Miesto inštalácie v súlade s „návrhom fotovoltaického
 zariadenia" v stanovenej lehote,
 c) iných dôvodov majúcich za následok úpravu termínov prác resp. jedn. fáz uvedených v tejtoZmluve a jej príloh.
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XI. TRVANIE ZMLUVY

11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo Zmluvných strán.

11.2 Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto  
 Zmluve alebo môže zaniknúť iným spôsobom z dôvodov v nej uvedených.

11.3 Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z ktoréhokol\tek z nasledujúcich dôvodov:
 a) omeškania Objednávateľa s úhradou Ceny Diela (resp. ktorejkol\tek jej časti), ak si Objednávateľ povinnosť zaplatiť nesplnil ani v   
 dodatočnej lehote určenej na zaplatenie v písomnej výzve Zhotoviteľa, ktorá nesmie byť kratšia ako 1 O dní odo dňa doručenia takejto
 výzvy Objednávateľovi,
 b) porušenia ktorejkol\tek z povinností Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a/alebo jej príloh, ak Objednávateľ neodstráni takéto poruše 
 nie ani v lehote určenej v písomnej výzve Zhotoviteľa na dodatočné odstránenie takéhoto porušenia.
 c) pokiaľ v zhotoviteľom určenej lehote s ním objednávateľ neuzavrie dodatok k tejto zmluve resp. inou formou s ním nezvýši Cenu Diela  
 v prípadoch podľa bodu 7.2 písm. a), b) tejto zmluvy.

11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený   
 konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie od tejto Zmluvy. Odstúpením od tejto Zmluvy sa táto Zmluva neruší od  
 počiatku, ale až odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane alebo iným (neskorším)  
 dňom uvedeným v písomnom oznámení o odstúpení od tejto Zmluvy.

11.5 V prípade zániku tejto Zmluvy odstúpením od tejto Zmluvy pred vykonaním Diela je Zhotoviteľ:
 a) na žiadosť Objednávateľa po vzájomnej dohode uskutoční všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela, pričom   
 účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného Diela znáša Objednávateľ,
 b) upozorní Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na 
 neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
 c) v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou
 a vyprace stavenisko v súlade s dojednania mi tejto Zmluvy; súčasťou Preberacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela   
 Zhotoviteľom ku dňu zániku tejto Zmluvy.

11.7 Ak v tejto Zmluve alebo príslušných právnych predpisoch nie je uvedené inak, odstúpením od Zmluvy nezaniká záväzok Objednávateľa  
 na úhradu odplaty za plnenia (najmä Ceny Diela), ktoré boli Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa poskytnuté alebo vykonané pred   
 účinnosťou odstúpenia od tejto Zmluvy.

11.8 Ukončenie Zmluvy z akéhokol\tek dôvodu sa nedotýka práva Zmluvných strán na uplatnenie nárokov im vyplývajúcich z porušenia   
 tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou vrátane práva na náhradu škody, zaplatenia zmluvnej pokuty, riešenia sporov medzi    
 Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
 tejto Zmluvy.

XII. DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

12.1 Akákoľvek komunikácia, ktorá sa má podľa Zmluvy doručiť/oznámiť Zhotoviteľovi:
 a) e-mailom, bude doručovaná na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
 b) poštou, bude doručovaná doporučene na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy

12.2 Akákoľvek komunikácia, ktorá sa má podľa Zmluvy doručiť/oznámiť Objednávateľovi sa bude doručovať prostredníctvom kontaktných  
 údajov Objednávateľa uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo prostredníctvom nových a Zhotoviteľovi oznámených kontaktných   
 údajov Objednávateľa, a to na jeho e-mailovú adresu, alebo poštovú adresu.

12.3 Písomnosť, ktorá sa doručuje druhej Zmluvnej strane prostredníctvom poštového doručovateľa sa považuje za doručenú dňom jej   
 prevzatia adresátom alebo na tretí deň odo dňa jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel alebo dňom   
 odmietnutia jej prevzatia adresátom, a to v závislosti, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Za doručené sa považujú aj všetky Písom 
 nosti odoslané na poslednú známu doručovaciu adresu Zmluvnej strany, ktoré sa odosielateľovi vrátia ako nedoručené, a to dňom, ku  
 ktorému je na zásielke poštovým doručovateľom vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", ,,adresát je neznámy" alebo iná   
 poznámka podobného významu.

12.4 Písomnosť, ktorá sa má podľa Zmluvy doručiť druhej Zmluvnej strane elektronicky sa považuje za doručenú momentom jej odoslania  
 adresátovi, ak k jej odoslaniu prišlo v Pracovný deň najneskôr do 15:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujúci Pracovný deň po dni jej odosl  
 nia, a to aj v prípade, že Písomnosť nebude adresátovi doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane adresáta.
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12.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi svoju e-mailovú adresu, Zhotoviteľ je   
 oprávnený zasielať Objednávateľovi všetku komunikáciu týkajúcu sa plnenia predmetu tejto Zmluvy na e-mailovú adresu Objedná  
 vateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na neskôr oznámenú e-mailovú adresu.

XIII. ĎALŠIE DOJEDNANIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má právo započítať akúkolvek svoju peňažnú pohľadávku, ktorá mu vznikla voči Objedná  
 vateľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou a stala sa už splatnou (vrátane premlčanej pohľadávky, pohľadávky, ktorej  
 sa nemožno domáhať na súde, a pohľadávky, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, resp. ktorú nemožno vymáhat), s   
 akoukolvek peňažnou pohľadávkou Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje peňažné  
 pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Zhotoviteľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou, len predchádzajúcim písomným   
 súhlasom Zhotoviteľa.

13.2 Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa nie je oprávnený previesť (postúpit) práva a povinnosti z tejto   
 Zmluvy v časti a ani vcelku na tretiu osobu; uvedené sa týka aj prípadov nepeňažného vkladu do základného imania tretej osoby(§ 59  
 ods. 2 až 5 Obchodného zákonníka), prevodu podniku Ueho časti) a (obdobne) prípadov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia 
 spoločnosti (spoločnosti). V prípade, ak pôjde o prevod (postúpenie), resp. prechod práv a povinností na osobu, ktorá je ovládaná   
 Objednávateľom alebo je ovládajúcou osobou Objednávateľa alebo ktorá je ovládaná osobou ovládajúcou Objednávateľa(§ 66a   
 Obchodného zákonníka), je Zhotoviteľ oprávnený odoprieť súhlas len s vážneho dôvodu. Vážnym dôvodom podľa predchádzajúcej   
 vety sa rozumie najmä skutočnosť, že by zamýšľaný prevod (postúpenie), resp. prechod práv a povinností mohol ohroziť plnenie   
 záväzkov Objednávateľa z tejto Zmluvy alebo by mohol mať nepriaznivý dopad na právne postavenie žalobcu, prípadne by mohla   
 Zhotoviteľovi vzniknúť škoda.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť  
 všetko úsilie, ktoré od nich možno spravodlivo požadovať, aby dohodou nahradili ustanovenie neplatné, neúčinné alebo nevyko  
 nateľné novým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia  
 neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného; do tej doby platí príslušná úprava všeobecne záväzných právnych predpisov. V   
 prípade neplatnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy, Zmluvné strany  
 sa zaväzujú vyvinúť všetko úsilie, ktoré od nich možno spravodlivo požadovať, aby uzavreli platnú zmluvu zodpovedajúcu pôvodne   
 zamýšľanému účelu tejto Zmluvy; toto dojednanie sa na účely ust.§ 41 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších   
 predpisov považuje za vždy oddeliteľnú časť od ostatného obsahu tejto Zmluvy.

14.2 Zmluva, jej interpretácia, vzťahy, ktoré vznikli na jej základe alebo v súvislosti s ňou a ktoré nie sú touto Zmluvou upravené sa riadia
 ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.3 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, túto Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto   
 Zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

14.4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží 
 jeden (1) rovnopis.

14.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy Zmluvy: Príloha č. 1: ,,Návrh fotovoltaického zariadenia"

14.5 Skutočnosť, že príloha nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou  
 súčasťou tejto Zmluvy. V prípade akýchkolítek rozporov medzi touto Zmluvou a jej prílohami, ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené  
 niečo iné, má vždy prednosť táto Zmluva a následne ostatné prílohy k tejto Zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v  
 tejto Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a že táto Zmluva nebola  
 uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom tejto Zmluvy ju obe   
 Zmluvné strany prostredníctvom osôb oprávnených konať menom/ za Zmluvné strany podpisujú.

Zhotoviteľ 
Národný energetický projekt SK s.r.o.

Objednávateľ

V dňa V dňa
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