
Opis predmetu zákazky: 

 

 

1. Kosenie.  

 

Činnosť obsahuje časť výrobného procesu výroby sena, senážovania alebo  odstraňovania biomasy bude 

sa vykonávať na prostriedkoch v zmysle projektov a plánov pre rok 2022 na ochrannom obvode 

a obsahuje činnosť po skosení trávneho porastu na určenom prostriedku a v určenom čase za pomoci 

mechanizmov a ručnej práce. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť prostriedky, 

výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej 

situácie. Celková výroba musí byť najneskôr ukončená do 8.8.2022. Činnosť sa plánuje ako náhrada pre 

možnú zmenu a zhoršenie počasia pri produkcií sena a senáže. 

 

2. Zhrabovanie do pokosu pred výrobou senážnych balíkov alebo odvozom biomasy. 

 

Činnosť obsahuje časť výrobného procesu senážovania, bude sa vykonávať na prostriedkoch v zmysle 

projektov a plánov pre rok 2022 na ochrannom obvode a obsahuje činnosť za pomoci mechanizmov 

a ručnej práce pripraviť trávnu biomasu za pomoci zhrabovačov a ručných hrablí do riadkov, aby sa 

mohla následne zbalíkovať a pripraviť na senážovanie alebo odvoz. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ 

si vyhradzuje právo meniť prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií 

na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. Celková výroba musí byť najneskôr ukončená do 

8.8.2022. Činnosť sa plánuje ako náhrada pre možnú zmenu a zhoršenie počasia pri produkcií sena 

a senáže. 

 

3. Obracanie pri sušení sena. 

 

Činnosť obsahuje časť výrobného procesu výroby sena, bude sa vykonávať na prostriedkoch v zmysle 

projektov a plánov pre rok 2022 na ochrannom obvode a obsahuje činnosť za pomoci mechanizmov 

a ručnej práce pripraviť trávnu biomasu za pomoci zhrabovačov, obracačov a ručných hrablí , aby sa 

usušená tráva (seno) mohlo následne pripraviť na odvoz. Na danom prostriedku sa môže na danej ploche 

(prostriedku) vykonať podľa potreby 1-3 krát. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ si vyhradzuje právo 

meniť prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa 

uváženia OLH a danej situácie. Celková výroba musí byť najneskôr ukončená do 8.8.2022. Činnosť sa 

plánuje ako náhrada pre možnú zmenu a zhoršenie počasia pri produkcií sena a senáže. 

 

4. Výroba senážnych balíkov. 

 

Činnosť sa bude vykonávať na prostriedkoch v zmysle projektov a plánov na rok 2022 na ochrannom 

obvode a obsahuje lisovanie biomasy v pokosoch, obaľovanie (sieťka a fólia). Vyrobená senáž musí 

zodpovedať kvalitatívnym normám poľnohospodárskej výroby. Merná jednotka 1 ks. Obstarávateľ si 

vyhradzuje právo meniť prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na 

výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. Celková výroba musí byť najneskôr ukončená do 

8.8.2022. Výrobou senáže na prostriedku (kultúrnom diely) je chápané výroba kvalitnej senáže. Balíky 

musia spĺňať minimálne kritéria kvality, každý balík musí byť prekrytý minimálne 4 vrstvami 

obaľovacej fólie, nesmie dôjsť k plesniveniu v balíku a musí byť zabránený prístup vzduchu, aby 

prebehla fermentácia trávnej biomasy, rozmery balíkov sú, priemer musí byť cca 60 cm, dĺžka balíka 

musí byť 120 cm a váha balíka musí byť minimálne 160 kg, váha nesmie prekročiť 500 kg. Technológia 

výroby senážnych balíkov na baličke musí byť sieťová, pre lepšiu súdržnosť a manipuláciu s balíkom. 

Akékoľvek poškodenie senáže bude potrebné nahradiť z vlastnej produkcie, taktiež nesmie dôjsť 

k poškodeniu prostriedku (kultúrneho dielu). Pri komplexnej výrobe sena a senáže je potrebné pokosiť 

minimálne 100 ha horských lúk pri splnení podmienok krížovej kontroly z priamych platieb na plochu.  

  

5. Popratanie biomasy z plochy. 

 



Činnosť sa bude vykonávať na prostriedkoch v zmysle projektov a plánov na rok 2022 na ochrannom 

obvode a obsahuje naloženie biomasy alebo vyrobeného sena na zberný voz a jej odvoz na miesto určené 

príslušným vedúcim ochranného obvodu. Merná jednotka ha. Celková výroba musí byť najneskôr 

ukončená do 8.8.2022. Činnosť sa plánuje ako náhrada pre možnú zmenu a zhoršenie počasia pri 

produkcií sena a senáže. 

 

 

6. Prevoz senáže a biomasy. 

 

Činnosť obsahuje mechanické naloženie, prevoz, uskladnenie vyrobených senážnych balíkov bez 

poškodenia baliacich materiálov senážnych balíkov. Prevážať sa budú vyrobené balíky senáže  

a biomasa určená na odvoz z prostriedkov na určené miesta uskladnenia. V prípade poškodenia 

senážnych balíkov pri prevoze a uskladnení je prepravca povinný opraviť obal, tak aby bol zamedzený 

prístup vzduchu čím sa zabráni znehodnoteniu senáže, pri malých dierach do priemeru 10 cm prelepiť 

páskou na zamedzenie vniknutiu vzduchu, pri väčšom poškodení sa požaduje opätovné prebalenie 

balíkov fóliou. V prípade poškodenia viacerých balíkov senáže, prepravca uhradí náklady na výrobu 

senážnych balíkov objednávateľovi. Merná jednotka hod. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť 

prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia 

OLH a danej situácie. Celková výroba musí byť najneskôr ukončená do 30.9.2022. Prevoz je potrebné 

vykonať v stanovenom termíne, aby nedošlo k poškodeniu prostriedku, balíkov. V prípade časti 

Javorina sa budú prevážať senážne balíky vyrobené na SGD Fľak a prevážať sa budú z SGD na o.o. 

Javorina, T.Matliare a Smokovce .  

 


