

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš 1 - zmena + navýšenie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	obec Zborov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Zborov	00322741	2020624804
Projektant			
Zhotoviteľ	ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.	52707687	SK2121119715
Spracoval	Ing. Rastislav Fecíľák		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		18. 3. 2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 57 601,53	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 423 278,94	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 156 924,94	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 99 624,81	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 981,13			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 964,74			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 740 376,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 901,92
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22 742 278,01
				24	DP H 10,00 % z 742 278,01 74 227,80
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 816 505,81
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš 1 - zmena + navýšenie

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Miesto: obec Zborov

Spracoval:

Ing. Rastislav Feciľák

Dátum:

18. 3. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0012020	Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš 1 - zmena + navýšenie	742 278,01	74 227,80	816 505,81
1 - SO 01	Bytový dom - nadstavba, prístavba	476 936,56	47 693,66	524 630,22
SC 02	Stavebná časť	326 385,11	32 638,51	359 023,62
SC 03	Zdravotechnika	37 372,47	3 737,25	41 109,72
SC 04	Ústredné vykurovanie	61 124,92	6 112,49	67 237,41
SC 05	Vzduchotechnika	20 863,18	2 086,32	22 949,50
SC 06	Silnoprud	19 268,82	1 926,88	21 195,70
SC 07	Slaboprudy	4 175,20	417,52	4 592,72
SC 08	Rozvadzače	4 244,90	424,49	4 669,39
SC 09	Bleskozvod	3 501,96	350,20	3 852,16
2 - SO 01	Bytový dom - prestavba	166 729,47	16 672,95	183 402,42
SC 01	Buracie práce	25 693,55	2 569,36	28 262,91
SC 02	Stavebná časť	113 190,48	11 319,05	124 509,53
SC 03	Zdravotechnika	8 393,16	839,32	9 232,48
SC 04	Ústredné vykurovanie	8 626,19	862,62	9 488,81
SC 05	Vzduchotechnika	3 821,08	382,11	4 203,19
SC 06	Silnoprud	4 880,56	488,06	5 368,62
SC 07	Slaboprudy	1 033,02	103,30	1 136,32
SC 08	Rozvadzače	681,15	68,12	749,27
SC 09	Bleskozvod	410,28	41,03	451,31
3	Bytový dom - technická vybavenosť	98 611,98	9 861,20	108 473,18
SO-02.01	Sp. plochy-Komunikácia	43 199,09	4 319,91	47 519,00
SO-02.02	Sp. ploch-Odst. plocha	20 088,91	2 008,89	22 097,80
SO-02.03	Sp. ploch-pre uskl.odp	1 078,89	107,89	1 186,78
SO-03.01	Vodovod - prípojka bytový dom	5 191,69	519,17	5 710,86
SO-03.02	Vodovod - prípojka pre požiarny hydrant	3 972,26	397,23	4 369,49
SO 04	Kanalizácia splašková	2 808,74	280,87	3 089,61
SO 05	Kanalizácia dažďová	11 225,02	1 122,50	12 347,52
SO-06.01	Plynová prípojka	1 471,23	147,12	1 618,35
SO-06.02	OPZ	2 150,94	215,09	2 366,03
SO 07	Elektrická NN prípojka	4 083,74	408,37	4 492,11
SO 08	Priestor na uskladnenie odpadu	3 341,47	334,15	3 675,62

Celkom

742 278,01

74 227,80

816 505,81

