

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>EVS stavebné úpravy kanceláriei-havarijný stav stropu</b>	JKSO		
Názov objektu	<b>EVS - stavebné úpravy kanceláriei - havarijný stav stropu</b>	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ		AZ-RO spol. s r.o.Baškovce 38,07301 Sobrance	46931724	SK2023659187
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
			CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4,377.85	8	Práca nadčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00
2		Montáž	3,857.41	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	3,097.05	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00
4		Montáž	8,695.73	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00
5	"M"	Dodávky	229.51				17	Ostatné	0.00
6		Montáž	52.50				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		20,310.04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			20,310.04
		24	DPH 20.00 % z 20,310.04
			4,062.01
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>24,372.05</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
			0.00
		27	Kízavá doložka
			0.00
		28	Zvýhodnenie + -
			0.00