

PC 40119 z. 1

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : FNsP J.A.Reimana - Stavebné opravy Operačná sála A		Miesto: 1 poschodie	Rozpočet:										
JKSO :		Spracoval:											
		Dňa: ..	Zmluva č.:										
Odberateľ: FNsP J.A.Reimana, Hollého, Prešov	IČO:		DIČ:										
Dodávateľ: R.N.- Stav s.r.o.	08252 Dulová Ves	IČO: 45673462	DIČ: 2023090850										
Projektant:	IČO:		DIČ:										
1 M3 OP	30 651	1 M2 UP	30 651										
1 M2 ZP	30 651	1 M	30 651										
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:	4 142,22		4 142,22	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:	11 373,68	3 606,60	14 980,28	7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:	11 528,00		11 528,00	8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky				
4	iné:				9			14					
5	Súčet:	27 043,90	3 606,60	30 650,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					<b>D</b>		ON - ostatné náklady	
dátum:		podpis:			dátum:		podpis:			16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:					pečiatka:					17		Inžinierska činnosť	
										18		Projektové práce	
										19			
										20		Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ					Prenesenie daňovej povinnosti					<b>E</b>		Celkové náklady	
dátum:		pečiatka:								21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 30 650,50	
										22		DPH 0% z:	
										23		DPH 0% z: 30 650,50	
										24		Súčet riadkov 21 až 23: 30 650,50	
										<b>F</b>		Odpočet - prípočet	

Odberateľ: FNsP J.A.Reimana, Hollého, Prešov

Projektant:

Dodávateľ: R.N.- Stav s.r.o.

Spracoval: \

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : FNsP J.A.Reimana - Stavebné opravy Operačná sála A

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	367,32	0,00	367,32	1,55211	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 533,65	0,00	1 533,65	3,71063	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 241,25	0,00	2 241,25	0,14628	15,816
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 142,22	0,00	4 142,22	5,40902	15,816
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	7 952,31	250,20	8 202,51	4,58419	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	63,59	726,50	790,09	0,14400	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	8 015,90	976,70	8 992,60	4,72819	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	915,50	2 038,50	2 954,00	0,03658	0,114
77 - PODLAHY spolu :	915,50	2 038,50	2 954,00	0,03658	0,114
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	164,99	591,40	756,39	0,06750	0,000
783 - Nátery spolu :	55,23	0,00	55,23	0,00190	0,000
784 - Maľby spolu :	2 222,06	0,00	2 222,06	0,06764	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 442,28	591,40	3 033,68	0,13705	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 373,68	3 606,60	14 980,28	4,90181	0,114
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	27 043,90	3 606,60	30 650,50	10,31083	15,930

Odberateľ: FNŠP J.A.Reimana, Hollého, Prešov

Projektant:

Dodávateľ: R.N. - Stav s.r.o.

Stavba : FNŠP J.A.Reimana - Stavebné opravy Operačná sála A

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	016	31138-8111	Výplnenie otvorov pre dvere 202*95	1,000	kus
2	016	31138-8118	Výplnenie otvorov pre dvere 202*86	1,000	kus
3	016	31138-8119	Výplnenie otvorov pre dvere 202*105	1,000	kus
4	016	31138-8211	Výplnenie otvorov pre dvere 202*157	1,000	kus
5	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	2,900	m2

**3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** 367,32

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6	014	61242-5921	Omiетка vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	3,160	m2
7	014	61242-5931	Omiетка vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	3,160	m2
8	011	61246-5114	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, SDK regulácia nas. náterom	190,000	m2
9	011	61246-5115	Príprava podkl.BAUMIT-Betónkontakt, zvýš.přířna. náteru podláh	68,500	m2
10	011	61247-3023	Omiетка vnút stien jadrová hlad zo such zm Sakret PM 04, ručne	8,150	m2
11	011	61247-4101	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	5,800	m2
12	011	62240-5122	Výplnenie rýh povodoinšt. pracach Sytrodur, sieťka, lepidlo	5,000	m2
13	011	62248-1119	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	5,800	m2
14	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	0,100	m3
15	011	63243-3363	Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C35/45	16,400	m2
16	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	68,500	m2
17	011	63381-	Brúsenie nerovností betonových podláh	68,500	m2

**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** 1 533,65

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
67,90	67,90		67,90	0,39143	0,39143		0	
65,00	65,00		65,00	0,07900	0,07900		0	
79,00	79,00		79,00	0,17481	0,17481		0	
98,00	98,00		98,00	0,62354	0,62354		0	
19,80	57,42		57,42	0,09770	0,28333		0	
	367,32		367,32		1,55211			
11,10	35,08		35,08	0,05285	0,16701		0	
13,00	41,08		41,08	0,05731	0,18110		0	
0,75	142,50		142,50	0,00003	0,00570		0	
1,47	100,70		100,70	0,00030	0,02055		0	
7,40	60,31		60,31	0,02520	0,20538		0	
8,00	46,40		46,40	0,02363	0,13705		0	
29,50	147,50		147,50	0,02743	0,13715		0	
9,00	52,20		52,20	0,00456	0,02645		0	
118,00	11,80		11,80	2,42103	0,24210		0	
11,20	183,68		183,68	0,13860	2,27304		0	
9,20	630,20		630,20	0,00460	0,31510		0	
1,20	82,20		82,20				0	
	1 533,65		1 533,65		3,71063			

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					
18	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,6 m	60,000	m2
19	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,95 m	37,500	m2
20	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	5,500	m3
21	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	16,400	m2
22	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	7,600	m2
23	013	97801-2191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	37,500	m2
24	013	97801-3111	Príplatok za zložité demontáže stropov	37,500	m2
25	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	8,150	m2
26	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	8,150	m2
27	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	15,816	t
28	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	15,816	t
29	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,816	t
30	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	332,136	t
31	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,816	t
32	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	47,448	t
33	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,816	t
34	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	5,409	t
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>2 241,25</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>4 142,22</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>					
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>					
35	MAT	596 1A0227	Pena HELUZ a tmel Mamut	8,000	kus
36	MAT	999 000000	Ostatný materiál	1,000	kpt
37	763	76312-4143	Predsadená stena W626 2x12,5 mm 1xopláštená GKFI	142,000	m2
38	763	76313-2810	Dodávka a montáž zaves. ocel. nosnej koňštr. podhľadu Knauf	73,580	m2
39	763	76313-2910	Montáž sadrokart. podhľadu D112 - 12,5 mm	73,580	m2

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
2,19	131,40		131,40	0,00127	0,07620			0
3,22	120,75		120,75	0,00166	0,06225			0
114,00	627,00		627,00			2,200	12,100	0
1,98	32,47		32,47			0,020	0,328	0
4,78	36,33		36,33	0,00103	0,00783	0,067	0,509	0
4,16	156,00		156,00			0,050	1,875	0
2,40	90,00		90,00			0,002	0,075	0
2,34	19,07		19,07			0,046	0,375	0
2,94	23,96		23,96			0,068	0,554	0
9,70	153,42		153,42					0
5,85	92,52		92,52					0
10,10	159,74		159,74					0
0,32	106,28		106,28					0
8,45	133,65		133,65					0
0,93	44,13		44,13					0
17,10	270,45		270,45					0
8,15	44,08		44,08					0
	2 241,25		2 241,25		0,14628		15,816	
	4 142,22		4 142,22		5,40902		15,816	
9,40		75,20	75,20	0,00100	0,00800			0
175,00		175,00	175,00					0
34,25	4 863,50		4 863,50	0,02947	4,18474			0
19,60	1 442,17		1 442,17	0,00255	0,18763			0
19,70	1 449,53		1 449,53	0,00277	0,20382			0

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
40	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,584	t
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>				8 202,51	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>					
41	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	3,000	kus ✓
42	MAT	429 743550	Dvere vnútorné 90/197	3,000	kus ✓
43	MAT	553 041920	Dvere vnútorné 2 kridlove	4,000	kus ✓
44	MAT	553 041930	Kovanie dveri zámok, kľučka, štítiky, vložka fab	5,000	sada ✓
45	766	76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	4,000	kus ✓
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>				790,09	
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>				8 992,60	
<b>77 - PODLAHY</b>					
<b>776 - Podlahy povlakové</b>					
46	775	77651-1810	Odstránenie povlakovej podložky	57,000	m2 ✓
47	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených antistatických	57,000	m2 ✓
48	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	28,000	m2
49	775	77652-1227	Lepenie povlakových podlah z pásov plastových elektrostaticky vodivých	50,000	m2
50	MAT	132 881300	Podlahovina PVC GERFLORE 2,0 mm	32,000	m2
51	MAT	132 881320	Podlaha Antistatic	57,000	m2
52	775	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,037	t
<b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>				2 954,00	
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>				2 954,00	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>					
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 300x400</b>					
53	771	78141-5011	Montáž obkladov vnút. z obklad. 150x150 do tmelu	5,300	m2 ✓
54	MAT	597 4A0101	Obkladačka 150x150 x 6 mm - 1, l.tr.	5,800	m2 ✓
55	771	78149-3611	Montáž hliníkových krytiek na vzduchotechniku	20,000	kus
56	MAT	553 9C3054	Krytka 40x20	10,000	kus
57	MAT	553 9C3055	krytka 60x20	10,000	kus
58	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,068	t
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>				756,39	
<b>783 - Nátery</b>					
59	783	78310-3811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	8,280	m2

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
43,00	197,11		197,11					0
	7 952,31	250,20	8 202,51		4,58419			
6,93	20,79		20,79					0
55,50		166,50	166,50	0,04500	0,13500			0
95,50		382,00	382,00	0,00100	0,00400			0
35,60		178,00	178,00	0,00100	0,00500			0
10,70	42,80		42,80					0
	63,59	726,50	790,09		0,14400			
	8 015,90	976,70	8 992,60		4,72819			
0,89	50,73		50,73			0,001	0,057	0
6,69	381,33		381,33			0,001	0,057	0
3,32	92,96		92,96	0,00036	0,01008			0
7,80	390,00		390,00	0,00053	0,02650			0
16,50		528,00	528,00					0
26,50		1 510,50	1 510,50					0
13,00	0,48		0,48					0
	915,50	2 038,50	2 954,00		0,03658		0,114	
	915,50	2 038,50	2 954,00		0,03658		0,114	
15,50	82,15		82,15	0,00234	0,01240			0
15,50		89,90	89,90	0,00950	0,05510			0
4,09	81,80		81,80					0
24,15		241,50	241,50					0
26,00		260,00	260,00					0
15,30	1,04		1,04					0
	164,99	591,40	756,39		0,06750			
1,07	8,86		8,86					0

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
60	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	8,280	m2
<b>783 - Nátery spolu :</b>				<b>55,23</b>	
<b>784 - Maľby</b>					
61	784	78444-1160	Maľba zo zmesi tekutých umyvateľná do oper. sál. stropy + lakovanie	73,580	m2
62	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekutých aktibakter. steny + lakovanie	190,000	m2
63	784	78445-2374	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. do3,8m	14,100	m2
64	784	78449-6600	Ostatné maliarske práce, penetrácia stien a stropov pred maľbou	277,580	m2
<b>784 - Maľby spolu :</b>				<b>2 222,06</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>				<b>3 033,68</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				<b>14 980,28</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>					
65	921	21001-0001	Demontáž zemniacich pásov antistatickej podlahy	1,000	kpt
66	921	21001-0002	Dodávka a montáž zemiaceho pásu vrátane revízie	1,000	kpt
67	921	21001-0036	Elektroinštalácia podľa PD celej oper. sály - predbežná cena	1,000	kpt
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>				<b>11 528,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>				<b>11 528,00</b>	
<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>30 650,50</b>	

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
5,60	46,37		46,37	0,00023	0,00190			0
	55,23		55,23		0,00190			
7,80	573,92		573,92	0,00042	0,03090			0
7,50	1 425,00		1 425,00	0,00018	0,03420			0
1,06	14,95		14,95	0,00018	0,00254			0
0,75	208,19		208,19					0
	2 222,06		2 222,06		0,06764			
	2 442,28	591,40	3 033,68		0,13705			
	11 373,68	3 606,60	14 980,28		4,90181		0,114	
95,00	95,00		95,00					0
433,00	433,00		433,00					0
11 000,00	11 000,00		11 000,00					0
	11 528,00		11 528,00					
	11 528,00		11 528,00					
	27 043,90	3 606,60	30 650,50		10,31083		15,930	

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**spoločnosti **RN-STAV s.r.o** Vlčie Doly 339 , 08252 Dulová vesNázov zákazky : **STAVEBNÉ OPRAVY NA OPERAČNEJ SÁLE "A"**

<b>Subdodávateľ</b> (obchodné meno ,sídlo podnikania ,IČO,)	<b>Kontaktná osoba</b> ( Meno a priezvisko telefónne číslo )	<b>popis prác vykonávaných subdodávateľom</b>
Jozef Fek Za Kapovňou 150/8,08232 Svinia IČO :47906316	Jozef Fek :	Elektroinštalačné práce
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>