

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



ZMLUVA O DIELO č. UPJŠ – 448/2022

uzavretá podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Architektonické štúdio Atrium s.r.o.**
Sídlo: Mlynská 27, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. arch. Dušan Burák, CSc., Ing. Michal Burák
Zástupca na jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Michal Burák
technických: Ing. Michal Burák
IČO: 44 263 970
IČ DPH: SK 202 266 99 24
DIČ: 202 266 99 24
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0695 3951
SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 22360/V

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

2. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor
Zástupcovia na jednanie vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová
technických: Ing. Daniela Čorňáková, Ing. Monika Špontáková, Ing. Jana Gejdošová MBA
IČO: 00397768
IČ DPH: SK2021157050
DIČ: 2021157050
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len „*objednávateľ*“)

(ďalej spoločne len „*zmluvné strany*“)

Článok II. PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu zákazky: „**Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC – Časť A - Architektonický návrh areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul.**“

Predmet tejto zmluvy je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) účelovo viazanej na projekt objednávateľa s názvom „Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií (Casstech)“, tematická oblasť: 2021.1, téma 1: „Integrácia vysokých škôl,“ ktorý bol schválený v rámci výzvy ministerstva č. 2021/9761:11-D2801 na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl, v súlade s Dodatkom č. 10 k zmluve č. 0096/201 zo dňa 16. 02. 2021 o poskytnutí dotácie za rok 2021.

Článok III. PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 18/1996 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími všeobecne právne záväznými predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.

Článok IV. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku zmluvy, čl. V tejto zmluvy, Prílohy č. 1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej spolu aj „dielo“), pre predmet zákazky "Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC – Časť A - Architektonický návrh areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul. (ďalej len „Stavba“), podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č. 2. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný vychádzať z dokumentácie, ktorá bola vypracovaná pre objednávateľa obchodnou spoločnosťou Architektonické štúdio Atrium s.r.o., a to z urbanistického návrhu reštrukturalizácie celého kampusu UPJŠ na ul. Považská v Košiciach v M1:2000, obsahujúceho sprievodnú správu, situácie a vizualizácie a z architektonického návrhu TIP-UPJŠ v M1:500, obsahujúceho sprievodnú správu, situáciu, pôdorysy podlaží, rez, pohľady a vizualizácie (ďalej len „urbanistický a architektonický návrh“).
2. Dielom pre účely tejto zmluvy sa rozumie
 - 2.1 vypracovanie a odovzdanie (dodanie) **Štúdie uskutočniteľnosti (Architektonického návrhu/architektonickej štúdie)**, vrátane podrobnej architektonickej štúdie, urbanistickej štúdie vrátane ukazovateľov, dopravnej štúdie vrátane návrhu statickej dopravy a dopravnokapacitného posúdenia, koncepcie chladenia, kúrenia a vetrania, energetickej bilancie, EIA - t. j. environmentálneho posúdenia – zabezpečenia vysokej úrovne ochrany životného prostredia a **inžinierskej činnosti** za účelom získania súhlasného stanoviska úradu hlavného architekta mesta Košice (ďalej len „ÚHA“) a príslušného referátu dopravy v súlade s bodom pod poradovým číslom 1 Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ;
 - 2.2 vypracovanie a odovzdanie (dodanie) **Dokumentácie pre územné konanie**, s určením územia na zastavanie a na umiestnenie budúcej stavby na ňom a s polohopisným a výškovým osadením Stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu, v súlade s bodom pod poradovým číslom 2 Prílohy č. 1 tejto zmluvy;
 - 2.3 **výkon inžinierskej činnosti** za účelom zabezpečenia právoplatného Územného rozhodnutia podľa ust. § 39 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade

s bodom pod poradovým číslom 3 Prílohy č. 1 tejto zmluvy; vrátane zabezpečenia všetkých vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií pre vydanie územného rozhodnutia za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo v súlade s touto zmluvou prevezme podľa článku V. tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu v súlade s článkom VIII. tejto zmluvy a uhradí náklady (poplatky) preukázateľne a nevyhnutne vynaložené pri plnení predmetu tejto zmluvy. Pod pojmom náklady (poplatky) sa rozumejú správne poplatky, poplatky stanovené dotknutými orgánmi a organizáciou za účelom zabezpečenia vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí a podaní žiadostí pri zabezpečení právoplatného územného rozhodnutia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
5. Dokumentácia vypracovaná a odovzdaná v rámci diela podľa bodu 2.1 a 2.2 tohto článku zmluvy je autorským dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a vzťahujú sa naň ustanovenia tohto zákona.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vypracovanie (zhotovenie) diela, pričom dielo vypracujú osoby oprávnené na projektovú činnosť v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Článok V. USTANOVENIA O OBSAHU, ROZSAHU A SPÔSOBE SPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

1. **Vypracovanie a odovzdanie diela – dokumentácie a realizácia inžinierskej činnosti za účelom získania súhlasného stanoviska ÚHA a referátu dopravy:**
 - 1.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať (dodať) objednávateľovi dokumentáciu podľa čl. IV ods. 2 bodov 2.1 a 2.2 tejto zmluvy nasledovne:
 - 1.1.1 dokumentáciu podľa čl. IV ods. 2 bodu 2.1 tejto zmluvy v počte 2 vyhotovení vo formáte A3 v tlačenej (papierovej forme) a v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení vo formáte PDF,
 - 1.1.2 dokumentáciu podľa čl. IV ods. 2 bodu 2.2 tejto zmluvy v počte 2 vyhotovení v tlačenej (papierovej forme) – z toho 1 paré PD overené v územnom konaní a v elektronickej forme na CD nosiči v 2 vyhotoveniach,
 - 1.1.3 v elektronickej forme na nosičoch CD je zhotoviteľ povinný odovzdať vyššie uvedené dielo podľa bodov 1.1.1 a 1.1.2 tohto odseku zmluvy v nasledovných formátoch:
 - a) výkresovú časť vo formáte dwg, resp. dgn a pdf,
 - b) technické správy vo formáte word,
 - c) tabuľky, výpočty vo formáte excel.Inžinierska činnosť podľa čl. IV ods. 2 bodu 2.1 tejto zmluvy bude ukončená, t. j. dielo bude v tejto časti zrealizované, keď zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi originál súhlasného stanoviska ÚHA a referátu dopravy v potrebnom počte vyhotovení.
 - 1.2 Dielo podľa tohto odseku zmluvy bude zrealizované, t. j. odovzdané a písomne prevzaté na základe písomného preberacieho protokolu, ktorý bude obsahovať: meno a priezvisko povereného odovzdávajúceho a preberajúceho zástupcu zmluvných strán tejto zmluvy, počet vyhotovení a CD, dátum, podpisy oboch zástupcov podľa ods. 3 tohto článku zmluvy a odtlačky pečiatky.
 - 1.3 Pri vypracovaní dokumentácie, tvoriacej dielo podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, východzie podklady objednávateľa odovzdané zhotoviteľovi a vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a organizácií.

- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita zhotoveného diela bude zodpovedať platným a účinným právnym predpisom v čase vyhotovenia, technickým a odborným normám pre projektovanie, riadenie a zabezpečovanie investičnej výstavby. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že vykonané dielo bude kompletne a bez väd (chýb).
- 1.5 Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej formy dokumentácie vo formáte pdf ako súčasti súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania a k jeho zverejneniu v profile po dobu 5 rokov odo dňa zverejnenia.
- 1.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 1.7 V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu ukončenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania diela. Objem prác musí byť odsúhlasený objednávateľom.
- 1.8 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Týmto nie sú obmedzené práva zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení Autorského zákona, ak táto zmluva neustanovuje inak.
- 1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo v procese rozpracovanosti počas jej vyhotovovania na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie použitých materiálov vo vzájomne dohodnutých termínoch, najmenej však dvakrát a zároveň zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo na záverečnú kontrolu a odsúhlasenie v elektronickej forme najmenej 7 dní pred odovzdaním diela.
- 1.10 V prípade zmeny projektového riešenia požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu diela, sa lehota realizácie predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve.
- 1.11 Miestom plnenia diela podľa tohto odseku zmluvy je sídlo objednávateľa podľa čl. I tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2. Vykonanie inžinierskej činnosti:

- 2.1 Vykonanie inžinierskej činnosti zhotoviteľom pre zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení všetkých objektov Stavby podľa čl. IV ods. 2 bodu 2.3 tejto zmluvy zahŕňa prerokovanie dokumentácie pre územné konanie s dotknutými orgánmi podľa stavebného zákona a zabezpečenie vyjadrení, záväzných stanovísk a rozhodnutí potrebných k podaniu žiadosti na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby, podanie kvalifikovaných žiadostí so všetkými potrebnými prílohami (vyžadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi) na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby, účasť na územnom konaní a zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti na rozhodnutí o umiestnení Stavby. Inžinierska činnosť podľa čl. IV ods. 2 bodu 2.3 tejto zmluvy bude ukončená, t. j. dielo bude v tejto časti zrealizované, keď zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi originál právoplatného rozhodnutia o umiestnení Stavby v potrebnom počte vyhotovení.
- 2.2 Súčasťou odovzdaných dokumentov podľa tohto odseku zmluvy musia byť dokladové časti priložené ku konaniu, týkajúceho sa vydania rozhodnutia o umiestnení Stavby (kópie vyjadrení štátnych orgánov a účastníkov konania a zápisy z prerokovania dokumentácie v jednotlivých stupňoch, ako aj doklady o zapracovaní pripomienok do ďalšieho stupňa dokumentácie). Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty podľa tohto bodu zmluvy aj v elektronickej forme na CD nosiči.
- 2.3 Pri výkone inžinierskej činnosti podľa čl. IV ods. 2 bodu 2.3 tejto zmluvy má zhotoviteľ práva a povinnosti mandatára a objednávateľ má práva a povinnosti mandanta v zmysle ustanovení § 566 až 576 Obchodného zákonníka. Objednávateľ sa zaväzuje na požiadanie

zhotoviteľa vystaviť plnomocenstvo pre zhotoviteľa na vykonávanie právnych úkonov v jeho mene a v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený ďalej splnomocniť tretiu osobu na vykonávanie právnych úkonov v jeho mene v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto zmluvy.

- 2.4 Ustanovenia ods. 1 bodov 1.3 až 1.10 tohto článku zmluvy sa primerane vzťahujú aj na realizáciu diela podľa tohto odseku zmluvy.
- 2.5 Miestom plnenia diela podľa tohto odseku zmluvy je sídlo objednávateľa podľa čl. I tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

3. Povereným zástupcom na účely tohto článku zmluvy je:

za zhotoviteľa: Ing. Michal Burák, +421 ,

za objednávateľa: Ing. Daniela Čorňáková, + 421 905 580 475, daniela.cornakova@upjs.sk,
Ing. Monika Špontáková, +421 918 412 600, monika.spontakova@upjs.sk, Ing. Jana Gejdošová
MBA, + 421 947 923 925, jana.gejdosova@upjs.sk

Článok VI. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa čl. IV tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
 - 1.1 vypracovanie a odovzdanie (dodanie) **Štúdie uskutočniteľnosti (Architektonického návrhu/štúdie)** a súhlasného stanoviska ÚHA a referátu dopravy podľa čl. IV ods. 2 bod 2.1 zmluvy v súlade s bodom pod poradovým číslom 1 Prílohy č. 1 tejto zmluvy objednávateľovi – do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy;
 - 1.2 vypracovanie a odovzdanie (dodanie) **Dokumentácie pre územné konanie** podľa čl. IV ods. 2 bod 2.2 zmluvy v súlade s bodom pod poradovým číslom 2 Prílohy č. 1 tejto zmluvy objednávateľovi – do 6 mesiacov odo dňa dodania štúdie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy a dodania súhlasného stanoviska ÚHA objednávateľovi;
 - 1.3 ukončenie výkonu inžinierskej činnosti podľa čl. IV ods. 2 bod 2.3 zmluvy v súlade s bodom pod poradovým číslom 3 Prílohy č. 1 tejto zmluvy – do 6 mesiacov odo dňa dodania štúdie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy a dodania súhlasného stanoviska ÚHA objednávateľovi.
2. Dodržanie termínu realizácie diela je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti realizovať dielo v dojednanom termíne.
3. Závazok realizovať dielo je splnený jeho riadnym vykonaním v súlade s touto zmluvou.

Článok VII. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní údajov, dokladov, podkladov a iných materiálov. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho vyžiadania zo strany zhotoviteľa. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže zabezpečiť objednávateľ vlastnými silami.
2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zamestnancom zhotoviteľa počas realizácie diela primeraný prístup do priestorov objednávateľa, ktoré súvisia s realizáciou diela, za účasti zodpovedného zamestnanca objednávateľa.
4. Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci prípravy výberu zhotoviteľa Stavby až do ukončenia verejného

obstarávania podieľať na príprave opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie, na príprave odpovedí na žiadosť o vysvetlenie, na vyhodnotení ponúk ako člen hodnotiacej komisie, prípadne na príprave odpovedí na žiadosť o nápravu, resp. stanoviska k námietkam.

Článok VIII. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. a vyhl. č. 87/1996 Z. z., nasledovne:

Celková cena bez DPH: **115000 €**

DPH 20 %: **23000 €**

Celková cena s DPH: **138000 €**

Slovom: stotridsaťosemtisíc eur s DPH.

Skladba ceny je uvedená v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. DPH bude účtovaná podľa predpisov platných a účinných v čase fakturácie.

V prípade, ak zhotoviteľ v predloženej ponuke v rámci verejného obstarávania podľa čl. II tejto zmluvy uviedol, že po uzatvorení tejto zmluvy nebude platiteľom DPH, avšak po predložení uvedenej ponuky alebo po uzatvorení zmluvy sa stane platiteľom DPH, zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela po častiach nasledovne:
- 2.1 cenu diela vo výške uvedenej pod poradovým číslom 1 Prílohy č. 1 tejto zmluvy po dodaní Štúdie uskutočniteľnosti (Architektonického návrhu/štúdie) a súhlasného stanoviska ÚHA a referátu dopravy podľa čl. IV ods. 2 bod 2.1 zmluvy v súlade s bodom pod poradovým číslom 1 Prílohy č. 1 tejto zmluvy objednávateľovi a čl. V ods. 1 tejto zmluvy; podkladom pre úhradu ceny diela podľa tohto bodu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 222/2004 Z. z.“) do 15 dní odo dňa realizácie diela podľa tohto bodu zmluvy;
- 2.2 cenu diela vo výške uvedenej pod poradovým číslom 2 a 3 Prílohy č. 1 tejto zmluvy po dodaní Dokumentácie pre územné konanie podľa čl. IV ods. 2 bod 2.2 zmluvy v súlade s bodom pod poradovým číslom 2 Prílohy č. 1 tejto zmluvy objednávateľovi a po ukončení výkonu inžinierskej činnosti podľa čl. IV ods. 2 bod 2.3 zmluvy v súlade s bodom pod poradovým číslom 3 Prílohy č. 1 tejto zmluvy a čl. V ods. 2 tejto zmluvy; podkladom pre úhradu ceny diela podľa tohto bodu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. do 15 dní odo dňa realizácie diela podľa tohto bodu zmluvy.
3. Faktúry budú splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi na adresu sídla objednávateľa uvedenú v čl. I tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. a ust. § 3a Obchodného zákonníka.
5. Objávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať požadované náležitosti v zmysle vyššie uvedeného zákona alebo ktorá bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v čl. I tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky, ani iné zálohové platby, či iné finančné alebo nefinančné plnenie v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na dielo podľa čl. IV bodov 2.1 a 2.2, tejto zmluvy (ďalej len „dokumentácia“) je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy používa pojem „záručná doba“, myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto ustanovenia, pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne nevyplýva niečo iné.
2. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie dokumentácie pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
4. V prípade výskytu väd dokumentácie zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty.
5. Ak zhotoviteľ zistí pri vyhotovovaní dokumentácie skryté prekážky týkajúce sa dokumentácie a tieto prekážky znemožňujú vykonanie dokumentácie dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to písomne a bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu dokumentácie. Do dosiahnutia dohody o zmene dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene tejto zmluvy, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vyhotovovanie dokumentácie. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vyhotovuje (vypracúva) dokumentáciu v rozpore so svojimi povinnosťami a touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vyhotovovaním a dokumentáciu vypracoval riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy podľa ust. § 345 Obchodného zákonníka, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady dokumentácie podľa ods. 6 tohto článku a oznámi pred uplynutím doby plnenia diela, že vady neodstráni, môže objednávateľ v závislosti od rozsahu a charakteru vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní dokumentácie objednávateľovi zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením niektorej z jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo platných a účinných právnych a technických noriem (najmä ak sa vady prejavujú počas prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu Stavby a počas samotnej realizácie Stavby podľa tejto dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov).
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
10. Vady (chyby) predmetu zmluvy, najmä vady dokumentácie, je objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu sídla zhotoviteľa, uvedeného v čl. I tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že výkaz výmer, ktorý predložil, predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v súlade s ostatnou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami dokumentácie.

12. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za vady (chyby) diela (predmetu zmluvy) v čase jeho odovzdania objednávateľovi, za vady (chyby) vytknuté dotknutými stranami, dotknutými orgánmi a organizáciami v konaní o povolení stavby počas výstavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia a ostatné vady (chyby), spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s vadným (chybným) zhotovením diela.

Článok X. SANKCIE

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou niektorej časti diela podľa čl. IV ods. 2 tejto zmluvy v termíne podľa čl. VI tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa čl. VIII ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak objednávateľ nedodrží termín úhrady faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ má voči zhotoviteľovi právo na úhradu zmluvnej pokuty v prípade, ak budú v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, predovšetkým v rámci vysvetľovania súťažných podkladov, nájdené chyby (vady) v dokumentácii alebo nesúlad výkazu výmer s výkresovou časťou projektovej dokumentácie, a to vo výške 0,1 % z ceny diela, v prípade každej chyby (vady) alebo nesúladu.
4. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody v rozsahu prevyšujúcom uplatnenú alebo zaplatenú zmluvnú pokutu.

Článok XI. ZMENA ZMLUVY

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslowanými písomnými dodatkami, pokiaľ tieto budú v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania z dôvodov uvedených v tejto zmluve ak:
 - a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - aa) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - ab) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa alebo zo strany zhotoviteľa,
 - b) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - c) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového účtu a pod.),
 - d) je to uvedené v osobitnom ustanovení tejto zmluvy.

Článok XII. VYŠŠIA MOC

1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, ktorá nie je závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
2. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, je táto zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej zmluvnej strane

a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po tom, čo zmluvná strana získala vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré uviedla v predmetnom oznámení, a to počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc.

3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie dôsledkov pôsobenia prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením zmluvných povinností dotknutých prekážkou vyššej moci.
4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto prekážka bránila v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie jej trvania.

Článok XIII. LICENCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy používať dielo (predmet zmluvy), ktoré je predmetom autorského práva ako autorské dielo (ďalej len „dielo“), v zmysle tejto zmluvy podľa ust. § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. Autorského zákona (ďalej len „licencia“) vo vecne a časovo neobmedzenom rozsahu, počas celej doby trvania majetkových práv k dielu, na neobmedzenom území, najmä, nie však výlučne na:
 - použitie na účely súvisiace s touto zmluvou a činnosťou objednávateľa, vrátane jeho použitia na prípravu a realizáciu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu Stavby a samotnú realizáciu stavebných prác (Stavby) podľa tejto zmluvy treťou osobou,
 - odstránenie väd diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela a to aj treťou osobou,
 - použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,
 - spracovanie, najmä adaptáciu, zmenu alebo inú úpravu a zásah do diela, použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
 - spájanie diela s iným dielom alebo dielami,
 - zaradenia diela do databázy,
 - uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela (vysielaním diela, retransmisiou diela, sprístupňovaním diela verejnosti),
 - verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom,
 - registráciu alebo zverejnenie diela v osobitnom registri alebo udelenie súhlasu na túto registráciu alebo zverejnenie tretej osobe,
 - akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 - použitie diela akýmkoľvek iným spôsobom v celom rozsahu majetkových práv, ktoré inak prislúchajú autorovi, resp. poskytovateľovi ako vykonávateľovi majetkových práv v zmysle ustanovení Autorského zákona.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia).
3. Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene diela podľa čl. VIII tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že
 - a) ním vykonané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez právnych väd,
 - b) ku dňu odovzdania diela objednávateľovi vysporiada všetky autorské práva k dielu so zamestnancami a spoluautormi,
 - c) že má právo uzatvoriť licenčnú dohodu podľa tohto článku zmluvy a vykonávať majetkové

práva autorov v rozsahu vymedzenom v tejto zmluve a je oprávnený poskytnúť licenciu podľa ustanovení tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.
6. V prípade, ak si v nadväznosti na ods. 4 a 5 tohto článku zmluvy tretia osoba uplatní akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby k dielu zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) bezodkladne obstaráť na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby potrebný súhlas na použitie diela v súlade s predmetom tejto zmluvy,
 - b) poskytnúť objednávateľovi pomoc a uhradiť všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby;
 - c) nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.
7. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi bezodplatný nevýhradný súhlas (sublicenciu) na použitie autorského diela poskytnutého objednávateľovi poskytovateľom autorského diela, obchodnou spoločnosťou Architektonické štúdio Atrium s.r.o. na základe Licenčnej zmluvy č. UPJŠ – 379/2021 zo dňa 04. 08. 2021, a to urbanistického a architektonického návrhu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy, výlučne za účelom realizácie diela (predmetu zmluvy), a to v takom rozsahu, aby mohol byť naplnený účel tejto zmluvy. Pri každom použití urbanistického a architektonického návrhu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje náležitým spôsobom uvádzať, resp. označovať obchodné meno poskytovateľa licencie. Zhotoviteľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie urbanistického a architektonického návrhu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa pri jeho používaní v súlade s týmto odsekom zmluvy akéhokoľvek hanlivého nakladania s ním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrej povesti poskytovateľa licencie k urbanistickému a architektonickému návrhu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy, obchodnej spoločnosti Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
8. Zmluvné strany sú oprávnené v prípade potreby písomným dodatkom k tejto zmluve upraviť podmienky sublicencie podľa ods. 7 tohto článku zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a ustanoveniami príslušných všeobecne právne záväzných predpisov SR.
2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy pri porušení ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. V písomnom odstúpení od zmluvy musia byť uvedené dôvody pre ktoré zmluvná strana odstupuje.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto zmluvou (napríklad faktúra, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla druhej zmluvnej strany vráti odosielateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenu dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadný spor, ktorý vznikol na základe tejto zmluvy, budú riešiť v prvom rade dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, bude spor postúpený na riešenie príslušnému súdu.
6. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných vzostupne číselne označených dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom objednávateľ dostane 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
9. Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili zmluvu v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.
10. Prílohy:
 - Príloha č. 1 – Skladba ceny, špecifikácia a termíny dodania – Technologický a inovačný park (TIP), Medická ul.
 - Príloha č. 2 – Požiadavky na architektonické riešenie
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a ich údaje

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

.....
Ing.arch. Dušan Burák, CSc.
konateľ

.....
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor

Ing. Michal Burák
konateľ

Názov predmetu zákazky: „Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC“
časť A – Architektonický návrh areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul.

SKLADBA CENY, ŠPECIFIKÁCIA A TERMÍNY DODANIA:

Por. číslo	Položky predmetu zmluvy	Merná jednotka	Požadované množstvo	Cena bez DPH v €	Cena s DPH v €	Termíny dodania
1	Štúdia uskutočniteľnosti (Architektonický návrh/štúdia) <ul style="list-style-type: none"> - podrobná architektonická štúdia - urbanistická štúdia vrátane ukazovateľov - dopravná štúdia vrátane návrhu statickej dopravy a dopravno-kapacitného posúdenia - koncepcia chladenia, kúrenia a vetrania - energetická bilancia - EIA - t. j. environmentálne posúdenie – zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia - inžinierska činnosť za účelom získania súhlasného stanoviska ÚHA mesta a referátu dopravy 	kpl	1	22500	27000	5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo
2	Dokumentácia pre územné konanie <ul style="list-style-type: none"> - určenie územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom - polohopisné a výškové osadenie navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu Podrobný obsah dokumentácie ustanovuje § 3 Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (k § 35 stavebného zákona)	kpl	1	86500	103800	6 mesiacov odo dňa dodania štúdie a súhlasného stanoviska ÚHA
3	Výkon inžinierskej činnosti <ul style="list-style-type: none"> - zabezpečenie právoplatného Územného rozhodnutia v rozsahu § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (k § 39 stavebného zákona) 	kpl	1	6000	7200	6 mesiacov odo dňa dodania štúdie a súhlasného stanoviska ÚHA
Celková cena za predmet zákazky € bez DPH aj s DPH (súčet celkových cien za každú položku predmetu zákazky)				115000	138000	

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa:

.....
Ing.arch. Dušan Burák, CSc.

Konateľ

.....
Ing. Michal Burák

konateľ

.....
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor

Požiadavky na architektonické riešenie

Dokumentácia sa bude týkať komplexu stavebných objektov v areáli Medická, nachádzajúcich sa v k. ú. Terasa. Jednotlivé navrhované stavebné objekty sa dotknú parcel, ktorých vlastníkom je UPJŠ v Košiciach, Mesto Košice a Košického samosprávneho kraja.

Verejný obstarávateľ má spracovaný Architektonicko-urbanistický koncept univerzitného kampusu spoločnosťou Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Košice, z roku 2017, v ktorom sú riešené jednotlivé objekty. V rámci tohto komplexu bude realizovaná výstavba nových budov a rekonštrukcia, resp. prestavba a dostavba niektorých budov nachádzajúcich sa v uvedenom areáli. Parkovanie je potrebné riešiť ako podzemné veľkokapacitné, ktoré by pokrylo značnú časť potrebných parkovacích miest s tým, že na teréne ostanú len pohotovostné parkovacie miesta.

V uvedenom koncepte je navrhnutá asanácia niektorých budov (telocvičňa T 3, 4 a T 5, prístavby k internátom) a povrchov (externé športoviská, jestvujúce parkovisko s cestou).

Opis jestvujúcich objektov:

❖ **Študentské domovy, Medická ul. č. 4 a 6**

Stavba sa nachádza na pozemku stavebníka v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ

č. p.1855, súpisné číslo 466 - študentské domovy a jedáleň UPJŠ v Košiciach

č. p.1856/4, súpisné číslo 2153 - sklad potravín

č. p.1854, súpisné číslo 489 - budova

č. p.1856/5, súpisné číslo 2152 - sklad potravín

Objekty študentských domovov a obslužné objekty sa nachádzajú na Medickej č. 4 a č. 6 v Košiciach. Územie stavby tvorí samostatný areál pozostávajúci z viacerých navzájom prepojených objektov s príslušnými pozemkami (trávnaté plochy, športoviská) na okraji obytného súboru Terasa MČ Košice - Západ. Účel využitia objektov je ako ubytovacie zariadenie pre študentov univerzity, vrátane administratívnej a prevádzkovej činnosti ubytovacieho zariadenia. Vjazd do areálu je z Medickej ulice, ktorá je napojená na verejný dopravný systém. Areál ma vlastné parkovisko. Stavba bola postavená v 60tych rokoch 20.storočia a pozostáva z viacerých blokov. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie objektu je teplovodné. V objekte "G" na Medickej 6 sa nachádza výmenníková stanica, ktorá je napojená na horúcovod TEKO Košice nachádzajúci sa v areáli. Prípojka NN je napojená z trafostanice taktiež v objekte "G".

Účel využitia po jednotlivých objektoch je (situácia je uvedená v prílohe č. 1):

C, D, F, J - študentské domovy a jedáleň UPJŠ (M4)

K - sklad potravín (M4)

A, B - ubytovacie pavilóny (M6)

E - administratíva, kaviareň (M6)

G - knižnica, výmenníková stanica, trafostanica (M6)

H - dielne (M6)

Účelové jednotky:

Zastavaná plocha :	C 936,80 m ²	A 935,80 m ²
	D 930,75 m ²	B 932,75 m ²
	F 767,50 m ²	E 841,20 m ²
	J 523,10 m ²	G 694,20 m ²
	K 201,30 m ²	H 200,00 m ²

C, D - ubytovacie pavilóny

Objekty sú päťpodlažné. Konštrukčný systém v pozdĺžnom smere 3 - taktový, obojsmerný nosný systém. Nosnú konštrukciu objektu tvorí 5-podlažný obojsmerný stenový nosný systém, ktorý je tvorený priečnymi a obvodovými nosnými stenami. V schodiskovej časti je doplnený monolitickými železobetónovými prievlakmi a stĺpmi. V stenách priečných, obvodových, schodiskových a štítových sú monolitické stužujúce vence. Stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové dosky hrúbky 200 mm. Schodiská sú monolitické železobetónové. Priečne nosné steny sú v moduloch á 3,20 m, obvodové steny majú svetlú vzdialenosť 14,50 m. Nosné steny hrúbky 375 mm a 250 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál a z plynosilikátových tvaroviek. Dispozičné riešenie vyplýva z nosného systému a je ďalej v priestoroch hygienického zázemia členené výplňovými priečkami z tehál hrúbky do 150 mm, prípadne zo sadrokartónu. Schodiská sú na oboch stranách objektu riešene ako dvojramenné železobetónové s povrchovou úpravou terazzo. Deliace konštrukcie sú murované z klasických materiálov. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba, v hygienických bunkách sú na stenách keramické obklady.

F - vstupná a administratívna časť

Objekt je jednopodlažný. Konštrukčný systém je pozdĺžny 2- trakt. Stredná vstupná časť mierne vyvýšená. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžny stenovo-stĺpový systém. Tento je tvorený obvodovými stenami a stredovým železobetónovým prievlakom a železobetónovými stĺpmi. Po obvode vstupnej haly je systém doplnený priečnymi nosnými stenami. Priečelie nad vstupom je tvorené železobetónovými prievlakmi, stĺpmi a zošíkmenou strešnou konštrukciou. Na obvodových múroch sú monolitické stužujúce vence. Stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové dosky hrúbky 250 mm. Pozdĺžne obvodové steny majú svetlú vzdialenosť 8,775 m delenú pozdĺžnymi prievlakmi na 3,50 a 4,95 m. Železobetónové stĺpy pod stredovým prievlakom sú v module po 3,00 m. Nosné steny hrúbky 375 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál a z plynosilikátových tvaroviek. Deliace konštrukcie sú z tehál hrúbky do 150 mm, prípadne zo sadrokartónu, resp. presklené steny. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba.

J - jedáleň + kuchyňa

Objekt je čiastočne podpivničený. V časti, kde sa nachádza jedáleň je objekt jednopodlažný. V kuchynskej časti sa nachádza aj podzemné podlažie. Konštrukčný systém skeletový železobetónový. Nosnú konštrukciu tejto časti objektu tvorí jednopodlažný (čiastočne dvojpodlažný) železobetónový skelet (stĺpy a prievlaky), ktorý je doplnený nosným obvodovým murivom. Markíza nad bočným vonkajším vstupom je zavesená oceľová konštrukcia. Na obvodových múroch sú monolitické stužujúce vence. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové stropné dosky hrúbky 250 mm. Schodisko je monolitické železobetónové. Pozdĺžne trakty majú modulové rozpätia 4,00 + 8,30 + 4,00 m. Priečne trakty majú modulové rozpätia 6 x 5,15 m. Nosné obvodové steny hrúbky 375 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál. Deliace konštrukcie sú z tehál hrúbky do 150 mm. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba, na stenách sú keramické obklady.

K - sklad potravín

Objekt je jednopodlažný konštrukčný systém stenový obojsmerný. Nosnú konštrukciu objektu tvorí jednopodlažný obojsmerný stenový systém, ktorý je nad nosnými stenami stužený monolitickými železobetónovými vencami a prievlakmi. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové panely hrúbky 300 mm a dĺžky 6,0 m. Schodiská sú monolitické železobetónové. Markíza nad bočným vstupom je zavesená oceľová konštrukcia. Priečne nosné steny sú v moduloch á 6,00 m, obvodové steny majú modulovú vzdialenosť 10,00 m, resp. 5,40 m. Nosné steny hrúbky 375 mm a 250 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál. Deliace konštrukcie sú z tehál hrúbky do 150 mm. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba, na stenách sú keramické obklady.

A, B - ubytovacie pavilóny

Nosnú konštrukciu objektu tvorí 5-podlažný obojsmerný stenový systém, ktorý je nad priečnymi stenami a v schodiskovej časti stužený monolitickými železobetónovými prievlakmi a stĺpmi. Na obvodových, schodiskových a štítových múroch sú monolitické stužujúce vence. Stropnú konštrukciu tvoria monolitické železobetónové dosky hrúbky 200 mm. Schodiská sú monolitické železobetónové. Priečne nosné steny sú v moduloch á 3,20 m, obvodové steny majú modulovú vzdialenosť 15,20 m. Nosné steny hrúbky 375 mm a 250 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál a z plynosilikátových tvaroviek. Dispozičné riešenie vyplýva z nosného systému a je ďalej v priestoroch hygienického zázemia členené výplňovými priečkami z tehál hrúbky do 150 mm, prípadne zo sadrokartónu. Obvodový plášť je z klasických murovaných materiálov zateplený minerálnou vlnou v hr. 160 mm. Stropné konštrukcie sú prefabrikované železobetónové v hr. 200 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou a spádom k vnútorným zvodom. Schodiská sú na obidvoch stranách objektu riešené ako dvojramenné železobetónové s povrchovou úpravou terazzo. Deliace konštrukcie sú murované z klasických materiálov. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba, v hygienických bunkách sú na stenách keramické obklady.

E - administratívna časť a kaviareň

Objekt je jednopodlažný. Stredná vstupná časť mierne vyvýšená. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžny stenový systém. Tento je tvorený obvodovými stenami a stredovým železobetónovým prievlakom a železobetónovými stĺpmi. Po obvode vstupnej haly je systém doplnený priečnymi nosnými stenami. Priečelie nad vstupom je tvorené železobetónovými prievlakmi, stĺpmi a zošíkmenou strešnou konštrukciou. Na obvodových múroch sú monolitické stužujúce vence. Stropnú konštrukciu tvoria monolitické železobetónové dosky hrúbky 250 mm. Pozdĺžne obvodové steny majú modulovú vzdialenosť 9,15 m delenú pozdĺžnymi prievlakmi na 3,90 a 5,25 m. Železobetónové stĺpy pod stredovým prievlakom sú v module po 3,00 m. Nosné steny hrúbky 375 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál a z plynosilikátových tvaroviek. Deliace konštrukcie sú z tehál hrúbky do 150 mm, prípadne zo sadrokartónu, resp. presklené steny. Obvodový plášť je z klasických murovaných materiálov zateplený minerálnou vlnou v hr. 160mm. Stropné konštrukcie sú prefabrikované železobetónové v hr. 250 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou a spádom k vnútorným zvodom. Deliace konštrukcie sú murované z klasických materiálov. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba. V hygienických bunkách sú na stenách keramické obklady.

G – knižnica + techn. časť

Nosnú konštrukciu knižničnej časti objektu tvorí dvojpodlažný železobetónový skelet (stĺpy a prievlaky), ktorý je doplnený nosným obvodovým murivom. Markíza nad vonkajším vstupom je zavesená oceľová konštrukcia. Na obvodových múroch sú monolitické stužujúce vence. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové stropné dosky hrúbky 250 mm. Schodisko je monolitické železobetónové. Pozdĺžne trakty majú modulové rozpätia 4,00 + 8,30 + 4,00 m. Priečne trakty majú modulové rozpätia 6 x 5,10 m. Nosné obvodové steny hrúbky 375 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál. Deliace

konštrukcie sú z tehál hrúbky do 150 mm. Nosnú konštrukciu technickej časti objektu tvorí obojsmerný stenový systém, ktorý je nad nosnými stenami stužený monolitickými železobetónovými vencami. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové dosky hrúbky 250 mm. Táto časť objektu je jednopodlažná. Priečne nosné steny hrúbky 250 mm a obvodové steny hrúbky 375 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál. Obvodový plášť je z klasických murovaných materiálov zateplený minerálnou vlnou v hr. 160 mm. Stropné konštrukcie sú prefabrikované železobetónové v hr. 250 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou a spadom k vnútorným zvodom. Deliace konštrukcie sú murované z klasických materiálov. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba. V hygienických bunkách sú na stenách keramické obklady.

H - dielne

Nosnú konštrukciu objektu tvorí jednopodlažný obojsmerný stenový systém, ktorý je nad nosnými stenami stužený monolitickými železobetónovými vencami a prievlakmi. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové panely hrúbky 300 mm, dĺžky 6,0 m. Schodisko je monolitické železobetónové. Markíza nad bočným vstupom je zavesená oceľová konštrukcia. Priečne nosné steny sú v moduloch á 6,00 m, obvodové steny majú modulovú vzdialenosť 10,00 m, resp. 8,10 m. Nosné steny hrúbky 375 mm a 250 mm sú murované zo zvisle dierovaných pálených tehál. Deliace konštrukcie sú z tehál hrúbky do 150 mm. Obvodový plášť je z klasických murovaných materiálov zateplený minerálnou vlnou v hr. 160 mm. Stropné konštrukcie sú prefabrikované železobetónové v hr. 300 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou a spadom k vnútorným zvodom. Deliace konštrukcie sú murované z klasických materiálov. Výplne okien a dverí v obvodových stenách sú plastové. Nášľapné vrstvy podláh sú PVC, resp. keramická dlažba. V hygienických bunkách sú na stenách keramické obklady.

❖ Telocvična T3, T4, Ondavská 21

Stavba sa nachádza na pozemku stavebníka v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ

č. p.1853, súpisné číslo 2333 – iná budova

Objekt telocvične T3, T4 sa nachádza v stabilizovanom stave občianskej vybavenosti v nároží vysokoškolského areálu internátov UPJŠ (Medická ul.), pochádzajúceho zo 60tych rokov minulého storočia. Objekt sa nachádza v severozápadnom nároží areálu v križovaní ulíc Ondavská a Považská. Svojou hmotou tvorí z časti severnú a západnú hranicu predmetného areálu. Je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, nepodpivničený so sedlovou a plochou strechou. Objekt sa skladá z dvoch traktov - traktu samotnej telocvične rozmeru 17,60 x 44,50 m o vnútornej výške 6 m pod väzník a prízemného traktu zázemia. V objekte sa nachádzajú okrem telocvične miestnosti zázemia telocvične - skladové priestory, kabinety, šatne a hygienické priestory. Na vstavku zázemia v trakte telocvične sa nachádza priestor hľadiska pre divákov prístupný cez dve samostatné schodišťa. Objekt bol rozšírený v poslednom období dostavbou drevenej konštrukcie priestoru lezeckej steny k traktu zázemia. Objekt je v súčasnosti využívaný na hodiny telesnej výchovy a športu študentov univerzity. Je využívaný prevažne v mužských športoch pre halový futbal a v ženských športoch pre bedminton, príp. pre tréning basketbalu. Telocvična nespĺňa priestorové požiadavky pre usporiadanie majstrovských zápasov v basketbale a tvorí tak doplnkový výučbový priestor k telocvični T5.

V roku 2019 bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia, ktorá rieši stavebné úpravy a nadstavbu existujúceho objektu telocvične T 3, 4. V projektovom návrhu sa zachováva pôvodný priestor telocvične s tým, že trakt šatní sa dispozične upravuje tak, aby prevádzka po prestavbe plne vyhovovala pre projektovanú obsaditeľnosť objektu podmienkam stanovenými vyhláškou MZ 525/20107 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. Návrh zachováva pôvodnú hmotu samotnej telocvične, ktorú v trakte šatní v severnom nároží akcentuje hmotou novej lezeckej steny. Dnes jednopodlažný trakt šatní je rozšírený nadstavbou, čiastočne vysunutou nad spevnené plochy. Samostatne je plánovaná ako prístavba v 1. NP dostavba zádveria hlavného vstupu spoločného i pre susediaci objekt Ústavu telesnej výchovy a športu. Na daný priestor nadväzuje dostavba vnútorného schodiska sprístupňujúceho nadstavbu traktu, v ktorom je umiestnená nová prevádzka fitnesscentra. Sociálne zázemie objektu je rozšírené o sociálne zázemie pre návštevníkov vrátane sociálneho zázemia pre imobilných. Trakt šatní, na mieste dnes prevádzkovej lezeckej steny je rozšírený o prístavbu novej lezeckej steny, ktorá má plánovanú výšku do 9,5 m. Súčasťou stavby je aj realizácia novej vodovodnej prípojky s nadzemným hydrantom a novej silnoprúdovej prípojky.

Nakoľko pre tento objekt je už spracovaná realizačná projektová dokumentácia so všetkými povoleniami stavby je vhodné, aby do tohto nového návrhu bola táto skutočnosť zapracovaná.

❖ Ústav telesnej výchovy a športu, Ondavská 21

Stavba sa nachádza na pozemku stavebníka v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ

č. p.1856/6, súpisné číslo 2281 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

Ústav telesnej výchovy a športu je dvojpodlažná budova so samostatným vstupom do objektu. Zvislé konštrukcie sú murované z tehál a vodorovné konštrukcie sú z prefabrikovaných panelov. Objekt má plochú strechu. Výplne otvorov sú zrealizované ako plastové okná a dvere. Rozvody elektroinštalácie sú vedené podpovrchovo, teplá voda je ohrievaná centrálnou a v objekte je ústredné vykurovanie. V objekte sa nachádzajú kancelárske priestory, učebne a soc. priestory.

❖ Telocvična T5

Stavba sa nachádza na pozemku stavebníka v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ

č. p.1871/39 a 1871/42, súpisné číslo 2333 – budova telocvične

Objekt telocvične sa skladá z dvoch častí, z časti určenej na športové aktivity vrátane zázemia (WC, sprchy, šatne, náradovňa a kabinet pre vyučujúceho) a z posilňovne. V roku 2012 prešla časť priestorov telocvične T5 opravou.

❖ Pozemky, na ktorých sú ihriská

Pozemky sú vo vlastníctve stavebníka a nachádzajú sa v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ
č. p. 1871/36, 1871/37, 1871/38, 1871/40, 1871/41, 1857

❖ Pozemok, na ktorom je parkovisko

Pozemok je vo vlastníctve stavebníka a nachádza sa v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ
č. p. 1871/51 – Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

❖ Iné pozemky

Pozemky vo vlastníctve stavebníka a nachádzajú sa v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ
č. p. 1871/4, 1856/3 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie
č. p. 1871/34, 1871/35 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

Pozemky vo vlastníctve Mesto Košice a nachádzajú sa v k. ú. Terasa, obec Košice - Západ
č. p. 1856/1, 1856/15, 1856/13, 1856/12, 1856/9, 1856/10, 1856/8, 1873/3, 1873/1, 1873/2, 1856/19, 1856/21, 1856/22, 1871/1
- Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
č. p. 1871/50, 1871/49, 1871/6 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie
č. p. 1871/12, 1872/2, 1871/9 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

Pozemky vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a nachádzajú sa v k. ú. Terasa, obec Košice – Západ
č. p. 1871/56, 1871/60, 1871/58 – Pozemok, na ktorom je dvor

Napojenie jestvujúcich objektov na inžinierske siete:

- zemný plyn; dodávateľ A.En. Slovensko s.r.o.; Dúbravca 8; 036 01 Martin; odberné miesta:
 - Medická 4; ŠDaJ
 - Medická 4; ŠDaJ
 - Medická 4; ŠDaJ
 - Medická 6; ŠDaJ
- voda; dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.; odberné miesta:
 - Medická 4; ŠDaJ
 - Medická 6; Ondavská; Košice; ústav TV-telocvičňa T5
 - Medická 6; ŠDaJ
 - Medická 6; tenisové dvorce
- elektrická energia; dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
 - Medická 6 – komplet Medická 4 – 6
- TÚV a ÚK; dodávateľ MH Teplárenský holding; a. s.; odberné miesta:
 - Medická 6 – komplet Medická 4 – 6

V objekte "G" na Medickej 6 sa nachádza výmenníková stanica, ktorá je napojená na horúcovod TEKO Košice nachádzajúci sa v areáli. Prípojka NN je napojená z trafostanice taktiež v objekte "G". Z uvedenej výmenníkovej stanice a trafostanice sú napojené všetky vyššie uvedené jestvujúce objekty.

Opis navrhovaných objektov:

Areál komplexu bude pozostávať zo súboru stavebných objektov a to:

SO 01 Budova TIPU - je navrhnutá tak, aby do seba prirodzene vťahovala verejnosť. Prízemie budovy je naplnené službami, ktoré z celej budovy vytvárajú živý, funkčný priestor. Pod terénom je navrhnuté kongresové centrum s vlastným vstupom a podzemné parkovisko, ktoré toto centrum prevádzkovo odčleňuje od zvyšku budovy. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú laboratória a kancelárie. Výnimkou je posledné ustúpené podlažie, ktoré patrí znovu službám, nachádza sa tam škôlka, fitness-centrum a malá kaviareň. Zo všetkých týchto prevádzok je prirodzený výhľad na centrum mesta.

Budova pozostáva z/zo:

1. Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB)
2. Centrum progresívnych materiálov (CPM)
3. Start-up incubator - 7 pracovní s rozlohou cca 30m², 3 laboratória s rozlohou cca 40m²
4. Kancelárske priestory pre administratívu

- a. Vedúci predstavenstva s administratívou
 - b. Riaditeľ so sekretariátom vrátane zasadačky
 - c. Právne oddelenie
 - d. Oddelenie obchodu a marketingu
 - e. Projektové oddelenie
 - f. Nešpecifikované oddelenie
5. Kongresové centrum (jedna prednášková sála pre 250 ľudí, 3 - 4 seminárne miestnosti pre 30 ľudí, zasadačka, priestory pre administratívu)
 6. Jedáleň a obchod s potravinami
 7. Sklad materiálu (chemical store) – vedecký bežný materiál – chemikálie, drobné lab. vybavenie, informatika a pod – miestnosť 50 m², administratívna miestnosť, malá “predajňa/pracovňa”
 8. 2x kaviareň
 9. Jasle
 10. Škôlka
 11. Fitness-centrum
 12. Priestory pre služby verejnosti (napr. kaderník,...)
 13. Priestory pre IT (server)
 14. Priestory pre technikov (údržba)

Kapacitné údaje: 1PP - 6000 m², 1NP - 2955 m², 2NP - 2525 m², 3NP - 2525 m², 4NP - 2525 m², 5NP - 2525 m², 6NP - 1305 m²

CELKOM – 17405m²

CELKOM vrátane vegetačných striech – 19750m²

SO 02 Nový vstup do internátu - pre vytvorenie a zachovanie plynulého koridoru pre peších, ktorý bude tvoriť bulvár sa uvažuje s hlavným vstupom do jestvujúcich študentských domovov zo severnej strany objektu.

SO 03 Multifunkčná hala s podzemným parkovacím domom s prepojením na SO 04 Plaváreň

Kapacita multifunkčnej haly - 150 návštevníkov, kapacita parkovacieho domu - 300 pm rozdelených na troch podlažiach, plaváreň pre potreby študentov a zamestnancov bez hľadiska so zázemím a wellness, prepojená s multifunkčnou halou priestorom vytvoreným pre zázemie kaviarne a recepcie.

SO 05 Nadstavba nad internátmi - nad jestvujúcimi internátmi/školskými domovmi vytvorené jedno nadzemné podlažie nad každou časťou pre zriadenie 10 bytovacích jednotiek (4x10)

SO 06 Tenisová hala s jedálňou - hala so soc. zázemím a tribúnou s kapacitou 100 návštevníkov

SO 07 Knižnica s čítárňou - prestavba pôvodného objektu kotolne na knižnicu s čítárňou a kapacitou 30 návštevníkov

SO 08 Multifunkčné ihrisko a kurty - v rámci areálu vytvorenie dvoch vonkajších tenisových kurtov a multifunkčného ihriska pre loptové športy

V rámci celého komplexu budú v areáli navrhnuté spevnené plochy, sadové úpravy + infraštruktúra (prípojky).

Zoznam subdodávateľov a ich údaje

časť A – Architektonický návrh areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul

Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov: ¹

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

¹ V prípade, že uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“