

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kanalizácie MsÚ Trnava	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Trnava
Objednávateľ	Mesto Trnava	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Intherm s.r.o.		
Spracoval		50328743	SK2120280723
		CPV	
Rozpočet číslo	Dňa	CPA	
	20.09.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 465,37	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 28 625,30	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 2 361,47
7	ZRN (r. 1-6) 40 090,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 2 361,47
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 42 452,14	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 42 452,14 8 490,43	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 50 942,57	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	