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ZMLUVA O DIELO č. 2473/2018/5400/023 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:    Iná právnická osoba 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka 

číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:   Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

IČO:     31 364 501 

DIČ:     2020480121 

IČ DPH:    SK2020480121 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

SWIFT/BIC:    SUBASKBX 

IBAN:     SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Adresa pre doručovanie písomností:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", 

Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Emailová adresa: gro220@zsr.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:   NOVICOM s.r.o. 

     Slivník 61, 076 12 Slivník     

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 

16420/V 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti                                                                                                               

IČO:                36591891 

DIČ:                2022001465 

IČ DPH:                SK2022001465 

Bankové spojenie:                Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SWIFT/BIC:                                           GIBASKBX 

IBAN:     SK84 0900 0000 0005 5256 2677   

Adresa pre doručovanie písomností:         Slivník 61, 076 12 Slivník 

Emailová adresa:    novicom@novicom.sk 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“). 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Poprad Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, 

rekonštrukcia mosta km 18,025“ obstaranej postupom podľa interného predpisu objednávateľa ako 

obstarávateľa. 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa nasledovné činnosti: 

2.2.1. inžinierska činnosť, výsledkom ktorej bude zabezpečenie stavebného povolenia, resp. oznámenia 

stavebného úradu, že k ohláseniu stavebných úprav nemá námietky a zabezpečenie majetkovoprávneho 

zriadením vecného bremena (ďalej len „MPV – vecné bremeno“), ak bude potrebné, 

2.2.2. realizácia stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukcii mosta km 18,025 na trati Poprad Tatry – 

Štrbské Pleso (ďalej len „dielo“), 

2.2.3. inžinierska činnosť, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak 

sa bude vyžadovať. 

2.3. Dielo je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia diela a Investičné zadanie (ďalej len „príloha č. 1“) 

a v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a v kvalite dojednanej podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť za splnenie predmetu zmluvu dohodnutú cenu. 

2.5. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude 

dielo realizované: 

2.5.1. Podmienky súťaže č. 73/2018 zo dňa 03.04.2018 

2.5.2. Projektová dokumentácia č. 16XK29001-DSPRS zo 7/2017 vypracovaná firmou Prodex spol. s r.o. 

2.5.3. Harmonogram postupu prác podľa bodu 3.11. 

2.6 Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov 

nehnuteľností tak, aby objednávateľ bol zapísaný na príslušnom liste vlastníctve nehnuteľnosti ako oprávnený 

z vecného bremena.  

2.7 Pre účely tejto zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 

2.7.1 osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú 

v zmysle tejto zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na 

to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník, 

2.7.2 manželia, pokiaľ nehnuteľnosť ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. 

2.8 V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.5 majú   

ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami v týchto dokumentoch. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia textu zmluvy. 

2.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné a jednoznačné 

pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou 

v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej 

podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

objednávateľovi, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 
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Článok III. 

Miesto a lehota vykonania diela 

3.1. Miestom realizácie diela je TÚ 2681 Poprad Tatry - Štrbské Pleso, DÚ 10 Tatranská Polianka - Vyšné 

Hágy. 

3.2. Zhotoviteľ pristúpi k realizácii diela až po odovzdaní staveniska a po zabezpečení právoplatného stavebného 

povolenia resp. oznámenia stavebného úradu, že k stavebným úpravám nemá námietky. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Dielo sa 

považuje za vykonané nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade, ak sa 

kolaudačné rozhodnutie podľa okolností nebude vyžadovať, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať do 4 

mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a v takomto prípade sa dielo považuje za vykonané 

dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.3 osobou oprávnenou na prevzatie 

diela.  

3.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie stavebného úradu, že 

k stavebným úpravám nemá námietky do dvoch mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Lehotu podľa 

predchádzajúcej vety možno predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.3.1. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania alebo rôzne vplyvy tretích osôb, ktoré 

objektívne ovplyvňujú trvanie stavebného konania (napríklad petície, iniciatívy občanov alebo 

požiadavky štátnych orgánov alebo iných dotknutých inštitúcií), 

3.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. 

3.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 3.3.1, zmluvné strany predĺžia lehotu plnenia 

podľa bodu 3.3 dodatkom o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci, resp. pre vplyv tretích osôb 

na trvanie stavebného konania, nemôže zhotoviteľ vykonávať inžiniersku činnosť, ak zhotoviteľ 

preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti. Ak nastane okolnosť pre predĺženie 

lehoty plnenia podľa bodu 3.3.2, lehota na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. 

oznámenia stavebného úradu, že k stavebným úpravám nemá námietky, sa automaticky predĺži (bez potreby 

uzatvárania dodatku). 

3.5. Lehotu vykonania diela podľa bodu 3.2 možno predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.5.1. potreba vykonania naviacprác,  

3.5.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, 

3.5.3. okolnosti vyššej moci. 

3.6. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty vykonania diela podľa bodu 3.5.1, zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 4.8. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa 

bodu 3.5.2, príslušná lehota plnenia sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po 

ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi.   

3.7. Lehota na vysporiadanie vlastníkov formou MPV – vecné bremeno je, pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného 

bremena, najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie. Lehota na MPV – vecné bremeno formou 

zmlúv/zmluvy o zriadení vecného bremena je najneskôr do podania návrhu na kolaudáciu stavby za 

predpokladu, že stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie vydá. V opačnom prípade lehota na MPV – vecné 

bremeno skončí uplynutím  piateho dňa odo dňa zistenia skutočnosti, že kolaudácia nebude potrebná. 

3.8. Zhotoviteľ má právo na posun lehoty plnenia uvedenej v bode 3.2 aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, 

t.j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho 

povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil 

alebo prekonal a taktiež, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa 
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nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového charakteru, ako ani 

zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ani oneskorená dodávka zo strany 

subdodávateľa. Lehota plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej 

dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi. 

3.9. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci 

podľa bodu 3.8, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu 

tejto prekážky nebude možné, a následne aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko 

potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu 

prekážky vyššej moci. 

3.10. Právo na posunutie termínu plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, ak zhotoviteľ 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky, túto skutočnosť neoznámi 

objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu.  

3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ 

najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska predloží objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ 

predloží zhotoviteľovi odsúhlasený harmonogram postupu prác, resp. stanovisko k predloženému 

harmonogramu postupu prác, do 10 dní od jeho obdržania od zhotoviteľa. Po schválení bude harmonogram 

postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác 

zodpovedá zhotoviteľ.  

3.12. Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác podľa bodu 3.11 zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové 

termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje 

za splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného 

míľnika a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor 

objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.  

3.13. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je 

zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania 

diela tak, aby bola príslušná lehota plnenia uvedená v bode 3.2 dodržaná. Tieto opatrenia je zhotoviteľ 

povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční 

opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa 

alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na 

urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito 

opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou 

zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy. 

3.14. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s predĺžením lehoty 

plnenia podľa bodu 3.2 alebo bodu 3.5, a to bez ohľadu na to, kto za predĺženie zodpovedá.   

Článok IV. 

Cena za vykonanie diela a zádržné 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnený predmet zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo výške:  

4.1.1. Cena bez DPH  268 524,71 EUR  

4.1.2. DPH     50 304,94 EUR  

4.1.3. Cena s DPH  301 829,65 EUR  

4.2. Celková cena v zmysle bodu 4.1.1 pozostáva z nasledovných čiastkových cien za vykonanie jednotlivých 

častí predmetu zmluvy: 

4.2.1. cena za realizáciu diela         251 524,71 EUR bez DPH, 



5 

 

4.2.2. cena za inžiniersku činnosť v zmysle bodu 2.2.1     10 000,- EUR bez DPH, 

4.2.3. cena za inžiniersku činnosť v zmysle bodu 2.2.3       7 000,- EUR bez DPH. 

4.3. V celkovej cene podľa bodu 4.1.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo 

v súvislosti s realizáciou diela, inžinierskou činnosťou ku kolaudácii a inžinierskou činnosťou, výsledkom 

ktorej bude zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. zabezpečenie oznámenia stavebného 

úradu, že k stavebným úpravám nemá námietky. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov 

s výnimkou naviac prác v zmysle bodu 4.7 a nasl. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek ceny za dielo podľa bodu 4.2.1 podľa Prílohy č. 2 

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre 

úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade, kde by to z popisu 

prác a technických špecifikácií alebo technickej správy zvlášť nevyplývalo a to najmä, nie však výlučne:  

4.4.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

4.4.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné 

vedľajšie výdavky,  

4.4.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 

a dodávok,  

4.4.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 

4.4.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 

4.4.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

4.4.7. náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 

4.4.8. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou 

4.4.9. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 

4.4.10. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

4.4.11. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými 

predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok, 

4.4.12. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného 

overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby 

vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na 

lekárske prehliadky, 

4.4.13. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 

zmluvy, 

4.4.14. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 

4.4.15. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy, 

4.4.16. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia. 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % z ceny za realizáciu diela podľa bodu 4.2.1 bude tvoriť zádržné, ktoré slúži 

na úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú 
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konaním alebo nekonaním zhotoviteľa v rozpore s touto zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných 

nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút.  

4.6. K zvýšeniu ceny za dielo môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác (pri zmene rozsahu prác voči výkazu 

výmer podľa Prílohy č. 2, t. j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových 

položiek do výkazu výmer), ktoré nie sú objektívne, technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného 

plnenia predmetu zmluvy bez toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti a súčasne sú 

nevyhnutné pre splnenie pôvodného predmetu tejto zmluvy. Hodnota naviacprác, ktoré bolo možné pri 

uzatvorení zmluvy predvídať, nesmie prekročiť 15 % z ceny podľa bodu 4.1.1. 

4.7. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli 

z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto 

zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto 

vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

4.8. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviac práce po doručení písomného pokynu zo 

strany stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviacprác 

predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných 

naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozoru objednávateľa a cena za naviacpráce určená podľa 

bodu 4.9, a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác 

s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku je 

objednávateľ povinný návrh dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti 

dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. nižšie.  

4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 4.8 bude jednotková cena jednotlivých položiek 

naviacprác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v Prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na 

trhu obvyklej  za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré  nie sú 

ocenené v Prílohe č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, 

t. j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva 

resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú. 

Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že 

zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviacprác sa určí 

o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien. 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1. Cenu za realizáciu diela podľa bodu 4.2.1 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe mesačných faktúr 

vystavených v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Za riadne vystavenú faktúru sa 

považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.8, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený 

stavebným dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu diela v posledný 

deň príslušného mesiaca.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený fakturovať 100 % z dohodnutej ceny podľa bodov 

4.2.2. a 4.2.3. najskôr dňom splnenia príslušnej časti predmetu zmluvy, pričom: 

5.2.1. časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.1 sa považuje za splnenú dňom dodania právoplatného 

stavebného povolenia, resp. oznámenia stavebného úradu, že k stavebným úpravám nemá žiadne 

námietky. Povinnou prílohou faktúry podľa tohto bodu bude originál právoplatného stavebného 

povolenia, resp. oznámenie stavebného úradu, že k stavebným úpravám nemá námietky príp. fotokópia, 

ak originál už bol objednávateľovi doručený. 

5.2.2. časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.3 sa považuje za splnenú dňom dodania právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia. Povinnou prílohou faktúry podľa tohto bodu bude originál právoplatného 
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kolaudačného rozhodnutia, príp. jeho fotokópia, ak originál už bol objednávateľovi doručený. V 

prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, 

zhotoviteľ má právo len na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s inžinierskou 

činnosťou ku kolaudácii.  

5.4. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk, pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na 

stránke www.zsr.sk, alebo v listinnej podobe  nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice 

Jesenského 11 

040 01 Košice  

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice 

Jesenského 11 

040 01 Košice. 

5.5. Z každej mesačnej faktúry podľa bodu 5.1 sa uplatní zádržné vo výške 5 % z hodnoty faktúry bez DPH. Právo 

na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ 

oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela podľa bodu 8.3 stavebným dozorom objednávateľa resp. stavebným dozorom povereným 

zamestnancom objednávateľa. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 

zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

5.6. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2. 

Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

5.7. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 

úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

5.8. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľom vyhotovená 

faktúra musí ďalej spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nasledovné náležitosti: 

- názov diela, 

- predmet úhrady, 

- obchodné meno zhotoviteľa, IČO zhotoviteľa, 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo v prípade naviacprác) podľa evidencie objednávateľa, 

- výška zádržného, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry. 

5.9. Prílohou faktúry za MPV – vecné bremeno sú aj dokumenty podľa bodu 7.14. 
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5.10. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota 

splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo doplnenej 

faktúry objednávateľovi. 

5.11. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry 

zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej 

adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je 

v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu 

peňažnému ústavu. 

5.12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

5.13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 

2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 

o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči 

objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  

5.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. 

Článok VI. 

Základné podmienky vykonania diela 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa, v ktorej 

objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 

pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, 

stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) a tiež v oblasti staveniska 

vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené 

s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

6.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podpisom 

protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na 

stavenisku. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov v 

jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu 

odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola 

k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.4. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade 

s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe 

prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác 

a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať 

žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

6.5. Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 

zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom 

denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité 

záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä, nie však výlučne, pracovný úraz na stavenisku, vznik 
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škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany 

navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa nevzťahuje na zápisy naviacprác do stavebného denníka. 

6.6. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez 

meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup 

prác na diele. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať 

všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.  

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, 

že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri realizácii diela 

nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe jeho 

použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 %. 

Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou. 

Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“), platnej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených 

činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „Vyhláška č. 205/2010 Z. z.“), 

Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom 

a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN, STN EN, STN, technických 

noriem železníc (TŽN), a ďalších predpisov platných pre ŽSR a vnútorných predpisov ŽSR. 

7.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie 

diela platné právne predpisy a je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých 

dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela.  

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, 

že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri realizácii diela 

nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe jeho 

použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 %. 

Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou. 

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude 

zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase 

ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehoty plnenia uvedenej v bode 3.2. 

7.5. Osobu stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť v súlade s bodom 17.2. V prípade 

zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi osvedčenie o vykonaných 

autorizačných skúškach na výkon činnosti  stavbyvedúceho, vydané Slovenskou komorou stavebných 

inžinierov (ďalej len „SKSI“) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších právnych predpisov pre nasledovné kategórie: 

20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na: (21) – dopravné stavby. 

7.6. Zhotoviteľ je povinný disponovať počas celej realizácie diela platným oprávnením udeleným bezpečnostným 

orgánom na vykonávanie určených činností na určených zariadeniach elektrických – montáž, opravy, 
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rekonštrukcie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona 

o dráhach v rozsahu:  

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane. 

7.7. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť diela prostredníctvom osôb s platným osvedčením o odbornej 

spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na 

určených technických zariadeniach (ďalej len ako „UTZ“) elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky č. 205/2010 

Z. z. podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia: 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane.  

7.8. Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste plnenia platné 

doklady podľa bodu 7.8.1 a 7.8.2 a na požiadanie zástupcu objednávateľa ich kedykoľvek počas vykonávania 

predmetu zmluvy preukázať. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo prostredníctvom pracovníkov, 

ktorým neboli vydané nasledovné: 

7.8.1. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov 

iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej 

priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.8.2. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom odborne spôsobilých osôb 

v rozsahu vydaného osvedčenia pre zdvíhacie zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 4 – Z1 Žeriavy a zdvíhadlá 

Vyhlášky č 205/2010 Z. z. 

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať platným oprávnením udeleným 

bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností na zváranie koľajníc podľa § 17 zákona 

o dráhach. 

7.11. V prípade, ak platnosť niektorého dokladu v zmysle bodov 7.6. a/ alebo 7.10.  uplynula platnosť alebo doklad 

prestal platiť z iného dôvodu, zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť objednávateľovi ihneď oznámiť 

a prerušiť práce na príslušnej časti predmetu zmluvy až do získania platného dokladu. 

7.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi, resp. spoluvlastníkovi pozemku/stavby, ktorého má zhotoviteľ 

vysporiadať opakovane zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka a v návrhu 

určiť primeranú lehotu na prijatie návrhu. Ak vlastník alebo spoluvlastník nereaguje na prvý návrh v určenej 

lehote, zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 dní po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, vyvinúť všetko 

potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať smerujúce 

k dosiahnutiu dohody s vlastníkom resp. spoluvlastníkom s tým, že je povinný v lehote podľa tejto vety 

vlastníka resp. spoluvlastníka opätovne písomne vyzvať na vyjadrenie sa k návrhu zmluvy, na základe ktorej 

má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka resp. spoluvlastníka.  

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV – vecné bremeno dodať objednávateľovi 

všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv objednávateľa k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky 

originály zmlúv prípadne iných dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv objednávateľa 

došlo. 

Článok VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní.  
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8.2. Preberacie konanie po dokončení diela sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela, 

ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 10 dní vopred na adresu: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 

forme "ŽSR", Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice, Jesenského 11, 040 01 Košice. Zhotoviteľ vo 

výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené a je pripravené na 

odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia 

preberacieho konania. 

8.3. Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre 

diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa 

vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo Protokol o odovzdaní 

a prevzatí, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením lehoty pre 

ich odstránenie v zmysle bodu 8.5. 

8.4. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je stavebný dozor objednávateľa. 

8.5. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o 

sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budú 

dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch 

zmluvných strán. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto 

zmluvou a počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky 

neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou 

osobou na náklady zhotoviteľa, pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa tohto bodu je 

objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.5. Ak zadržaná 

suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád a/alebo 

nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí 

zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Po 

vykonaní kontroly odstránenia vád a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti 

oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa. 

8.6. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany stavebného dozoru 

objednávateľa odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak 

uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich 

sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je 

objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu 

vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po 

odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude 

menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na úhradu.     

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu 

vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci 

realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných 

celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na 

zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov 

sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným 

materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom IX. 

8.8. Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov: 

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v 4 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) 

opatrené odtlačkom pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta), 1 x CD v elektronickej editovateľnej a 

nezamknutej forme (dwg/dxf), 1 x CD v elektronickom formáte PDF, geodetické zameranie koľaje v 4 
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vyhotoveniach a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, technických noriem, ako aj interných 

predpisov objednávateľa a ostatné doklady vydané v priebehu stavby - (revízne správy, úradné skúšky, 

certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, elaboráty kvality a iné).  

Článok IX. 

Nakladanie s odpadom 

9.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je 

objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať 

s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, nie však 

výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu 

zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci 

zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“). 

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania protokolu podľa bodu 6.2 predložiť objednávateľovi 

zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa § 89 a § 97 zákona 

o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je 

objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť 

a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie 

zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa 

od zmluvy odstúpiť.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov, správne 

zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg 

odpadov), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné 

odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

9.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

9.2. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie 

v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími 

predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

9.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.5 v posledný deň toho 

kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli alebo pri preberacom konaní, ak dôjde k vykonaniu 

diela v jednom kalendárnom roku. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

9.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 

mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou 

osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby,  

9.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

9.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“). 

9.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 

SLNO nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

9.2. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na 
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opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje 

ich zneškodňovanie. 

9.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku 

bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu 

uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 

zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne 

zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

9.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

Článok X. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

10.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“.  

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje podpísať „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto 

zmluvy. Bez podpísania tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 3 k tejto 

zmluve. 

10.3. Osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť 

v súlade s bodom 17.2. 

Článok XI. 

Zodpovednosť za vady 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude 

spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zistené a uplatnené 

vady diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne v lehote podľa bodu 11.3. Zhotoviteľ poskytne na 

vykonané dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty dáva zhotoviteľ 

takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.  

11.2. Záručná doba na dielo začína plynúť dňom vykonania diela. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové 

obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa 

uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že v prípade prevzatia diela s vadami a nedorobkami podľa bodu 8.5, plynie záručná doba 

na časti diela dotknuté predmetnými vadami a nedorobkami až vyhotovením a podpísaním zápisu 

potvrdzujúcim ich odstránenie. 

11.3. Pokiaľ objednávateľ zistí vadu na vykonanom diele, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu 

písomne oznámiť zhotoviteľovi na emailovej adrese novicom@novicom.sk. Takéto oznámenie musí 
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obsahovať označenie vady, či ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, miesto výskytu a popis, ako sa 

vada prejavuje. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad je zhotoviteľ povinný potvrdiť doručenie 

reklamácie najneskôr na druhý pracovný deň zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová 

správa o oznámení vady odoslaná; inak do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie. Objednávateľ je povinný 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, najmä umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto výskytu vady alebo 

poruchy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vady zhotoviteľovi, 

pokiaľ si strany písomne nedohodnú v konkrétnom prípade inú lehotu. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie 

neznesie odklad, je povinný vadu odstrániť do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia vady zhotoviteľovi. 

11.4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, 

kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že 

za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti 

s odstránením vady.  

11.5. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác uvedených v tomto článku znáša zhotoviteľ, 

okrem prípadov, keď za vady a poruchy nezodpovedá v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

11.6. V prípade, ak zhotoviteľ oprávnene reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že 

objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo použiť na účel odstránenia vád 

finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.5. Ak zadržaná suma nebude postačovať na 

odstránenie týchto vád, objednávateľ vady odstráni aj bez súhlasu zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa alebo 

poverí odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa. 

11.7. Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu 

škody. 

Článok XII. 

Zodpovednosť za škodu 

12.1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. Na objednávateľa prechádza okamihom 

podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.3. 

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním 

diela podľa tejto zmluvy. 

12.3. Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 

tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza 

v peniazoch a v plnej výške. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude objednávateľ 

povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) 

zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so 

zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.). 

12.4. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb 

spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

12.5. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 
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Článok XIII. 

Povinnosti v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.  

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „príloha č. 4“) alebo ktorí budú do 

zoznamu subdodávateľov doplnený v súlade s bodom 13.3, resp. 13.4 Uvedené neplatí, ak ide 

o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru.   

13.3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa 

o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych 

subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 

kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 

dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 

súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

13.4. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 13.3 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť 

sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť 

zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

13.5. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 

rozsahu údajov podľa prílohy č. 4.  

13.6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä 

údaje uvedené v prílohe č. 4, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, 

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

Článok XIV. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež 

každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy má ako 

partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle 

zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera 

verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak 

sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 

Zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

14.2 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe 

v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 

dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora.    



16 

 

14.3 Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej 

povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia 

povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej 

osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa 

zákona o RPVS.  

Článok XV. 

Sankcie 

15.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

15.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok 

na náhradu škody v plnom rozsahu. 

15.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením akejkoľvek povinnosti podľa bodu 3.7, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.  

15.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác, v ktorom budú 

vyznačené aspoň tri sankcionovateľné míľniky, v lehote podľa bodu 3.11, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.  

15.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika vyznačeného 

v harmonograme postupu prác podľa bodu 3.12, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 

za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 3.2, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 4.2.1 za každý, aj začatý deň omeškania.  

15.7. Ak zhotoviteľ nezabezpečí právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie stavebného úradu, že k ohláseniu 

stavebných úprav nemá námietky, v lehote podľa bodu 3.3, pričom neboli splnené podmienky pre predĺženie 

lehoty, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.8. Ak zhotoviteľ porušil povinnosť ustanovenú v bode 5.12, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie povinnosti. 

15.9. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne určenom objednávateľom v zmysle bodu 6.1, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 4.2.1. 

15.10. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 7.7,  

7.9 a/alebo 7.11, alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1 za každého jedného 

pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa.  

15.11. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodu 7.8, 

alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol, príp. tieto doklady 

odmietnu na požiadanie zástupcu objednávateľa počas vykonávania predmetu zmluvy preukázať, zhotoviteľ 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1 za každého jedného 

pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa.  
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15.12. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo napriek tomu, že nedisponuje oprávnením v zmysle bodov 7.6 a/alebo 7.10, je 

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,8 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1 za každé takéto porušenie 

povinnosti. 

15.13. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť oznámiť stratu platnosti dokladu v zmysle bodu 7.11, je povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 2500,- EUR za každé takéto porušenie povinnosti. 

15.14. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.5, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny 

vadnej dodávky, za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý 

deň omeškania.  

15.15. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu 

a odpadu zo staveniska v lehote podľa bodu 8.6, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,2 % z ceny podľa bodu 4.2.1 za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.16. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodu 11.3, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadnej dodávky, za každý, aj začatý deň omeškania, minimálne však 

vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.  

15.17. Ak zhotoviteľ neposkytne bezpečnostnému technikovi objednávateľa súčinnosť pri kontrole dodržiavania 

ustanovení bezpečnostných predpisov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 

jednotlivý prípad, a to aj opakovane.  

15.18. Ak zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného 

počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný 

povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny plnenia podľa 

bodu 4.1.1 bez zohľadnenia sadzby DPH. 

15.19. Ak zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez ohľadu na počet dní výluky a uhradí 

objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky. 

15.20. Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených bezpečnostným 

technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných predpisov, zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

15.21. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, 

platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za každé takéto porušenie. 

15.22. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

3 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý 

chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, 

zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej 

povinnosti zhotoviteľa). 

15.23. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb 

pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 10.2, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 3 000,- EUR. 

15.24. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov (bod 

9.3), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1 za každý 
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jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú 

sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 9.9. 

15.25. Ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, (bod 

9.3) zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1 za každý 

jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť 

objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

15.26. Ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1, za každý jednotlivý 

prípad porušenia.  

15.27. Ak zhotoviteľ pri plnení tejto zmluvy poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 

odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z. z. (bod 9.5), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 

4.1.1, za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť 

prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 9.9. 

15.28. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych 

lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO (bod 9.6), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 

ceny uvedenej v bode 4.1.1 za každý, aj začatý deň omeškania.     

15.29. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.30. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 14.4, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie 

povinnosti podľa bodu 14.4 vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 

1x za kalendárny mesiac. 

15.31. Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených 

v zozname priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade s bodom 13.3, 

resp. 13.4, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý 

jednotlivý prípad. 

15.32. Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 13.4  nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý 

nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

15.33. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov 

v lehote podľa bodu 13.5, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- 

EUR, za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.34. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi v lehote 

podľa bodu 13.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

15.35. V prípade porušenia povinnosti ustanovenej v bode 5.12, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie 

je dotknuté. 
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15.36. V prípade porušenia povinnosti ustanovenej v bode 7.13, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie 

je dotknuté. 

15.37. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 

15.38. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty 

uvedené v článku I.  

Článok XVI. 

Zánik zmluvného vzťahu 

16.1. Zmluva môže zaniknúť:  

16.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 

16.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

16.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany 

okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

16.2.1. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom podľa bodu 6.1,  

16.2.2. zhotoviteľ nezabezpečil právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie stavebného úradu, že 

k stavebným úpravám nemá námietky v lehote ustanovenej v bode 3.3, 

16.2.3. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, 

16.2.4. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia 

zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

16.2.5. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 10.2, 

16.2.6. pracovník zhotoviteľa nemal v čase kedy vykonával príslušnú pracovnú činnosť na diele platný 

doklad podľa bodu 7.7, 7.8 a 7.9.  

16.2.7. zhotoviteľ nemal v čase realizácie diela platné oprávnenie podľa bodu 7.6 a/alebo 7.10, 

16.2.8. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác s aspoň troma vyznačenými sankcionovateľnými 

míľnikmi v lehote podľa bodu 3.11, 

16.2.9. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľniku podľa harmonogramu 

postupu prác o viac ako 10 dní, 

16.2.10. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením termínu realizácie diela podľa bodu 3.2 o viac ako 30 

dní, 

16.2.11. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

16.2.12. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má 

za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia podľa bodu 3.2.  

16.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 
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16.3.1. vyhlásenie poskytovateľa podľa bodu 14.1 prvá alebo druhá veta ukážu ako nepravdivé, 

16.3.2. poskytovateľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

16.3.3. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy 

a preukázateľne neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na 

vyplatenie odmeny alebo odplaty, 

16.3.4. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní. 

16.4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 16.2 a 16.3 odstúpiť od tejto zmluvy aj 

v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo 

z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy 

už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 

právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

16.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, okrem prípadov uvedených v bode 16.2 aj v prípade, ak 

objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 

od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po 

prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

16.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 

zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 16.8, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo 

voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

16.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou. 

16.8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

16.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

16.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj 

podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

16.8.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 16.8.1, 

16.8.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela. 
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Článok XVII. 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti s ochranou 

osobných údajov 

17.1 Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.2. osobu resp. osoby, ktoré budú 

vykonávať činnosť stavebného dozora vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne 

číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozora zmeniť a to 

zaslaním oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

17.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1. osobu resp. osoby, ktoré 

poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú 

osobu resp. osoby v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

zmeniť a to zaslaním oznámenia objednávateľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

Pokiaľ zhotoviteľ preukazoval v súťaži výsledkom ktorej je táto zmluva odborné predpoklady osôb v pozícii 

stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti, zhotoviteľ je povinný tieto predpoklady preukázať aj pri 

nových osobách a to predložením relevantných dokladov spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety. 

17.3 V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) 

vyžaduje na spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 17.1. alebo bodu 17.2. súhlas dotknutej 

osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa bodu 17.1. 

alebo bodu 17.2. doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, 

ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov a GDPR. 

17.4 V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle bodu 17.1. 

alebo bodu 17.2., zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení 

doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu 

so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.  

17.5 Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania tejto zmluvy 

tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej nevykonávala 

príslušnú činnosť pri plnení tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú 

osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 17.1. alebo bodu 17.2. 

17.6 Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní druhej 

zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov 

v zmysle bodu 17.3. alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR iným spôsobom, porušujúca 

zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane 

nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov 

v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov. 

17.7 Pri plnení tejto zmluvy o dielo bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene 

objednávateľa čím v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nadobudne zhotoviteľ postavenie 

sprostredkovateľa a objednávateľ postavenie prevádzkovateľa. Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ 

a objednávateľ ako prevádzkovateľ sú povinní v zmysle § 34 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov 

uzavrieť zmluvu, ktorou sa bude riadiť spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom (ďalej len „zmluva 

o spracúvaní osobných údajov“). Zmluvné strany preto vyhlasujú, že uzavretím tejto zmluvy o dielo sa 
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zároveň uzatvára zmluva o spracúvaní osobných údajov, podmienky plnenia ktorej sú uvedené v Prílohe č. 5 – 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov.         

Článok XVIII. 

Záverečné ustanovenia 

18.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa 

bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 

slovenský súd. 

18.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

18.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo 

do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 

nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 

riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. Ak v zmluve 

nie je uvedené inak, písomnosti zmluvné strany doručujú na Adresu pre doručovanie písomností uvedenú 

v článku I. 

18.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

18.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

18.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) exempláre 

a zhotoviteľ obdrží jeden (1) exemplár. 

18.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nasledovná príloha: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia diela a Investičné zadanie 

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR,    

                       podklad pre vypracovanie 

Príloha č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 5 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

18.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 
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18.9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 31.07.2018    V Slivníku, dňa: 29.06.2018 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   NOVICOM s.r.o. 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

....................................................    .......................................................... 

Mgr. Martin Erdössy, v.r.                                                  Ing. Peter Novák, v.r. 

generálny riaditeľ                 konateľ  
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Príloha č. 1 – Špecifikácia diela a Investičné zadanie 

Predmetom zákazky je realizácia stavby  Poprad Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 

18,025. Pôvodný most bol po mimoriadnej udalosti v 8/2016 nahradený provizórnym premostením a z tohto dôvodu 

je navrhnutá jeho rekonštrukcia. 

Pôvodný most je jednopoľový klenbový, presypaný, jednokoľajný so žel. zvrškom uloženým v koľajovom 

lôžku. Mostný objekt premosťuje potok Hromadná voda v km 18,025 na trati Poprad Tatry – Štrbské Pleso. 

Investičné zadanie na realizáciu číslo akcie A17134 

A. Sprievodná správa 

 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba  

Názov stavby : „Poprad Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025“ 

Miesto stavby : TÚ 2681 Poprad Tatry – Štrbské Pleso, DÚ 10 Tatranská Polianka – Vyšné Hágy  

Okres : Poprad 

Kraj : Košický 

Odvetvie : Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb 

1.2. Stavebník 

Názov stavebníka : ŽSR GR, Odbor investorský 

Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

1.3. Termíny 

Termín predloženia zadania stavby : 2017 

Termín vypracovania PD : 7/2017 

Termín realizácie : V zmysle Požiadavky/Výzvy 

 

1.4. Projektant 

Generálny projektant : Prodex spol. s r.o., Rusovská cesta 16, Bratislava 

Zodpovedný projektant stavby : Ing. Vladimír Jakubec 

Stupeň PD : jednostupňový v stupni DRS 

1.5. Správca objektu 

Správca: ŽSR, OR Košice, Sekcia ŽTS, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice 

 

2. Prehľad použitých podkladov 

Projektová dokumentácia „Poprad Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025“. 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Pôvodný most bol po mimoriadnej udalosti v 8/2016 nahradený provizórnym premostením a z tohto 

dôvodu je navrhnutá jeho rekonštrukcia. 

4. Súvisiace stavby  

Nie sú.  

 

5. Členenie stavby 

Stavba nebude členená na stavebné objekty. 

 

B. Súhrnné riešenie stavby 

 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie 
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1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Pôvodný most je jednopoľový, klenbový, presypaný, jednokoľajný so žel. zvrškom uloženým 

v koľajovom lôžku. Most bol po mimoriadnosti 5.8.2016 nahradený provizórnym premostením 

a z toho dôvodu je navrhnutá jeho rekonštrukcia. 

1.2. Analýza rizík a neistôt 

Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dôsledné dodržiavanie 

postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami. Pri realizácii stavby musia 

byť dodržané bezpečnostné predpisy. 

 

2. Súhrnná technická správa 

2.1. Základné údaje o stavbe 

Po rekonštrukcii bude most jednokoľajný, jednopoľový, klenbový, presypaný s priebežným koľajovým 

lôžkom. Most je železobetónovej monolitickej konštrukcie a je rozdelený na 3 dilatačné celky, 

výtoková časť, most a vtoková časť. Samotný most  pozostáva z uzavretého rámu s klenbovou priečlou 

a krátkych rovnobežných krídel, na rímse ktorých je osadené zábradlie oceľovej konštrukcie. Výtoková 

a vtoková časť) pozostávajú z dosky dna, priečnych prahov, šikmých a kolmých krídel, ktoré sú 

zakončené rímsami. Dno potoka je v mieste mosta upravené dlažbou z hrubého lomového kameňa. 

Lícne plochy kolmých a šikmých krídel sú obložené kamenným obkladom.  

Základné rozmery: 

rozpätie ... Ld = 2,45 m 

dĺžka premostenia ... L = 2,20 m 

dĺžka mosta ... 6,00 m (výtoková strana) 

voľná šírka ..... š = 10,40 m  

šírka mosta ..... B = 11,00 m  

voľná výška pod mostom – vodný tok, dno ... 2,50 m 

výška mosta – vodný tok, dno ... cca 5,35 m (os koľaje)  

stavebná výška ... 2,85 m (os koľaje) 

uhol kríženia = uhol premostenia ... 90° 

sklon dna potoka je 5% 

2.1.1. Charakter stavby 

2.1.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Mostný objekt premosťuje potok Hromadná voda v km 18,025 na trati Poprad Tatry – Štrbské 

Pleso. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Stavba je situovaná na území Chko Tatranskom národnom parku.  

2.1.3. Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba svojím funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude 

spôsobovať nadmerný hluk, produkciu neprípustných škodlivín, resp. nebezpečného odpadu.  

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Nová konštrukcia mosta sa nachádza na pozemku parc. č. 456/10 reg. „C“, ktorý je správe ŽSR 

a čiastočne na pozemku parc. č. 3670/12 reg. „C“ v správe Urbariátu Gerlachov. Novou konštrukciou 

mosta zastavaná plocha na pozemku par. č. 3670/12 je výmery cca 26,9 m
2
. Úpravami svahov 

železničného telesa (násypu) zastavaná plocha na pozemku par. č. 3670/12 je výmery cca 140,6 m
2
 

vrátane jestvujúcich častí zemného telesa vybudovaných na uvedenom pozemku. Trasa dočasnej 

prístupovej komunikácie a plocha pre zariadenie staveniska sú situované na pozemku parc. č. 555 reg. 

„C“ v správe Urbariátu Gerlachov a čiastočne na pozemku parc. č. 456/10 reg. „C“, ktorý je správe 

ŽSR.  

 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

3.1. Stavba nie je členená na stavebné objekty 
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4. Postup výstavby 

4.1. Požiadavky na stavebné úpravy 

Dĺžky jednotlivých etáp výstavby a postupy prác sú orientačné. Presná technológia prác a s tým 

spojené konkrétne požiadavky na železničnú prevádzku sú predmetom prípravy stavby. Presné časové 

situovanie jednotlivých pracovných fáz, presné požiadavky na výluku budú spresnené pri požiadavke 

na výlukový rozkaz. Presný postup prác bude určený vybraným dodávateľom stavby v súčinnosti 

so správcami dotknutých objektov a orgánmi štátnej správy. Stavebné úpravy budú v súlade 

s projektovou dokumentáciou. 

Návrh stavebných postupov : 

1.etapa / prípravné práce / 5 dní: 

‒ vytýčenie podzemných vedení 

‒ výrub drevín v mieste dočasnej prístupovej komunikácie a plochy pre zariadenie staveniska (v 

období vegetačného kľudu) 

‒ výstavba prístupovej komunikácie a plochy pre zariadenie staveniska 

2.etapa / práce na budovaní DC01 / 20 dní: 

‒ odrazenie vody potoka do dočasných rúr 

‒ zemné práce 

‒ zriadenie podkladnej vrstvy 

‒ debnenie, armovanie a betonáž základovej dosky 

‒ debnenie, armovanie a betonáž krídel a ríms 

‒ dlažba koryta 

‒ ochranné nátery 

‒ čiastočné spätné zásypy 

3.etapa / práce na budovaní DC02 / 30 dní: 

‒ odrazenie vody potoka do dočasných rúr 

‒ dočasné / trvalé rozopretie ponechaných častí pôvodných opôr  

‒ búracie a zemné práce 

‒ zriadenie podkladnej vrstvy 

‒ debnenie, armovanie a betonáž základovej dosky 

‒ debnenie, armovanie a betonáž opôr, nosnej konštrukcie, krídel a ríms 

‒ dlažba koryta 

‒ ochranné nátery a izolačné súvrstvia 

‒ čiastočné spätné zásypy 

‒ úpravy svahov zemného telesa (násyp) / podľa potreby vo vlakových pauzách 

4.etapa / práce na budovaní DC03 / 20 dní: 

‒ odrazenie vody potoka do dočasných rúr 

‒ zemné práce 

‒ zriadenie podkladnej vrstvy 

‒ debnenie, armovanie a betonáž základovej dosky 

‒ debnenie, armovanie a betonáž krídel a ríms 

‒ dlažba koryta 

‒ ochranné nátery 

‒ čiastočné spätné zásypy 

‒ obklad krídel DC01 
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5.etapa / práce vo výluke koľaje / 2 dni: 

‒ demontáž železničného zvršku v predpísanej dĺžke 

‒ demontáž a odvoz konštrukčných prvkov provizórneho premostenia 

‒ dokončenie spätných zásypov a zriadenie zemnej pláne 

‒ zriadenie koľajového lôžka 

‒ montáž železničného zvršku v predpísanej dĺžke 

‒ úprava geometrickej polohy koľaje 

‒ hlavná prehliadka mosta 

6.etapa / dokončievace práce / 8 dní: 

‒ osadenie zábradlia + nátery 

‒ obklad krídel DC03 

‒ likvidácia plochy pre zariadenie staveniska a dočasnej prístupovej komunikácie 

 

C. Doklady 

Projektová dokumentácia číslo16XK29001-DSPRS zo 7/2017 vypracovaná firmou Prodex spol. s r.o. 

 

D. Výkresová časť 

Je súčasťou PD 
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Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer  

 
                                  

  

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
  

  

               

  

  

 

Stavba: Poprad Tatry - Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025 

 

  

  
 

Objekt: Most, železničný zvršok a spodok 
 

  

  
 

JKSO: 
       

KS: 
    

  

  
 

Miesto:   
      

Dátum: 
16.05.201

8  
  

  
               

  

  
 

Objednávateľ: 
       

IČO: 
 

31364501 
 

  

  
  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
  

IČO 

DPH:   
  

  
               

  

  
 

Zhotoviteľ: 
       

IČO: 
 

36591891 
 

  

  
  

NOVICOM  s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník 
     

IČO 

DPH: 

202200146

5  
  

  
               

  

  
 

Projektant: 
       

IČO: 
   

  

  
          

IČO 

DPH:   
  

  
               

  

  
 

Spracovateľ: 
       

IČO: 
   

  

  
          

IČO 

DPH:   
  

  
               

  

  
 

Poznámka: 
            

  

  
        

  

  
               

  

  
 

                          
 

  

  
 

Náklady z 

rozpočtu        
232 824,71 

 
  

  
 

Ostatné náklady 
       

18 700,00 
 

  

  
               

  

  
 

Cena bez DPH 
       

251 524,71 
 

  

  
 

                          
 

  

  
 

DP

H 
základná 20,00% z 0,00 

  
0,00 

 
  

  
  

znížená 20,00% z 251 524,71 
  

50 304,94 
 

  

  
               

  

    Cena s DPH   v EUR       301 829,65     
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Projektant       
 

Spracovateľ           
 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  
 

Dátum a podpis:   Pečiatka   
 

Dátum a podpis:   Pečiatka 
 

  

  

               

  

  
 

Objednávateľ       
 

Zhotoviteľ           
 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  

 

  

   

  

 

  

     

  

 

  

  
 

Dátum a podpis:   Pečiatka   
 

Dátum a podpis:   Pečiatka 
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  REKAPITULÁCIA ROZPOČTU   

  
               

  

  
Stavba

:  
Poprad Tatry - Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025 

 
  

  Objekt: Most, železničný zvršok a spodok 
 

  

  
               

  

  
Miesto

:  
  

    
Dátum: 

 
16.05.2018 

 
  

  
               

  

  Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 

forme "ŽSR" 

Projekta

nt:   
  

  Zhotoviteľ: NOVICOM  s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník 
 

Spracovate

ľ:  
  

  
               

  

  Kód - Popis             
Cena celkom 

[EUR] 
  

  
               

  

  1) Náklady z rozpočtu 
       

232 824,71   

  
 

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 
      

219 932,39   

  
 

    D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE 
       

44 368,40   

  
 

    D3 - 2 - 

ZÁKLADY         
16 935,38   

  
 

    D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
     

19 244,22   

  
 

    D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
      

12 702,03   

  
 

    D6 - 5 - KOMUNIKÁCIE 
       

68 366,03   

  
 

    D7 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 
     

2 827,73   

  
 

    D8 - 7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY 
     

235,39   

  
 

    D9 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
      

55 253,22   

  
 

D10 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 
      

7 230,17   

  
 

    D11 - 71 - IZOLÁCIE 
       

2 985,07   

  
 

      D12 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
     

2 985,07   

  
 

    D13 - 76 - KONŠTRUKCIE 
       

2 760,10   

  
 

      D14 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 
     

2 760,10   

  
 

    D15 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 
      

1 485,00   

  
 

      D16 - 783 - Nátery 
       

1 485,00   

  
 

D17 - PRÁCE A 

DODÁVKY M        
3 038,15   
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    D18 - M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont. 
    

1 838,15   

  
 

    D19 - M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií 
     

1 200,00   

  
 

D20 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 
      

2 624,00   

  
               

  

  
2) Ostatné 

náklady         
18 700,00   

  
 

Zariadenie 
     

8 200,00   

  
 

Vplyv prostredia 
     

5 500,00   

  
 

Iné VRN 
     

5 000,00   

  
               

  

  Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         251 524,71   

                                  

                 

                 

                                                   

  ROZPOČET   

  
               

  

  
Stavba

:  
Poprad Tatry - Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025 

 
  

  Objekt: Most, železničný zvršok a spodok 
 

  

  
               

  

  
Miesto

:  
  

    
Dátum: 

 
16.05.2018 

 
  

  
               

  

  Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 

forme "ŽSR" 

Projekta

nt:   
  

  Zhotoviteľ: NOVICOM  s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník 
 

Spracovate

ľ:  
  

  
               

  

  
P

Č 

Ty

p 
Kód Popis MJ Množstvo 

J.cena 

[EUR] 

Cena celkom 

[EUR] 
  

  
Náklady z 

rozpočtu         

232 

824,708 
  

  

 

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 

      

219 932,386   

  

 

    D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE 

       

44 368,396   

  1 K 11310-6241 Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov m2 948,000 1,310 1 241,880   

  2 K 11310-7212 
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva 

ťaž. hr. 100-200 mm, nad 200 m2 
m2 1 100,000 0,690 759,000   
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  3 K 11500-1105 
Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 

600 mm 
m 50,000 29,350 1 467,500   

  4 M 286 111250a Rúrka PVC kanalizačná  600x12,2x5000 m 50,000 87,000 4 350,000   

  5 K 11510-1201 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 2 160,000 2,550 5 508,000   

  6 K 11510-1301 Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 90,000 1,690 152,100   

  7 K 12230-1102 
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 

100 do 1 000 m3 
m3 189,600 4,900 929,040   

  8 K 13130-1102 
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 

000 m3 
m3 143,000 6,770 968,110   

  9 K 13130-1109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 143,000 1,370 195,910   

  10 K 16270-1105 
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. 

tr. 1-4 
m3 143,000 7,350 1 051,050   

  11 K 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 143,000 2,230 318,890   

  12 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 143,000 0,740 105,820   

  13 K 17410-1002 
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000m3 
m3 596,000 2,650 1 579,400   

  14 M 583 373430 Štrkopiesok 8-32 t 1 150,280 18,000 20 705,040   

  15 K 18120-2305 
Úprava pláne na stavbách diaľnic v násypoch so 

zhutnením 
m2 1 300,000 0,800 1 040,000   

  16 K 18130-1103 
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 

20 cm 
m2 1 100,000 1,760 1 936,000   

  17 K 18220-1101 Svahovanie násypu m2 810,000 1,350 1 093,500   

  18 K 18340-5211 Zasiatie trávnika hydroosevom na ornicu m2 810,000 0,930 753,300   

  19 M 005 724001 Zmes trávna kg 34,830 6,140 213,856   

  

 

    D3 - 2 - 

ZÁKLADY 

        

16 935,380   

  20 K 27153-1111 
Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 

4-63 mm 
m3 12,533 38,520 482,771   

  21 K 27332-1411 Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 m3 31,080 109,000 3 387,720   

  22 K 27335-4111 Debnenie základových dosiek, zhotovenie m2 30,030 6,980 209,609   

  23 K 27335-4211 Debnenie základových dosiek,  odstránenie m2 30,030 1,880 56,456   

  24 K 27336-1113 Vystuženie zákl. dosák B oceľ 10080 do 12 mm t 3,265 
1 

660,000 
5 419,900   

  25 K 27336-1316 Výstuž dosiek, oceľ BSt 500 (10080) nad 12 mm t 1,524 
1 

400,000 
2 133,600   

  26 M 693 G00313z Geotextília -separačná, filtračná 350g/m2 m2 54,000 0,900 48,600   

  27 K 28997-1211 
Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 

šírka do 3 m 
m2 49,788 0,360 17,924   

  28 K 28997-1212 
Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 

šírka do 6 m 
m2 1 100,000 0,330 363,000   

  29 M 673 521700 Geotextília filtračná HD 325 300g/m2 m2 1 210,000 3,980 4 815,800   

  

 

    D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

     

19 244,222   
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  30 K 33432-3117 
Mostné opory zo železob. tr. C 25/30 hr. nad 450 

mm, cement portlandský 
m3 54,500 110,000 5 995,000   

  31 K 33435-2111 
Debnenie most. stien výšky do 20 m, hr. do 450 

mm, zhotovenie 
m2 326,710 16,740 5 469,125   

  32 K 33435-2211 
Debnenie most. stien výšky do 20 m, hr. do 450 

mm, odstránenie 
m2 326,710 5,830 1 904,719   

  33 K 33436-1126 
Výstuž krídiel, záverných múrov, oceľ 10 505, pr. 

do 12 mm 
t 1,697 

1 

340,000 
2 273,980   

  34 K 33436-1166 
Výstuž úložných prahov ložísk, oceľ 10 505, pr. do 

12 mm 
t 0,142 

1 

430,000 
203,060   

  35 K 33436-1326 
Výstuž krídiel, záverných múrov, oceľ 10 505, pr. 

nad 12 mm 
t 1,356 

1 

130,000 
1 532,280   

  36 K 34817-1122 
Osadenie most. oceľového zábradlia 

nesnímateľného do debnenia kapies ríms 
m 9,400 30,070 282,658   

  37 M 553 042310c Zábradlie rovné z profilovej ocele kg 290,000 5,460 1 583,400   

  

 

    D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

      

12 702,029   

  38 K 42136-1116a 
Výstuž vodor. konštrukcií mostov, oceľ 10 080 

B500B pr. do 12 mm 
t 1,245 

1 

730,000 
2 153,850   

  39 K 42136-1316a 
Výstuž vodor. konštrukcií mostov, oceľ 10 080 B 

500 B , pr. nad 12 mm 
t 1,107 

1 

600,000 
1 771,200   

  40 K 42136-1411 
Výstuž vodor. konštrukcií mostov, zo zvarovaných 

sietí 
t 0,167 

1 

350,000 
225,450   

  41 K 45745-1133 
Ochr. bet. vrstva na izol. presýp. obj. hr. 60 mm 

z betónu tr. C 25/30  zo zvar. sietí 
m2 59,008 15,630 922,295   

  42 K 46251-2370 
Zásyp z lomového kameňa z terénu s preštrkovaním 

nad 200 do 500 kg 
m3 15,000 52,130 781,950   

  43 K 46551-1511 
Obklad  z lomového kameňa do MC do 20m2, hr. 

200 mm s vyplnením škár a vyškárovaním MCS 
m2 34,050 53,680 1 827,804   

  44 K 46551-1514 
Dlažba z lomového kameňa do MC do 20m2, hr. 400 

mm s vyplnením škár a vyškárovaním MCS 
m2 52,560 95,500 5 019,480   

  

 

    D6 - 5 - KOMUNIKÁCIE 

       

68 366,026   

  45 K 51153-2111 Koľajové lôžko z kameniva hrubého drveného m3 29,440 38,810 1 142,566   

  46 K 51250-2121 
Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po 

rozobratí koľají 
m3 5,000 4,440 22,200   

  47 K 52132-3114 
Zhotovenie koľaje styk. v osi norm. roz. S 49 

podvaly drev. rozd. UIC 
m 25,000 85,190 2 129,750   

  48 M 134 905100 
Koľajnica železničná S 49 min. pevn. 734 MPa 

akost. skup. I 
t 2,299 

1 

270,500 
2 920,880   

  49 M 608 115100 Podval nor. BK OL 215 1A 1B D 260 1 kus 28,000 75,600 2 116,800   

  50 K 52507-0011 
Rozobratie koľaje styk. a bezstyk. na oceľových 

mostoch 
m 25,000 19,830 495,750   

  51 K 52507-9095 Príplatok za sťaženú prácu pri rekonštrukciách m 25,000 3,580 89,500   

  52 K 54179-3333 Demontáž uholníkov m 50,000 7,400 370,000   



34 

 

  53 K 56470-2221 
Podkladná vrstva pre novú koľaj z drveného 

kameniva 
m3 24,000 36,630 879,120   

  54 K 56479-1111 
Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 

0-32 mm 
m3 560,000 35,180 19 700,800   

  55 K 58412-1111 
Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z 

kameniva hr. do 40 mm 
m2 948,000 5,990 5 678,520   

  56 M 593 811970 Panel cestný IZD 98/10 300x200x18 kus 158,000 207,000 32 706,000   

  57 K 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia kus 2,000 1,930 3,860   

  58 K 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia kus 2,000 1,140 2,280   

  59 M 404 13711a Značka dopravná - prenájom / deń kus 180,000 0,600 108,000   

  

 

    D7 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

     

2 827,728   

  60 K 62240-4661 
Omietka vonk. stien , nanášaná ručne, 

vyrovnávacia hr.4 mm 
m2 73,526 4,490 330,132   

  61 K 62240-6120 Penetrácia vonk. stien m2 9,457 0,990 9,362   

  62 K 62598-11a Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami  hr. 60 mm m2 148,640 2,350 349,304   

  63 M 283 1A0105 Doska z ext.polystyren  -1250x600x60 mm m2 148,640 14,390 2 138,930   

  

 

    D8 - 7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY 

     

235,389   

  64 K 78315-012d 

Povrchová úprava OK -   1 x polyuretán podklad 

(110) + 1x základný náter (110) +1x vrchný náter 

(110 ) 

m2 10,190 23,100 235,389   

  

 

    D9 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

      

55 253,216   

  65 K 92531-121a Rovnanina z podvalov - odstránenie m3 4,500 75,650 340,425   

  66 K 92594-2121 Ochranné zariadenie, ochranný uholník m 50,000 26,000 1 300,000   

  67 K 93197-1117 Vložky do dil. špar z polystyr. dos. m2 9,457 4,450 42,084   

  68 K 93199-1111a 
Tesnenie  pracovných škár napučniavacím 

jednozložkovým materiálom  P-201 
m 47,632 7,560 360,098   

  69 K 93199-1111e Tesnenie  pracovných škár napučiavacou pastou m 47,632 2,230 106,219   

  70 K 93199-4121 
Tesnenie styčnej škáry prefa dielcov  gumovým 

profilom 
m 47,632 2,760 131,464   

  71 K 93199-4142 
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie 

polyuret. tmelom do pl. 4,0 cm2 
m 47,632 7,900 376,293   

  72 K 96102-1311 
Búranie základov kamenných alebo otvorov nad 4 

m2 
m3 19,600 24,300 476,280   

  73 K 96104-3111 
Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov 

nad 4 m2 
m3 9,600 51,370 493,152   

  74 K 96105-1111 Búranie mostných základov zo železobetónu m3 15,000 210,000 3 150,000   

  75 K 97908-2113 Vodorovná doprava sute do 1000 m t 400,150 8,250 3 301,238   

  76 K 97908-2119 Príplatok za ďalších 1000 m t 
10 

000,000 
0,550 5 500,000   

  77 K 97910-1757d 
Poplatok za ulož. a znešk.170903 staveb.odpadu na 

urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad 
t 1,800 240,000 432,000   
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  78 K 97913-140b 
Poplatok za 170101 ulož.a znešk.staveb.sute na 

vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 
t 52,500 10,000 525,000   

  79 K 97913-140b4 

Poplatok za 170506 ulož.a znešk.zemina, 

kamenivona vymedzených skládkach "O"-ostatný 

odpad 

t 286,000 10,000 2 860,000   

  80 K 97913-140b5 Poplatok za 170405 ulož.a znešk.kovy t 3,700 10,000 37,000   

  81 K 97913-140b6 Poplatok za 170507 štrk zo žel.zvršku N t 13,000 240,000 3 120,000   

  82 K 97913-14as Poplatok za 150110  obaly  "N"- t 0,150 240,000 36,000   

  83 K 99821-2111 
Presun hmôt pre mosty murované, monolit., 

kovové, výš. do 20 m 
t 3 367,625 9,700 32 665,963   

  

 

D10 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 

      

7 230,172   

  

 

    D11 - 71 - IZOLÁCIE 

       

2 985,072   

  

 

      D12 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

     

2 985,072   

  84 K 71100-00s73 
Zhotovenie a dodávka  ochrannej vrstvy z getextílie 

500 g/m2 
m2 246,226 5,580 1 373,941   

  85 K 71111-2001 
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá 

náterom asfalt. penetr. 
m2 86,000 0,510 43,860   

  86 M 111 631500 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 0,030 
1 

796,380 
53,891   

  87 K 71111-2011 
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá 

náterom asfalt. suspenz. 
m2 172,000 0,590 101,480   

  88 M 111 633450 Suspenzia asfaltová SA X bubny t 0,172 
1 

294,350 
222,628   

  89 K 71114-255a 
Zhotovenie a dodávka  izolácie proti vlhkosti  fóliou 

zváranou hr 2 mm 
m2 123,113 9,660 1 189,272   

  

 

    D13 - 76 - KONŠTRUKCIE 

       

2 760,100   

  

 

      D14 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 

     

2 760,100   

  90 K 76799-5106 
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 

do 250 kg 
kg 703,000 0,920 646,760   

  91 M 136 104380 Plech oceľ. hrubý hladký 15 mm t 0,044 985,000 43,340   

  92 M 150 1B0113 Rúra oc . D 120x12 m 18,000 115,000 2 070,000   

  

 

    D15 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 

      

1 485,000   

  

 

      D16 - 783 - Nátery 

       

1 485,000   

  93 K 78384-3140P Nátery betón. povrchov vodeodolné m2 90,000 16,500 1 485,000   

  

 

D17 - PRÁCE A 

DODÁVKY M 

       

3 038,150   

  

 

    D18 - M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont. 

    

1 838,150   

  94 K 25004-0302 Otryskávanie pieskom tr. I.   výška 1,9 - 5 m m2 73,526 25,000 1 838,150   

  

 

    D19 - M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií 

     

1 200,000   

  95 K 43015-120a 
Provizórium mostové K rozp. 4,2 m demontáž 

nosníka 
kus 4,000 300,000 1 200,000   
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D20 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 

      

2 624,000   

  96 K 51110-0044n Prevoz mostného provizória km 320,000 8,200 2 624,000   
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Príloha č. 3 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, 

podklad pre vypracovanie 

 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR pri vykonávaní diela s názvom: „Poprad Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025“ 

(ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom:    

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky 

boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 

spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného 

pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v 
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stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom 

zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 

a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do 

obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej 

značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť 

a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť 

po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie 

o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa 

o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie 

svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 
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t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. 

Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému 

miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov 

ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa 

výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska 

požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, 

dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný 

pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť 

prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne 

odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, 

k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom 

a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný 

tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na 

vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete 

externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si 

zabezpečí zhotoviteľ. 
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c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní 

dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 

môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia 

a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný 

pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko 

bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné 

bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť 

osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR 

č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú 

riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po 

susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných 

dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 

ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 

na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 

prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) 

najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na 

dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, 

na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie 

pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 
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i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP     

c) zodpovedný za prípravu staveniska     

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou    

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca 

zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za 

prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu 

a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor 

správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: 

konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné 

možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny 

a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách 

do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 
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4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať 

najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 

zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý 

zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné 

ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, 

v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný 

zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP 

v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 

vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

    

V .............................. dňa ................                          V Košiciach  dňa .................   

      

                 

........................................     ...................................... 

Podpis za objednávateľa                                        Podpis za zhotoviteľa 
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Príloha č. 4 –  Zoznam priamych subdodávateľov  

 

P. č. Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu alebo 

sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet subdodávky Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

1. SMS a.s. 

Partizánska cesta 91,  

974  01Banská 

Bystrica 

35727951 
Realizácia mostných betónových 

konštrukcií 
38,50 ÁNO 

2. 
Koľajové a 

dopravné stavby 

s.r.o. Košice 

Krivá 23, 040 01  

Košice - mestská časť 

Juh 

31721401 
Realizácia prác súvisiacich 

s koľajovými konštrukciami 
36,00 ÁNO 
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Príloha č. 5: Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov“),    

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

Prevádzkovateľ:    

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,  

vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    Mgr. Martin Erdössy 

generálny riaditeľ ŽSR 

 

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:      SK11 0200 0000 3500  0470 0012 

BIC/SWIFT kód:    SUBASKBX 

IČO:      31 364 501 

DIČ:      2020480121 

IČ DPH:     SK2020480121 

  (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Sprostredkovateľ:    

Obchodné meno:    NOVICOM s.r.o.  

  Sídlo:                  Slivník 61, 076 12 Slivník 

  Štatutárny orgán:     Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti 

 Právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným 

  Registrácia:     v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,  

vložka č. 16420/V 

 Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:     SK84 0900 0000 0005 5256 2677 

BIC/SWIFT kód:   GIBASKBX 

IČO:      36591891 

DIČ:      2022001465 

IČ DPH:     SK2022001465 

   

(ďalej len „sprostredkovateľ“) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 

Pri plnení zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou prílohou je táto zmluva (ďalej len „zmluva o dielo“), bude 

dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že 

dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“) zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy dotýkajúce sa ochrany osobných údajov 

a zosúladiť ich v súlade s uvedenou právnou úpravou. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon 

o ochrane osobných údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva 

GDPR“. 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytne pre prevádzkovateľa projektovú činnosť, inžiniersku činnosť, činnosť 

majetkovoprávneho vysporiadania na základe zmluvy o dielo. 

2.  Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných 

údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo strany 

prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo 

svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení 

so zmluvou o dielo. 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel 

vykonávania projektovej činnosti, inžinierskej činnosti, činnosti majetkovoprávneho vysporiadania, uvedený 

v zmluve o dielo tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom 

a sprostredkovateľom zo zmluvy o dielo. 

2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú: 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, 

miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, 

číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, 

najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia 

o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj všetky ostatné 

osobné údaje získané z dokladov potrebných pre projektovú činnosť, potrebných pre inžiniersku činnosť, 

potrebných pre majetkovoprávne vysporiadanie, ako je register obyvateľov Slovenskej republiky, rozhodnutie 

týkajúce sa dedičstva, splnomocnenia, vyhlásenia, a iných dokladov. Pre účely tejto zmluvy sa za osobné 

údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR. 

4. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú: zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov 

prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia 

nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, 

ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov 

vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých 

osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku 
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činnosť a projektovú činnosť. Pre účely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie osoby, ktoré sú ako 

dotknuté osoby vymedzené v legislatíve GDPR. 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto 

požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.  

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 

zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti 

podľa osobitného zákona.  

3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať a vykonávať 

opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti 

s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s 

ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na 

zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú najmä, ale nielen:  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných 

údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu 

prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho 

sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. Pokiaľ 

sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo 

bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo 

môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom 

uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, 

ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom podľa § 34 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov, vrátane ale nielen, poskytnutia 

dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie 

osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv 

dotknutej osoby. O poverení subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný 

vopred informovať prevádzkovateľa. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 

poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho 

povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zákona 

o ochrane osobných údajov.  
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6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností 

podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné 

sprostredkovateľovi.  

7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení 

poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a 

vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na 

základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať 

existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 

prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  

11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa 

ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je 

povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve 

alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä 

poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby 

spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči 

prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti 

týkajúce sa ochrany osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 11 schváleným 

kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.  

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie potrebné 

na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich:   

 získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 

kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie. 

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo pre 

prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom o ochrane 

osobných údajov vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, pričom 

má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

aspi://module='ASPI'&link='18/2018%20Z.z.%252339-43'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='18/2018%20Z.z.%252385'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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49 

 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 

spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené; 

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť 

s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov; 

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 

zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými 

právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 

dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním 

neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania zmluvy o dielo, 

resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu 

spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých 

osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od 

sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ je povinný takejto 

požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie. 

7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť zaheslovaný 

alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa 

zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov 

v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za 

dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný 

informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom 

v zákone o ochrane osobných údajov a v tejto zmluve. 

8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie 

nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy alebo 

zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na 

zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnosť 

poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na 

základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. 

Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupnení a/alebo poskytnutí 

osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (zamestnancom, 

zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa alebo na základe jeho pokynov alebo pod 

jeho dohľadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich právach 

a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich 

porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona o ochrane osobných 

údajov a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty 

obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti 

prístupu k nim neoprávneným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto 

zmluvy zo strany oprávnených osôb. 
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Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 

neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne 

opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to formou a za 

podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje 

takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv 

dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ 

berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných 

osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť 

informačných systémov. 

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného 

odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu 

dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o 

osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 

informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu porušenia 

ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, 

ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to 

možné. 

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, o ktoré 

ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia 

následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je prevádzkovateľ ako obstarávateľ 

povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchovávať kompletnú dokumentáciu 

z verejného obstarávania výsledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prípadne v zmysle iných osobitných 

právnych predpisov.    

2. Pokiaľ zanikne zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku 

vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, 

pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak. 

Čl. VII. 

Náhrada škody  

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tejto 

zmluvy zo strany sprostredkovateľa.   
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2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám 

v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov zo strany sprostredkovateľa, 

ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie 

povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti na to 

uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči 

sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť. 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia  

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zároveň 

oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia zmluvy a stanoviť primeranú 

lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy odstrániť, 

vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých 

následkov. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa; 

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie osobných údajov; 

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného subdodávateľa; 

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo 

neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť Úradu na 

ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných údajov, 

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov 

došlo. 

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán 

podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva osobné 

údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi 

termín vykonania kontroly písomne a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom kontroly. 

Oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré 

kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny výkon kontroly. 

   

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy o dielo.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni a ani za 

inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím podpisom. 

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo sa 

stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a 

vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy 

nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým 

platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu 
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pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej 

podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho 

časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým 

platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu 

pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok 

k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí 

a usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto 

zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že urobia 

všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa 

vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane osobných 

údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným 

zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom 

v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

V mene prevádzkovateľa:      V mene sprostredkovateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava     NOVICOM s.r.o. 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

....................................................      .......................................................... 

Mgr. Martin Erdössy       Ing. Peter Novák 

generálny riaditeľ       konateľ  

 

 


