

**k Zmluve o vývoji a vytvorení novej webovej stránky ÚĽUV
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v súlade so zákonom č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov**

medzi

Názov: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Sídlo: Obchodná 64, 816 11 Bratislava
V mene ktorého koná: Mgr. Eva Ševčíková, generálna riaditeľka
IČO: 00 164 429
DIČ: 2020798736
IČ DPH: SK 2020798736 – osoba registrovaná pre daň podľa
§ 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK97 8180 0000 0070 0024 2343
Právna forma: štátna príspevková organizácia pôsobiaca na základe zákona č.
4/1958 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých
remeslách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: Brackets by TRIAD, s.r.o.
Sídlo: Brigádnická 27, 841 10 Bratislava
V mene ktorého koná: Ing. Pavol Perdík, konateľ
IČO: 48065633
DIČ: 2120059128
IČ DPH: SK2120059128
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia: Obchodný register OS Bratislava, Sro 102727/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Dňa 28.4.2022 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom podpísaná Zmluva o vývoji a vytvorení novej webovej stránky ÚĽUV (ďalej len „zmluva“). Predmetom zmluvy je:
 - Závazok zhotoviteľa pre objednávateľa zabezpečiť vývoj a vytvorenie novej webovej stránky objednávateľa (ďalej len „dielo“) a udeliť objednávateľovi licenciu na jeho použitie v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zmluve, v súlade s dizajnom a komponentmi obrazoviek uvedených v prílohe č. 2 k zmluve a v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými v zmluve.
 - Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť za riadne dodané dielo odmenu v súlade so zmluvou a cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 3

k zmluve. Odovzdanie a prevzatie diela zmluvné strany potvrdia podpismi v preberacom protokole, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

2. V súlade s článkom VIII Záverečné ustanovenia, bod 5, sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení zmluvy formou písomného a zmluvnými stranami podpísaného dodatku č. 1, ktorý sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 3 písm. b) zákona č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nasledujúcom znení:

Článok I Predmet zmluvy, bod 7 sa mení nasledovne:

(7) Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že

- a) vykoná v súčinnosti s objednávateľom záverečné testovanie funkčnosti diela,
- b) dielo pripraví na riadnu prevádzku a užívanie objednávateľom do 20.11.2022 (predpokladaný najneskorší dátum odovzdania plne funkčného diela).
- c) miesto odovzdania diela: sídlo objednávateľa.

Článok II Plnenie zhotoviteľa, bod 1 sa mení nasledovne:

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa vývoj a vytvorenie diela podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 4 k tejto zmluve a podľa návrhu wireframe obrazoviek uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve a v súlade s nasledovnou špecifikáciou:

a) vývoj a vytvorenie web stránky v nasledovnom rozsahu (pozri. návrh wireframe jednotlivých obrazoviek podľa prílohy č.2 k tejto zmluve):

- Príprava prostredia - požiadavky vid'. Príloha č. 4 (Content management system)
- Migrácia dát, vrátane analýzy dát - požiadavky vid'. Príloha č. 4
- Testovanie - testovanie funkčnosti bude aj na strane ÚĽUV
- Projekt manažment
- Školenia (3 x 2h)
- Dokumentácia pre administrátora webu (nad rámec bežne dostupnej dokumentácie navrhovaného CMS, pre časti adminu upravené na mieru), rozsah cca 5 strán
- Jazyková podpora pre SK/EN - požiadavky vid'. Príloha č. 4 (Lokalizácia)
- "Template pre 15 (16) obrazoviek / zapracovanie dizajnu podľa Figma - vid'. Príloha č. 2 - Zoznam obrazoviek
- Master template (header, footer, hlavné menu, search bar...)
- Navigačné prvky (breadcrumbs navigácia, filtrovanie podľa tagov/kategóri...)"
- Integrácia na platobnú bránu Štátnej poklade (pre objednávky produktov - vid'. Príloha č.6)
- Eshop + Správa objednávok - vid'. Príloha č. 4 a 5.
- Registrácie na kurz + správa registrácií na kurz - vid'. Príloha č. 4. a 5.
- Vyhľadávanie v celom obsahu webu
- Správa/spracovanie obrázkov
- Múzejné zbierky - integrácia na OAI-PMH (štruktúra údajov vid'. Muzeum_CEMUZ.xlsx priložené k výzve)
- Prístupnosť - WCAG - minimálna zhoda AA + ďalšie - vid'. Príloha č. 4 (Prístupnosť)
- Správa servera, monitoring, aktualizácia na 3 mesiace (október – december 2022)

- Vývoj novej kategórie „Kruhy a tandemy“ s možnosťou pridania viacerých autorov, podmienok na počet výsledkov
- Programovanie funkcionality „Flipbook“ na listovanie kníh, časopisov
- Nový blok Tradičné odevy, prispôsobenie filtrov
- Príprava zoznamu lektorov – foto, popisy, zobrazenie výsledkov z databázy lektorov

b) vývoj a vytvorenie web stránky v kompletnom rozsahu podľa dizajnu jednotlivých obrazoviek uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve a špecifikácie diela uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve:

- úpravy v rozsahu 24 človekodní (integrácia na SAP HANA, CRM; podľa technickej dokumentácie dodanej najneskôr 1. 9. 2023)

c) vývoj a vytvorenie web stránky v kompletnom rozsahu podľa dizajnu jednotlivých obrazoviek uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve a špecifikácie diela uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve:

- Hosting na 15 mesiacov- parametre servera/vps podľa čl. II bod 9)
- správa servera, monitoring, aktualizácie na 12 mesiacov (január - december 2023)

Článok II Plnenie zhotoviteľa, bod 2 sa mení nasledovne:

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi

- a) dielo uvedené v ods. 1 písm. a) v termíne najneskôr do 20. 11. 2022,
- b) dielo uvedené v ods. 1 písm. b) v termíne najneskôr do 31. 12. 2023.
- c) dielo uvedené v ods. 1 písm. c) kvartálne, avšak v termíne najneskôr do 31. 12. 2023.

Článok II Plnenie zhotoviteľa, bod 3 sa mení nasledovne:

(3) Zhotoviteľ je povinný dodať dielo vo forme finálnej aplikácie a administratívneho rozhrania plne funkčnej webovej stránky objednávateľa a vykonať záverečné testy funkčnosti diela (ďalej aj “testy”) najneskôr do 20.11.2022, o čom zmluvné strany vyhotovia a podpíšu preberací protokol.

Článok II Plnenie zhotoviteľa, bod 5 sa mení nasledovne:

(5) Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, najneskôr k 20.11.2022 musí byť dielo riadne dodané v prevádzkyschopnom stave a testy riadne vykonané. Ak objednávateľ nevznesie pripomienky k odovzdanému dielu do 20 dní odo dňa jeho odovzdania, má sa zato, že dielo je odovzdané riadne a včas.

Článok II Plnenie zhotoviteľa, bod 6 sa mení nasledovne:

(6) Najneskôr k 20.11.2022 zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi

- a) všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom potrebnú na riadne užívanie a správu diela (ďalej len „dokumentácia“); dokumentáciu je možné dodať aj v elektronickej podobe,
- a

b) zdrojové kódy diela v strojovo čitateľnej podobe; za dielo sa považuje aj zdrojový kód diela.

Článok II Plnenie zhotoviteľa, bod 9 sa mení nasledovne:

(9) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo podľa článku II ods. 1 písm. a) a c) zmluvy na 15 mesiacov spolu s

- VPS / dátové centrum / server dodávateľa
Parametre (RAM a CPU) podľa navrhovaného riešenia
- Diskový priestor
300 GB, neskôr navýšenie
- Zálohovanie, monitoring, snapshoty, správa web servera (apache, alebo nginx), sledovanie bezpečnosti (kontrola zabezpečenia voči útokom ako XSS, CSFR, SQL injection)
- Sprístupnenie nástrojov pre správu servera administrátorovi ÚLUV
- SSH a FTP prístup pre administrátora ÚLUV
- HTTPS certifikát (a jeho pravidelné obnovovanie)

Článok IV Odmena sa mení nasledovne:

(1) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za dodanie diela odmenu vo výške 65 916,- EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisíc deväťstošesťdesiat eur) s DPH po jeho riadnom dodaní. Prvá časť odmeny vo výške 47 772,-EUR (slovom: štyridsaťsedemtisíc sedemstosedemdesiatdva eur) s DPH bude uhradená po dodaní prvej časti diela podľa čl. II ods. 2 písm. a). Druhá časť odmeny vo výške 10 944,- EUR (slovom: desaťtisíc deväťstoštyridsaťštyri eur) s DPH bude uhradená po dodaní druhej časti diela podľa čl. II ods. 2 písm. b). Tretia časť odmeny vo výške 7 200,- EUR (slovom: sedemtisíc dvesto eur) s DPH podľa čl. II ods. 2 písm. c) bude hradená prostredníctvom nasledujúcich splátok:

- a) splátka vo výške 3 420,- EUR (slovom: tritisíc štyristodvadsať eur) s DPH bude hradená do 31.01.2023,
- b) splátka vo výške 1 260,- EUR (slovom: tisícdvesto šesťdesiat eur) s DPH za druhý kvartál roku 2023 bude hradená do 30.06.2023,
- c) splátka vo výške 1 260,- EUR (slovom: tisícdvesto šesťdesiat eur) s DPH za tretí kvartál roku 2023 bude hradená do 30.09.2023,
- d) splátka vo výške 1 260,- EUR (slovom: tisícdvesto šesťdesiat eur) s DPH za štvrtý kvartál roku 2023 bude hradená do 31.12.2023

(2) Odmena uvedená v odseku 1 je splatná na základe daňového dokladu doručeného objednávateľovi po riadnom dodaní diela (jeho časti) v súlade s čl. II ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 1 tohto článku zmluvy, do 20 dní od jeho doručenia objednávateľovi. Súčasťou daňového dokladu je preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ vznesie pripomienky k odovzdanému dielu v súlade s ustanovením čl. II ods. 5 zmluvy, lehota splatnosti odmeny sa primerane predĺži o dobu, potrebnú na vyriešenie pripomienok objednávateľa.

(3) Odmena zhotoviteľa zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 28.4.2022 ostávajú nezmenené v platnosti a účinné.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dodatok prečítali, bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami a na znak toho ho podpisujú.
7. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho každá zmluvná strana obdrží rovnopisy.

V Bratislave

V

.....
Ing. Pavol Perdík
konateľ
Brackets by TRIAD, s.r.o.

.....
Mgr. Eva Ševčíková
generálna riaditeľka
ÚĽUV