ZMLUVA O DIELO

C.1SS 628/2022
uzatvorena podla §261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel
Nazov: Mesto Hlohovec
Sidlo: M. R. Stefanika 1, 920 01 Hlohovec
Stat: Slovenska republika
Zastupené : Ing. Miroslav Kollar, primator mesta
ICO: 00 312 509
DIC: 2021279436
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN : SK 75 5600 0000 0010 03549001
BIC - kéd banky: KOMASK2X
Zastupca objednavatela vo veciach
al technickych: Ing. Daniela Malovcova, Ing. Dagmar Petrovska
b/ zmluvnych: JUDr. Maria Petrikova,

Osoba zodpovedna za verejné obstaravanie: Ing. Dagmar Petrovska

1.2 Zhotovitel":

Nazov: DRYADA garden s.r.o.

Sidlo: Oravské Veselé ¢.d. 379, 029 62 Oravské Veselé

ICO: 46475869

DIC: 2023393130

IC DPH: SK2023393130

Zapisany: v Obchodnom registri: Okresny sud Zilina, Oddiel Sro
Vlozka Cislo: 55785/L

Zastupeny: Zuzana Simurdové, konatelka

IBAN: SK61 1100 0000 0029 2286 7523

Telefénne Cislo: +421 948 313 631

E-mail: dryadagarden@dryadagarden.sk

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponuk postupom
zadavania zakazky s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie diela: ,Dazdové zahrady - nadej pre
lepsiu klimu* pre Mesto Hlohovec v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon
o verejnom obstaravani*).

Vychodiskové udaje:

Nazov diela: Dazdové zahrady - nadej pre lepSiu klimu

Miesto realizacie diela: Plocha zelene pri krizovatke ulic Nerudova a Podzamska leZiaca na
parcelach — reg. ,C* prac. ¢. 5108/1 k. 4. Hlohovec areg. ,E” prac.
¢. 1382 k. u. Hiohovec

Investor: Mesto Hlohovec

Zmluva o dielo: ,Dazdové zéhrady - nédej pre lepSiu klimu*
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) Clanok II.
UVODNE USTANOVENIA

Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé plnenia

zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v plathom zneni a suvisiacimi
pravnymi predpismi.

Pre UcCely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznaduje ako ,zmluva®“, objednavatel
a zhotovitel sa pre ucely tejto zmluvy oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”.

Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela
podla &l. lll. tejto zmluvy.

Clanok L.
PREDMET ZMLUVY A ROZSAH DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujlcich ustanoveniach tohto
¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje dokoncené a v sulade s touto zmluvou riadne zhotovené
dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutd v &l. V.
tejto zmluvy, podfa platobnych podmienok dojednanych v €l. VI. tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy su stavebné prace, terénne Upravy a sadovnicke prace pre
vytvorenie bioretenéného okrasného trvalkového zahona s centralnym vsakovacim
pasom, ktorého sucastou su dve retentné kaskady. Predmet diela je vymedzeny
rozpoctom, ktory tvori neoddelitelnu ¢ast tejto zmluvy ako priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu diela musia byt odsuhlasené Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost vykonania
diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Rozsah diela, jeho kvalita a konstrukéné rieSenie je uréené:

Popisom zahradnickych a stavebnych prac a Cinnosti pri realizacii diela
predloZzenych objednavatelom v sutaznych podkladoch verejného obstaravania:

Prva cast diela:

Vyty€enie bioretenéného zahona

Zahon bude vyty€eny podla vytyGovacieho vykresu

Odstranenie ruderalneho porastu / chemické odburinenie pédy

Ur¢end plocha musi byt dékladne odburinend, preto je potrebné aplikovat postrek
totalnym herbicidom

aplikacia povoleného pripravku bude vykonana za suchého pocasia, s teplotou medzi
12 az 25 stupnov Celzia a po¢as bezvetria, pripravok ma byt rovnomerne aplikovany
na listy, nema z nich stekat, v pripade dazda do 6 hodin po aplikacii je nutné
oSetrenie opakovat

Hibenie depresie

Betdnovanie retenénych kaskad

Osadenie obrubnika

Plo$na uprava terénu pri nerovnostiach

ZvySenu pozornost treba venovat rozruseniu zhutneného povrchu pddy, ku ktorému
mohlo ddjst pri opakovanom jazdeni tazkymi mechanizmami
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Obrobenie pddy kultivatorom

vrchna vrstva podneho substratu sa odstrani a namiesto neho sa navezie nova
vrstva, vegetaéna vrstva pre trvalky by mala byt 40 cm hlboké a substrat by mal byt
malo vyzivny a priepustny zarovei. Nemal by obsahovat vécsie Casti organickej
zlozky. Vhodna je zmes ornice a piesku alebo zmes ornice piesku a drobného Strku
(40/30/30).

premiesanim vrstiev pomocou frézy vznikne poZadovana Struktdra

Zalozenie zahonu na svahu

Obrobenie pddy hrabanim

Vysadba trvaliek:

Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01m?

Vysadba kvetin do pripravenej pddy so zaliatim ( zalievka v mnoZstve 25 L/m?)
épeciﬁka’cia sadenic: min. velkost 9x9x11, K1L, kazda sadenica musi byt riadne
oznadena latinskym nazvom druhu. V8etky dodané rastliny musia mat zeleny pas na
dodavatelskej fakture. Kultivar trvaliek sa mdze menit po pisomnom odsuhlaseni
autorom projektu

Poc&et a druhové zloZenie a spon: vid vykaz vymer

Vysadba trvaliek bude vykonana do vopred vykopanych jam s dvojnéasobnym
objemom ako je objem kvetinata

Vysadba drevin

Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m*

Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do
800 mm

Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dizke kolov od
2do3m

Vytvorenie zélievkovej misy a muléovanie mnozstvom 140 L/drevina

Zaliatie drevin po vysadbe v davke pre stromy 100 L na drevinu

Strkovanie centralneho vsakovacieho pasu

Mul&ovanie trvalkovej vysadby

Zahon bude muléovany muléovacou kérou pini 0 — 4 mm so zmesou kokosovych
vlakien a drevnej Stiepky, ktoré po navlhnuti stidrzne prepoja vrstvu mul¢u. Mul€ je
potrebny na zahone najmé prvé dva roky, kedy je potrebné ho pravidelne kontrolovat
a dopinat. Prvé dva roky je potrebné plochu 3x roéne odburinit. Potom sa zahon
komplexne prepoji a zarastie v jedno pine funk&né spologenstvo.

Netkanu textiliu ani iné textilie nepouzivat.

Druha c¢ast diela:

Osadenie lavic¢iek so zabeténovanim néh
Kladenie dlazby z kamena

3.6.2 Projektovou dokumentaciou Navrh trvalkového zéhona v Hlohovci vypracovanou Ing.

Veronikou Bagarovou — ateliér Divoko, ktora obsahuje technickl spravu a vykresy:

Situacia (priloha &. 3), Su&asny stav (priloha ¢&. 4), Prie¢ne rezy (priloha €. 5)
Osadzovaci plan ( priloha &. 6), Vyty&enie a osadzovaci plan drevin (priloha €. 7).

3.6.3 Platnymi technickymi normami STN a zakonmi:

Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

STN 83 7010 Ochrana prirody. OS$etrenie, udrziavanie a ochrana stromove;j
vegetacie;

STN 83 7015 Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine - praca s podou;
STN 837016 Technolégie vegetaénych Uprav v krajine — rastliny a ich vysadba;

Zmiuva o dielo; ,Dazdové zahrady - nadej pre lep$iu klimu*
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STN 83 7019 Rozvojova a udrZiavacia starostlivost o vegetacné plochy.

STN 83 7010 Osetrenie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.
Odporuc¢anymi Standardami:

Arboristicky Standard: Ochrana drevin pri stavebnej €innosti;
Arboristicky Standard: Vysadba stromov a krov.

Clanok IV.
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle ¢l. Ill. st nasledovné:

Termin zacCatia realizacie diela: dnom protokolarneho prevzatia staveniska
zhotovitefom na zaklade vyzvy objednavatela; najneskér do 15. oktébra 2022.

Termin dokonéenia realizacie diela:
Prva Cast diela sa zhotovitel zavdzuje ukonéit do 15. novembra 2022 a druhu c¢ast
diela do 31.12.2022.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupésobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje
osobithou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne ukonéeného diela.
Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zavazku a ustanovenie ¢l. X. ods. 10.1 sa neuplatni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu nepriaznivé poveternostné
podmienky, ktoré by neumoziovali realizaciu prac a dodavok pri dodrzani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, posunie sa termin dokoncenia
realizacie , prvej, resp. druhej ¢asti diela o dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne
tieto prace a dodavky realizovat. Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, Zze
nastali vy$sie uvedené skutocnosti, ktoré neumoznuju realizaciu prac a dodavok pri
dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, ich existenciu preukaze
predlozenim zapisov v stavebnom denniku a prislusnych STN zastupcovi
objednavatela vo veciach technickych. Zhotovitel zabezpeci stavbu pred prerusenim
prac tak, aby na diele nevznikli $kody po¢as doby prerusenia prac.

V pripade nemoznosti prac na diele, resp. jeho Casti, v zmysle ods. 4.4 tohto ¢lanku a
dodrzania ostatnych povinnosti v ods. 4.4 zmluvnymi strandm uréenych, termin
dokoncenia diela, resp. jeho Casti, sa predlzuje o pocet dni nemoznosti realizacie prac
na diele.

Clanok V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo v rozsahu €&l. |ll. tejto zmluvy zostavena na zaklade rozpoctu, priloha ¢. 1
tejto zmluvy, ktory je zavazny a Uplny, v stlade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa tento zakon vykonava a je S$pecifikovana ako zavazna
a maximalna. Zmena dojednanej ceny za dielo je pripustna len na zaklade pisomného
dodatku k zmluve podpisaného Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Celkova cena za dielo podfa &l. lll. a dalSich ¢lankov tejto zmluvy predstavuje:

Zmluva o dielo: ,DaZzdové zahrady - nadej pre lepSiu klimu"
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Cena bez DPH: 10 426,64 EUR
DPH 20 %: 2 085,33 EUR
Cena vratane DPH: 12 511,97 EUR

slovom: dvanasttisic pat'stojedenast’ eur a devitdesiatsedem centov vratane
DPH

V cene st zahrnuté i naklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie
strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot
a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tieZ prepravné
néklady na prevoz pracovnikov, vSetky priame i nepriame naklady suvisiace s
realizaciou stavby v zmysle &l lll. tejto zmluvy, odvoz a poplatok za riadenu skladku
stavebnej sute/asfaltovej sute, pripadne néklady spojené s vytyCenim jestvujlcich
inZinierskych sieti, so spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia, naklady spojené
s vypracovanim reviznej spravy, naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a
Uzitkovej vody pri realizacii stavby a naklady spojené s odovzdanim prislusnych
dokumentov, ktoré si vyZzaduje uZivanie a prevadzkovanie predmetu zakazky v sulade s
pravnymi predpismi.

Jednotkové ceny uvedené v rozpoéte - priloha €. 1 tejto zmluvy su povazované za
koneéné a platné pocas celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny su pevné a
predpoklada sa, Zze pokryvaju vsetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked' to
nie je v opise polozky podrobne vySpecifikovaneé.

Ak sa potas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitefl je
povinny najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni od momentu, ked' sa o potrebe takych
prac dozvedel, pisomnym listom doruéenym do podatelne objednavatela alebo k rukam
zastupcov objednavatela vo veciach technickych oznamit rozsah a charakter naviac
prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim vo vySke ekonomicky
opravnenych nakladov podla zakona o cenach.

Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budu pouZité jednotkové ceny a sadzby za
rovnaké prace alebo prace podobného charakteru uvedené v poloZzkovom rozpocte
stavby - priloha &. 1 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné pouZit tieto polozky,
zhotovitel navrhne nové poloZky, pri navrhu cien novych poloZiek bude vychadzat z
cien uvedenych v rozpo&tovom programe Cenkros v cenovej Urovni v ¢ase podpisania
tejto zmluvy a predlozi ich zastupcom objednavatela vo veciach technickych na
predbezné odsuhlasenie spolu:

s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov.

5.7 Zhotovitel bude predkladat zmeny zastupcom objednavatela vo veciach technickych

6.1

na odsthlasenie, pricom ten tieto odsuhlasi, pripadne vrati neodslhlasené s
oddvodnenim nesthlasu do 5 (piatich) dni od ich obdrzania. Pripadna zmena rozpoctu
vyvolana zmenou alebo premeranim vykonanych prac odsuhlasena zo strany
zastupcov objednéavatela vo veciach technickych i zhotovitela bude podkladom pre
zmenu zmluvnej ceny podla ods. 5.2 tohto &lanku. Akékolvek zmeny ceny za dielo
musia byt odsthlasené Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

~ Clanok VL. )
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktor( zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi, po riadnom vykonani a protokolarnom odovzdani Casti diela
objednavatelovi zapisom o odovzdani a prevzati ¢asti diela na zaklade zhotovitefom
predlozeného a zastupcom objednavatela vo veciach technickych odsthlaseného

Zmluva o dielo: ,Dazdové zéhrady - nadej pre lepSiu klimu*
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supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok. Okrem nalezitosti uvedenych v zmluve
bude faktura v supise vykonanych prac a dodavok obsahovat jednotlivé vymery a
jednotkové ceny. Vymery musia byt schvalené zastupcami zhotovitela a objednavatela
vo veciach technickych, najneskér v lehote piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Po
odsuhlaseni je faktura splatna do 21 dni od jej doruCenia objednavatelovi.
Neoddelitefnou sucastou faktury je supis vykonanych prac podpisany zastupcami
zhotovitela a objednavatela vo veciach technickych.

Faktira musi obsahovat vSetky naleZitosti podfa zdkona €. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat najma tieto udaje:

- obchodné meno a sidlo podnikania, miesto podnikania pripadne prevadzkarne
zhotovitela, ktory dodava tovar alebo sluzbu, identifikacné &islo organizacie
(ICO) a jeho identifikaéné &islo pre dari z pridanej hodnoty,

- obchodné meno a sidlo prijemcu tovaru alebo sluzby, ICO a jeho identifikaéné
¢islo pre dan z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,

- poradové &islo faktury/Ciselné oznaéenie faktiry,

- nazov diela spolu s ¢islom Zmluvy o dielo,

- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, kedy bola platba
prijata, ak tento datum mozno uréit a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia
faktury,

- datum vyhotovenia faktury,

- datum splatnosti faktury,

- udaje o platobnom styku (IBAN, SWIFT kéd, nazov banky, variabilny symbol,
konstantny symbol, spésob uhrady...),

- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zfavy a rabaty, ak nie su
obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,

- sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,

- vysku dane celkom v EUR,

B sumu k Uhrade v EUR,

- vyCisleni sumu 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje
objednavatelom zadrzanu sumu v EUR,

- sumu k uhrade po odpocitani 10 %-nej zadrzanej sumy v EUR,

- meno osoby, ktora faktaru vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Faktura bude vyhotovena a dorucena objednavateflovi v 2 rovnopisoch.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat zhotovitelovi sumu vo vyske 10 %
z fakturovanej ceny za dielo/¢ast diela bez DPH dojednane;j v tejto zmluve v &l. V. ods.
5.2 do doby odstranenia pripadnych vad alebo nedorobkov zistenych pri preberani
diela objednavatelom, ktoré budlu zapisané v preberacom protokole. Objednavatel
uhradi zadrzan 10 %-nG sumu z ceny za dielo /Cast diela bez DPH po odstraneni
pripadnych vad alebo nedorobkov, ktoré budl zapisané v Zapise o odovzdani a
prevzati stavby (diela) a po odovzdani nevyhnutnych dokladov uvedenych v tejto
zmluve. Objednavatel do 30 dni po prevzati diela bez vad a nedorobkov, uhradi
zadrzanu 10 %-nu sumu z ceny za dielo/Cast diela bez DPH.

Lehota splatnosti faktary je 21 dni od jej doruCenia objednavatelovi. V pripade, Ze
vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie bez jej Uhrady. Zhotovitel je povinny
bezodkladne vystavit novlu opravend, resp. doplnenu faktiru s novou lehotou
splatnosti.

Zmluva o dielo: ,Dazdové zdhrady - nadej pre lep$iu klimu"



6.6

71

7.2

7.3

7.4

1.5

7.6

T4

7.8

7.9

8.1

8.2

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v ¢l. 6.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie bez jej uhrady. Zhotovitel
je povinny vystavit nova opravent, resp. doplnent faktiru s novou lehotou splatnosti.

o Clanok VI .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je vykonany podlfa podmienok
dojednanych v zmluve, podfa platnych EN STN a Ze pocas zarucnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za $kody spdsobené tretim
osobam, ktoré vznikli v stvislosti s éinnostou zhotovitela pri vykonavani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zaruka sa nevztahuje na bezné opotrebenie diela, skody vyplyvajlice zo zanedbania
alebo nedodrzania pokynov na udrzbu a ochranu diela, na pripady nasilného
poskodenia diela spdsobené tretimi osobami (napr. vandalizmus) a/alebo Skody
sposobené inymi externymi faktormi (napr. po$kodenia Zivelnou pohromou, technické
havarie).

Zaruéna doba — na sadové Upravy sa vztahuje zaruka podla Zakona €. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov. Zaruéna doba zacina plynut odo
diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom bez vad a
nedorobkov. Dielo bude po&as zaruénej doby spdsobilé na zmluvny Gcel a zachova si
dohodnuté vlastnosti.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze potas zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia opravnenej
pisomnej reklamacie objednavatela, pripadne vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom &ase, nepresahujucom vyssie uvedenu lehotu 7 dni.

Ak sa ukaze, ze vada diela pogas zaruénej doby je neodstranitelna do dvoch tyzdiov,
zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skutoénosti za vadnu Cast diela
nahradné bezvadné pinenie.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni, pisomnou formou, do rik opravneného zastupcu zhotovitela podra ¢l. |. tejto
zmluvy.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu podfa €lanku lll. a v sulade s ostatnymi
podmienkami uréenymi touto zmluvou, na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi formou pisomného protokolu podra &l. IX. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fiom zadéat prace v sulade s projektom stavebnej Upravy.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

V pripade pouzitia alternativnych vyrobkov oproti dokumentacii, objednavatel pozaduje
ich vhodnost dokladovat pisomnym stanoviskom projektanta.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi, najneskér k terminu odovzdania
a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci viastnych
zamestnancov. Zhotovitel sa zavédzuje pri realizacie diela dodrziavat ustanovenia
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a takisto sa zavazuje
dodrziavat ustanovenia Nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel sa zavdzuje
odstranit na vlastné naklady odpady, vzniknuté v désledku jeho €innosti na riadenu
skladku a doklad o tom dolozit objednavatelovi pri vystaveni faktiry najneskér vSak pri
odovzdani diela. Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat
materialy a mechanizmy tak, aby nesp6sobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa pisomnou formou do rik opravneného
zastupcu zhotovitefa podfa ¢l |. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu:
daniela.malovcova@hlohovec.sk; dagmar.petrovska@hlohovec.sk; na  kontrolu
vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne 2
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac
bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli riadne
vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia minimaine 1x tyzdenne
za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat zhotovitel
s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zGc€astnia zastupcovia
objednavatela vo veciach technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel a urgeni
subdodavatelia. Zapis z kontrolného diia zaistuje objednavatel. Zavery z kontrolnych
dni st pre obe strany zavadzné, nemézu vSak samé o sebe menit alebo doplfiovat
ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny kedykolvek pogas vykonavania
diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov,
pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovat postup a
kvalitu prac na diele.

Skutocnost, ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu diela.

Zmeny diela oproti projektovej dokumentacii musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a odsuhlasené objednavatefom a zhotovitefom formou pisomného dodatku k
tejto zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' si na svoje naklady v potrebnom rozsahu dodavku
elektriny, vody a dalSich energetickych médii na miesto realizacie diela ako aj vSetky
potrebné zariadenia a uhradit vSetky stym suvisiace naklady (vratane prislusnych
poplatkov).

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim prac zabezpecit vytyCenie vSetky jestvujlcich

inZinierskych sieti nachadzajucich sa v mieste realizacie ich spravcami. Naklady na
vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti idi na tarchu zhotovitefa.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

O odovzdani a prevzati diela/Gasti diela,spiSu zmluvné strany preberaci protokol —
Zapis o odovzdani a prevzati, ktory bude obsahovat zhodnotenie prac, supis
pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich odstranenie a prehlasenie
objednavatela, Ze dielo/ast diela prebera, ako i dalsie skutoénosti, ktoré sa pri tomto
konani dohodnu.

Sugasne s odovzdanim diela/¢asti diela odovzda zhotovitel objednéavatelovi:
a) certifikaty, atesty o kvalite, zaru¢né listy, rastlinné pasy;
b) prislusné ¢asti stavebného dennika;
c) doklady o uloZeni stavebnych odpadov na riadenu skladku;
d) manual osetrenia a udrzby rastlin;

v opa&nom pripade ma dielo/¢ast diela vady braniace riadnemu uZivaniu diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela/Casti diela usporiadat svoje stroje, zvySny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a
uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do terminu, ktory je
uvedeny v preberacom protokole stavby — Zapise o odovzdani a prevzati.

Dielo/¢ast diela ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,
) su vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo
jeho &ast zatazené inymi pravami tretich osob.

c
d

Ak pri preberani diela/Gasti diela objednavatel zisti, Ze dielo/Cast diela ma vady
braniace riadnemu uzivaniu, dielo/¢ast diela neprevezme a spise so zhotovitefom zapis
o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost
odovzdat dielo/¢ast diela po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad
zistenych pri odovzdavani diela/Casti diela je zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu
zmluvy.

Dielo/¢ast diela sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavateflom prevzaté
dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela/Casti diela zhotovitelom
a objednavatelom v defi ukon&enia preberacieho konania, pricom dfiom podpisania
tohto protokolu zastupcami oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitela
na objednévatela vlastnicke pravo k dielu/€asti diela a nebezpelenstvo Skody na
diele/Casti diela.

Clanok X.
SANKCIE

Ak zhotovitel neodovzda dielo/¢ast’ diela riadne vykonané podla &l. lll. tejto zmluvy v
stlade s terminmi dojednanymi v &l. IV. ods. 4.1 zmluvy, objednavatel je opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR (slovom:
patdesiat EUR) za kazdy defi omeskania s odovzdanim diela/Casti diela.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit Urok z omeskania za oneskorent Uhradu riadne
vystavenej a dorugenej faktury v sadzbe uréenej podla § 369a Obchodného zakonnika
v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podfa ¢l. VII. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy,
je povinny zaplatit objednavatefovi diela zmluvnu pokutu vo vy$ke 50,00 EUR (slovom:
patdesiat EUR) za kazdy deri omeskania s odstranenim vady diela.
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10.4 Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objednavatela, je splatna najneskor 5. pracovny den
od dorucenia sank&nej faktury zhotovitelovi.

10.5 Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody spdsobenu
porusenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo
vyske presahujucej dojednanu zmluvnu pokutu.

10.6 Zhotovitel je povinny plnit ktortikolvek povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpetené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uhradu pripadnych 8kbéd, ktoré mézu vzniknat z
jedného ¢&i viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitela pri realizacii tejto zmluvy,
vztahuju sa ust. §§ 373 — 386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

) Clanok XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1 V pripade zaniku zmluvy (odstupenie od zmluvy, ukonéenie zmluvy dohodou a pod.)
zhotovitel bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni opusti stavenisko.

11.2 Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele, v opaénom pripade
zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu nevykonanim diela, pricom sa zmluvné
strany dohodli, Ze sa toto povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

11.3 Objednavatel méze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré su
podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela:

11.3.1 ak zhotovitel do 10 dni od protokolarneho prevzatia staveniska, najneskér do 15.
oktébra 2022 neza¢ne s vykonavanim prac na diele,

11.3.2 prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l. IV. tejto zmluvy o viac ako
15 dni,

11.3.3 zastavenie prac na diele z vlastného podnetu zhotovitela v rozpore s touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel mdzZe odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré su
podstatnym porusenim zmluvy zo strany objednavatela:

11.4.1 ak objednavatel bude meskat s poskytnutim spolupésobenia podla tejto zmluvy
dlhsie ako 10 dni,

11.4.2 v pripade omeskania Uhrad faktur o viac ako 30 dni, m& zhotovitel pravo odstupit
od zmluvy, resp. pozastavit prace po dobu vysporiadania finanénych narokov
zhotovitela. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi neuhradené
preukazatelne vynaloZzené naklady k datumu odstipenia od zmluvy, resp. za
obdobie pozastavenia prac.

11.5 Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne -
doporucéenym listom do vlastnych ruk. Ucinky odstipenia od zmluvy nastavaju driom
doruéenia oznamenia o odstupeni druhej strane.

11.6 V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela
trvajucich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predizenie
terminu ukon&enia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Clanok XIl.
VYSSIA MOC

12.1 Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
zmluvnych stran a ani ich nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky utok, nidzovy stav podfa ustavného zakona €.
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10



227/2002 Z. z. o bezpeénosti tatu v éase vojny, vojnového stavu, vynimocného stavu

a nudzového stavu, mimoriadne situacie vyhlasené podla zakona &. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, a pod.

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poZiada druhl stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstlpenia
nastant diiom dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane.

) Clanok XIll.
VSEOBECNE USTANOVENIA

13. 1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu uzavretia tejto zmluvy st mu znami subdodavatelia
uvedeni v prilohe &. 2 tejto zmluvy, ktori sa budl podielat na plneni predmetu zmluvy
(okrem dodavatelov tovaru).

13.2 Zhotovitel sa zavadzuje oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu Udajov
ktoréhokolvek zo subdodavatelov uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy v rozsahu

udajov uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovnych dni odo dia
ucinnosti takej zmeny.

13.1 Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych
organov.

13.2 Zmluvné strany sa zavézuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom $tatutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Zze sa spor
nevyrie$i zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych strén poZziadat o rozhodnutie
sporu prislusny sud.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych ukonov. Pisomnosti tykajuce
sa tejto zmluvy si budli zmluvné strany dorucovat na adresy uvedené v Cl. |. tejto
zmluvy. Ak sa zasielka vrati odosielajlicej zmluvnej strane ako zésielka neprevzata,
bude sa povaZovat za doruenu diiom kedy bola takto vratena. V zaujme predist
zbytoénym komplikaciam pri doru¢ovani pisomnosti, zavézuji sa zmluvné strany
informovat sa navzajom o akejkolvek zmene niektorého z identifikacnych tdajov.

13.4 Objednavatel a zhotovitel sa zavézujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie
podmienok tejto zmluvy, to neplati ak ide o pinenie povinnosti objednavatela v zmysle
zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

13.5 Osobné tdaje dotknutych osdb (poverenych oséb na podpisovanie tejto Zmluvy a inych
zastupcov Zhotovitela a Objednéavatela) sa spracuvaju v sulade s NARIADENIM
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov,
ktorym sa zru$uje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so
zakonom &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Informéacie o spracuvani osobnych Gdajov prevadzkovatelom su k dispozicii
na webovom sidle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle
a na vsetkych kontaktnych miestach prevadzkovatela (Objednéavatela).

Zmluva o dielo: ,Dazdové zahrady - nadej pre lepsiu klimu* 11



13.6

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne ukony suvisiace s tymto zmluvnym vztahom je
mozné dorucovat aj prostrednictvom elektronickych schranok stran dohody v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o e-Governmente) v zneni neskor$ich predpisov, pokial ich maju zmluvné strany
aktivované na doru€ovanie.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost drfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a uc¢innost driom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle §
47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich
predpisov.

Pravne vztahy, ktoré nie su vtejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a slvisiacich predpisov.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je priloha:
- Priloha ¢. 1 Rozpocet
- Priloha &. 2 Zoznam subdodavatelov/vyhlasenie zhotovitela;
- Priloha €. 3 PD Navrh trvalkového zahona v Hlohovci;

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, precitali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali na to
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zmluvu mozno zmenit alebo doplnit len formou pisomnych vzostupne C¢islovanych
dodatkov, a to po predchadzajucej dohode zmluvnych stran, a to v sulade s ust. § 18
zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel a dve zhotovitel.

v Hlohovcidia .......... 2022 Voo dnha.......... 2022

Objednavatel: Zhotovitel"

Mesto Hlohovec DRYADA garden s.r.o.
Ing. Miroslav Kollar Zuzana Simurdova
primator mesta Hlohovec konatelka
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