Zmluva o dielo ¢islo:

uzatvorend podl’a § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len OBZ)

¢l L
Zmluvné strany
Obec Ladce

Hyviezdoslavova 599
018 63 Ladce

Zasﬁpeny: Ing. Jaroslav Koys, starosta obce
* Vo veciach technickych: Ing. Julius Vinicky, stavebny dozor

ICO : 00317438

DIC ; 2020610933

IBAN : SK77 0200 0000 0000 2232 4372

Osoby opravnené k podpisu zmluvy:  Ing. Jaroslav Koys, starosta obce

Osoby opravnené k podpisu montaZzneho dennika, supisov vykonanych pric a k prevzatiu
vykonanych prac: Ing. Jaroslav Koys, starosta obce
’ Ing. Julius Vinicky, stavebny dozor

(dalej aj ,,Objedndvatel’)

L4

Patrik Kuatny
. Kukuéinova 336/21
018 63 Ladce

Zastipeny : Patrik Kutny

ICO : 54 827 523

DPH : 1128171286 ) : ) P
IBAN - SKNY 0200 0000 0034 1¥13 ¥25€

Zapisany v ZR SR, Okresny trad Trenéin, & Ziv. Reg.: . 250 ~(+ 82 L9
]
(d’alej aj ,,Zhotovitel*)

» (spolu d’alej aj ,,Zmluvné stramy*)

uzatvaraju tlito zmluvu (d’alej len ,,Zmluva“) s nasledujicim obsahom:

¢l 11



Predmet plnenia
2.1 Zhotovitel sa zavizuje dodat’ dodavky a vykonat' pre Objednavatel'a riadne
a v€as prace v ramci projektu ,,Rozsirenie Cementarskej ulice, Ladce®, v rozsahu cenovej
ponuky Zhotovitel'a dita 29.9.2022 (dalej aj ,,Dielo”) a Objednéavatel sa zavizuje dokonlené
Dielo riadne a v¢as prevziat' a zaplatit’ zati dohodnut cenu. Ponuka Zhotovitela je prilohou tejto
zmluvy.

2.2 Ak je na vykonanie Diela potrebné stavebné povolenie, Objednavatel je povinny
zabezpeCit’ ho vrétane s nim stvisiacich dokumentov (d’alej len »SPaDD*) na svoje néklady
a predlozit’ ho/ich zhotovitelovi najneskér v deti za¢atia vykonavania Diela. V pripade potreby
poskytne Zhotovitel” Objednévatel'ovi stginnost’ pri vybavovani prislugného SPaDD. V pripade
nepredlozenia SPaDD Objednéavatelom Zhotovitelovi najneskor v defi za&atia vykonévania Diela
ma Zhotovitel’ pravo odmietnut’ néstup na vykonavanie Diela, a to a2 do doby ich predlozenia.
Zhotovitel' mé pravo oddialit’ jednotlivé iastkové terminy ako aj termin ukonéenia Diela o Gas
omeSkania Objednavatela s predlozenim SPaDD.

23 Dielo bude zhotovené v siilade s podmienkami stanovenymi:

- vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR a slovenskymi technickymi normami,

L Zmluvou,

- cenovou ponukou

- realizaCnou projektovou dokumenticiou,

pricom vySSie zmienené dokumenty musia byt chapané ako komplexné, navzajom sa

vysvetlujce a doplitujice, avsak v pripade akéhokolvek rozporu majii vzéjomnu prednost’
» v poradi vysSie uvedenom.

¢l I

Miesto a terminy realizicie Diela
3.1 Miesto realizécie Diela:
» Cementérska ulica, Ladce
(Qalej aj ,,Stavba®, , Pracovisko®, ,,Stavenisko®)
3.2 Termin realizacie Diela:

Zackiatok préac: do 2 dni od podpisu zmluvy
Ukoncenie prac : najneskor do 30.11.2022

3.3 Objednavatel sa zavizuje protokolarne odovzdat’ Zhotovitelovi miesto realizicie Diela
najneskor v defi néstupu na vykonavanie Diela. O nastupe na Pracovisko bude Objednavatel’
informovany 24 hodin vopred.

¢l IV




Cena za dielo
4.1 Za vykonanie Diela bola v zmysle zak.¢. 18/1996 Zb. o cenach dohodnutd zmluvna cena
vo vyske:
9.875,- EUR,
(slovom: devit’t'tisic osemsto sedemdesiatpéit’ Eur),
(dalej aj ,,Cena*),

4.2 V pripade, Ze si Objednavatel’ vyZiada nad ramec zakladného rozsahu Diela vykonanie prac,
ktoré nebolo mozné Specifikovat a predvidat’ v ¢ase uzatvarania Zmluvy, budi tieto pozadované
zéapisom do stavebného dennika a budd predmetom dodatku ku tejto zmluve.

LV

Platobné podmienky a fakturacia

5.1 Objednavatel’ uhradi Zhotovitelovi Cenu na zaklade faktir, vystavenych zhotovitelom
nasledovne:
a) " zélohové faktira vo vyske 4.500 € bude vystavena Zhotovitelom do 7 dni po podpise

 Zmluvy o dielo so splatnostou do 14 dni od jej dorucenia.

’

b) konec¢na faktira vo vyske 5.375 € bude vystavend Zhotovitelom do 7 dni odo da
odovzdania a prevzatia Diela Objednévatel'om preberacim protokolom a so splatnostou do 30 dni
od ddtumu jej dorucenia Objednavatel'ovi. Prilohou faktiry bude obojstranne podpisany Stpis
vykonanych prac, dodavok a kopia preberacieho protokolu.

¢l. VI
Stavebny dennik

6.1  Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik (dalej aj ,,SD*), do ktorého zapisuje vietky
skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmi udaje o Gasovom postupe prac a ich
kvalite. SD bude vedeny v slovenskom jazyku.

6.2 Zmluvné strany zodpovedaju za to, Zze do SD buda vykonavat’ zapisy len osoby, nimi na to
urcené a Ze ich vyjadrenia budt posudzované ako kompetentné. Za Zhotovitel'a vykonéava zapisy
do SD p. Toma§ Kutny, ktory je povinny predlozit SD zistupcovi Objednévatel'a na podpis
najneskor v nasledujici pracovny dei po uskutoéneni zapisu.

6.3 Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny do dvoch pracovnych dni od uskutoénenia zapisu

* v SD zaznamenat pripadny nesiihlas s obsahom denného zdznamu s uvedenim dévodu. Bez

-~

zaznamenania nesthlasu alebo uvedenia jeho dévodu sa predpokladé, Ze s obsahom ziznamu
sthlasi.

6.4 SD musi byt v priebehu pracovného ¢asu pristupny na stavbe opravnenym osobam
k nahliadnutiu.

6.5 Povinnost Zhotovitela viest SD kon&i diom (spitného) protokolarneho odovzdania
Staveniska Objednavatel'ovi Zhotovitel'om

¢l. VII



Odovzdanie a prevzatie diela

71 Dielo je ukoncené vtedy, ked je vykonand kompletnd dodavka a price v rozsahu
specifikovanom v €l. IT zmluvy a cenovej ponuke Zhotovitel’a &. 102017.

7.2 Prevzatie diela potvrdi Objednévatel’ v "Zapise z odovzdania a preberania diela" (d’alej aj
,7apis™), na ktorom budd spisané aj pripadné vady a nedorobky s dohodnutym terminom ich
odstrénenia. Zhotovitel' splni povinnost vykonat dielo odstranenim v zépise spisanych vad.
Odstranenie v zépise spisanych vad potvrdi Objednavatel bud v SD, alebo samostatnym
zapisom. Od tohto okamihu za&ina plyntt zaruéné doba.

.7.3 Za Zhotovitel'a je k odovzdaniu dielaa podpisu zapisu opravneny p. Tomas Kutny.

Za Objednavatela je k prevzatiu diela a podpisu zépisu opravneny Ing. Jaroslav Koys, Ing. Jilius
Vinicky.

74 Zhotovitel' je, v pripade chyb diela vzniknutych preukazatel'ne z viny na jeho strane (chyby
,prac a/alebo jeho dodavok), povinny bezodkladne vykonat nevyhnutné price vo vztahu
kndprave chyb a deficitov. Zhotovitel je taktiez povinny vykonat' bez zbyto¢ného odkladu
Vietky mozné opatrenia na zabezpetenie maximalne moznej prevadzkyschopnosti diela tak, aby
pripadné Skody alebo straty Objednavatel’a boli ¢o najniZsie.

7.5 Objednavatel’ prevezme riadne a véas dielo od Zhotovitel'a v pripade, Ze pripadné preberacie
chyby a/alebo nedorobky diela nebrania bezpeénému prevadzkovaniu a uZivaniu diela a
akdkol'vek opravnend osoba nevyda zviny na strane Zhotovitel'a nestihlas s prevadzkovanim
diela.

7.6 Objednavatel neprevezme riadne a v¢as dielo od Zhotovitela v pripade, Ze pripadné
preberacie chyby a/alebo nedorobky diela brania bezpeénému prevadzkovaniu a uZivaniu diela,
a'to az do ich odstranenia. V takom pripade sa dielo povaZuje na nedokonéené.

7.7 Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit' celé dielo az odstranenim preberacich chyb
a/alebo nedorobkov, vzniknutych preukazatelne jeho vinou.

¢l. VIII
Zodpovednost’ za Skodu

8.1  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé uzatvorené poistenie vieobecnej zodpovednosti za skodu. V
pripade vzniku Skody, preukazateIne zapri¢inenej Zhotovitelom, Zhotovitel’ zabezpeéi na svoje
naklady abez zbytotného odkladu odstranenie $kody navritenim diela alebo jeho &asti do
riadneho prevadzkyschopného a bezpe&ného stavu. V pripade, Ze to nebude mozné, Zhotovitel
Uhradi Objednavatel'ovi takto vzniknutt $kodu.

8.2 Ak dojde k pripadu vzniku $kody, pracovného urazu a pod., nahlasi povinna strana tieto
skuto¢nosti okamzite druhej zmluvnej strane.

¢l IX
Zaruky

9.1 Zhotovitel' ru¢i za to, ze Dielo a kazda jeho ¢ast, vSetky nim dodané, poskytnuté



a vykonané veci, prace a sluzby podla Zmluvy, nebudti mat’ Ziadne chyby, budii mat’ pozadované
vlastnosti a budu splfiat’ pozadované parametre podla Zmluvy, ako aj parametre obvyklé pre
Dielo obdobného charakteru. Dielo alebo jeho &ast’ méa chyby, pokial’ nezodpoveda parametrom
uréenym Zmluvou.

9.2 Zhotovitel' ruéi za bezchybnost' Diela, a preto zodpovedd za jeho chyby, ktoré budi
zistené pocas zhotovovania Diela a v zdruénej dobe 60 mesiacov, ktora zacina plynat’ v sulade

s ustanovehiami ¢l. VII Zmluvy od protokoldrneho odovzdania Diela Objednavatelom
Zhotovitel'ovi.

9:3 Zaruka je poskytnuta za predpokladu, Ze Dielo nebude zmenené bez vedomia a shlasu
" Zhotovitel'a, pokial zo Zmluvy nevyplyva niedo iné.

9.4 Ak Objednavatel zisti pocas zhotovovania Diela a/alebo podas zaruénej doby akukol'vek
chybu Diela alebo jeho ¢asti alebo ak Dielo alebo jeho ¢ast’ akymkol'vek sposobom nevyhovuje
podmienkam Zmluvy, bez zbyto¢ného odkladu upovedomi Zhotovitela o zistenych chybach.
Oznamenie reklamacie bude pisomné a bude obsahovat popis chyb, ktoré si predmetom
reklamacie, a mbze sa vykonat  e-mailom alebo faxom alebo osobnym odovzdanim reklamaéného
ozndmenia. Pri ozndmeni reklamdacie, najmi v &ase mimo beZny pracovny &as, moze
Objednavatel o zaslani reklaméacie e-mailom, alebo faxom informovat Zhotovitela aj
telefonicky. Ak je oznimenie reklamécie vykonané telefonicky, e-mailom, alebo faxom, bude
nasledovat’ jeho pisomné potvrdenie formou doporuéeného listu. Nedostatoény obsah reklamécie,
rovnako ako aj jej oneskorené pisomné potvrdenie nad dohodnutti lehotu 14 kalendérnych dni,
neopraviiuje Zhotovitel'a k ne¢innosti a/alebo k odmietnutiu reklamécie.

" 95 Zhotovitel’ je povinny do 24 hodin od oznémenia reklamacie nastlipit’ ku postdeniu véd,
oznamit' Objednavatelovi svoje stanovisko, & uzndva reklamaciu alebo nie a zadat
s odstrafiovanim vad. V pripade neuznania reklamiacie je zhotovitel' povinny uviest dévody a
oznamit’ Objednavatel'ovi tiez predpokladant vy$ku nakladov na odstranenie vady.

9.6 Zhotovitel' je povinny chyby, Specifikované uznanou reklamiciou, odstrdnit platnou
opravou alebo vymenou, a to vietko na vlastné naklady v plnom rozsahu, vratane najmi, ak to
bude nutné, demontdze alebo opakovanej montaze, dopravnych nakladov, sluZieb §pecialistov,
vyslanych Zhotovitelom bezodkladne k vybaveniu reklamacie, a to vsetko v technicky &o
najkratSom moznom Case. Zhotovitel’ je povinny vybavit' reklaméciu najneskor v lehote 30 dni od
_ jej uplatnenia.

9.7 Ak Zhotovitel' neoznamil Objednavatelovi v lehote svoje vyjadrenie alebo nedelegoval
. Ziadneho svojho zastupcu k overeniu arieSeniu reklamacie, pripadne neodstranil ozndment
chybu/chyby v odsthlasenom termine, ma Objednavatel’ pravo, po predchddzajiicom oznameni
Zhotovitel'ovi, chybu/chyby odstranit’ sim alebo nechat ich odstranit’ tretou stranou na naklady
* Zhotovitel'a. Pri odstrafiovani chyby/chyb bude postupované s riadnou starostlivostou tak, aby si
Dielo zachovalo dané technické parametre a vlastnosti, to vietko bez naruSenia prav
wvyplyvajucich zo zaruk a zmluvnych pokut a Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit Objednavatelovi
preukazatelné nédklady do 30 dni od dorudenia faktiry Objednavatelom. Uvedenym postupom
nebude dotknutd zaruka na Dielo.

9.8 Ak Zhotovitel’ vyssie uvedené vyfakturované naklady Objednavatelovi v uvedenej lehote
neuhradi, je Objednévatel' opravneny zapocitat’ predmetnd, Zhotovitefom fakturovani budicu
Ciastku voci svojmu akémukol'vek existujicemu pefiaznému zavizku vo&i Zhotovitel'ovi.

9.9 Ak bola chybna ¢ast’ Diela opravovana, zaruéna doba, uvedend vyssie, sa predizi o dobu,
. po ktori nebolo moZné z dévodov chyby a jej odstrafiovania prislugnt ¢ast’ Diela vyuZivat
a prevadzkovat'.

9.10  Odstranenie chyby/chyb Diela nema vplyv na nirok Objednévatel'a na zmluvni pokutu
a nahradu $kody.



¢l X
Vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody

10.1" " Vlastnicke pravo k dielu nesie v dobe jeho vykonavania Zhotovitel'. Vlastnicke pravo k
dodavkam, ktor¢ zabezpecuje Objednévatel’, nesie v dobe vykonavania prac a zhotovovania diela
Objednévatel, pricom Zhotovitel' ru¢i za pripadné Skody, ktord vzniknd na vlastnictve
Objednavatela z viny na strane Zhotovitel’a.

10.2 Zodpovednost’ za Skodu, vzniknuti na diele alebo jeho Gastiach, nesie po dobu
zhotovovania diela Zhotovitel, ak nie je $koda zavinend Objednavatelom. Zhotovitel nenesie
zodpovednost’ za Skody vzniknuté Zivelnou udalostou, napr. Gider blesku, zritenie lietadla,
zaplavy, povoder, vichrica, krupobitie, pad stromov, stoZiarov a inych predmetov, tiaZ snehu,
namraza. Nebezpecenstvo $kody na diele prechadza na Objednavatela diiom podpisu zapisu
z odovzdania a preberania diela.

10.3 Vlastnicke pravo ku Dielu prechidza na Objednavatela uplnym zaplatenim dohodnute;j
ceny za dielo.

¢l XI
Vyssia moc
1.1 Zmluvné strany budi oslobodené od zodpovednosti za &iastoéné alebo uplné nesplnenie
zaviazkov podla zmluvy v pripade, Ze k tejto situdcii doslo v dosledku okolnosti, ktoré sa vyskytli

nezavisle od vole povinnej strany ako vysledok nepredvidatelnych udalosti a brania j€j v splneni
zmluvnych povinnosti.

11.2 Pre ucely zmluvy sa za vy$siu moc povazuji predovietkym vojna, mobilizicia, §trajk a
zivelna pohroma.

¢l XTI

Zmluvné pokuty a penale

12.1  Za nedodrzanie terminu odovzdania Diela Objednavatel'ovi podla &lanku TIT. Zmluvy,
preukazatelne zviny na strane Zhotovitela, ma Objednavatel' pravo uétovat a Zhotovitel
nasledne povinnost zaplatit’ mu zmluvnt pokutu vo vyske:

a) € 100,-- za kazdy kalendarny defi omegkania pri omeskani do 7 dni,

b) € 200,-- za kazdy kalendarny defi omeskania pri omeskani od 8 dni a viac

12.2 'V pripade odstupenia Zhotovitela od plnenia predmetu tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel’
Objednavatelovi jednorazov zmluvnu pokutu vo vyske EUR 2 000,--.

123V pripade ome$kania Objednéavatela s platenim Zhotovitelom vystavenych faktir za
Dielo mé Zhotovitel' pravo Gétovat’ a Objednavatel’ nésledne povinnost’ zaplatit' mu {roky z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej &iastky za kazdy aj zadaty dett omegkania.

12.4 V pripade, Ze zhotovitel' nenastipi ku odstrafiovaniu vad a neodstréni ich v zmysle &l.
IX., mbZe od neho objednavatel’ povazovat’ zmluvnii pokutu vo vyske EUR 500,--. Tym nie je



"4

dotknuté pravo objedndvatela na zaruku a odstranenic si vad samym objednavatelom, resp.
- tretou osobou na néklady Zhotovitela.

12,5 Za porusenie predpisov BOZP mdzZe byt zhotovitelovi vyrubena pokuta vo vyske EUR

333,--, pri opakovanom poruseni je Objednavatel' opravneny k zrudeniu zmluvného vztahu so
Zhotovitel'om.

12.6 'V pripade uplatnenia hore uvedenych sankcii budii na tieto vystavené samostatné iétovné
doklady.

12,7 Zaplatenim turokov z ome$kania a/alebo zmluvnej pokuty nie st dotknuté préva
Zmluvnych stran na nahradu $kody.

" ¢l. XIII
Ostatné dojednania

13.1  Zmluvné strany sa zavazujl, Ze technické informacie ktoré im boli zmluvnym partnerom
oznamen€, nespristupnia tretim osobdm ani ich nepouZijii na iné tdely ako na plnenie
podmienok zmluvy.

13.2° Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri realizdcii diela bude dodr¥iavat’ technické podklady a bude
sa riadit’ pokynmi Objednavatel’a.

13.3 Zmluvné strany su povinné dodrziavat dohody vyplyvajice zo zmluvy ako aj vieobecne
zavdzné pravne predpisy a normy Slovenskej republiky.

13.4 Zhotovitel' prehlasuje, ze suhlasi s pouzitim jeho osobnych tidajov v databaze Obce Ladce
za ucelom evidencie.

¢l X1V

Opatrenia na zaistenie bezpe¢nosti pri praci, opatrenia poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia

14.1.1 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri praci bude dodrZiavat vsetky predpisy ochrany a
bezpecnosti pri praci v zmysle Zak. ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni, vyhl. 147/2013 Z.z. (d’alej
OBP) a pozZiarnej ochrany v zmysle Zak. & 314/2001 Z. z. Dalej zabezpeéi dodrziavanie
ustanoveni vykonavacich vyhlagok, ako aj prislusnych STN, najmi tie, ktoré st charakterizované
ako préce so zvySenym poziarnym nebezpeenstvom.

'14.1.2  Zhotovitel' bude upovedomeny o tom, Ze pracuje na pracovisku, ktoré mu bude

odovzdané zépisom o odovzdani a prevzati pracoviska. V tomto pripade zodpovedd za BOZP
a QPP v plnom rozsahu.

14.1.3  Zhotovitel’ prac zodpovedd v plnom rozsahu za BaOZP a za dodrZiavanie predpisov o
BaOZP pri svojej ¢innosti, vykonavanej u Objednavatela na zéklade tejto zmluvy o dielo.
V plnom rozsahu zodpovedd za BaOZP vlastnych zamestnancov, svojich poddodavatelov, ako
aj'inych osdb, ktoré sa zdrZiavaji v mieste realizdcie Diela (stavenisku/pracovisku) a mohli by
byt jeho Cinnostou ohrozené. Zarovedi sa Zhotovitel zavizuje v pripade tirazov oséb alebo
poSkodenia majetku Objednavatel'a, spOsobenych ¢&innostou Zhotovitela, zna3at vsetky
vzniknuté néklady v plnom rozsahu.



14.1.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelia, ktori sa budu zucastiiovat’ na pracach v zmysle ¢l. 11,
musia  mat v rozsahu vykondvanych prac spracované rizika a nebezpecenstva vyplyvajlice
zpovahy vykondvanych prac v zmysle §6 odst. 1 pism. ¢ Zéakona & 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, a to:

I. analyzu nebezpecenstiev kazdej vykonavanej prace, resp. staveniska/pracoviska a uréenie tych,
ktoré nemozno vylGcit’ alebo obmedzit’ a ktoré méZzu ohrozit’ Zivot zamestnanca,

2. charakteristiku vlastnosti ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré musia zabezpe&it
(¢innost’ proti nebezpetenstvam podla bodu 1),

3. hodnotenie OOPP, ktoré budl poskytnuté zamestnancom v zmysle poziadaviek uvedenych v
§3 a4 NV SR ¢. 395/2006 Z. z.

Pre jednotlivé prace musia byt vypracované bezpe¢né technologické, resp. pracovné postupy,
ktore rie$ia postup, nadviznost' asibeh jednotlivych pracovnych operacii, pouzitie strojov,
zariadeni 2 Specidlnych pracovnych prostriedkov, druhy atypy pomocnych stavebnych
konstrukeif, spésob dopravy materidlov (zvislej, vodorovnej), spdsob dopravy osdb, technické
a organizacne opatrenia na zaistenie bezpecnosti pracovnikov a staveniska/pracoviska ijeho
okolia, opatrenia pri stavebnych pracach za mimoriadnych podmienok.

14.1.5 Zaistovanie BOZP pri pracach na stavenisku/pracovisku

Zikladné predpoklady pre vysoki troveri BOZP na stavenisku/pracovisku zabezpedi Zhotovitel’.
Zaistenie BOZP bude zabezpe¢ené minimalne nasledovnym:

- dodrziavanie prislusnych predpisov na zaistenie BOZP,

- kvalifikovanost’ pracovnikov (odborne spdsobilé osoby, opravnenia, osvedenia, certifikaty
apod.),

- pouzivanie OOPP, POZ, vyhovujuce néaradie, nastroje, pomocky

- bezpecné postupy,

- (ginné opatrenia na zaistenie zamestnancov proti padu zvysky, zavaleni vo vykopoch,
ohrozenim padajlicim materialom, dopravnymi prostriedkami,

- pouzivanie schvélenych , preskusanych pracovnych prostriedkov

- zabezpecenie vysokej pracovnej irovne, technologickej discipliny na stavenisku/pracovisku,

- nulova tolerancia k pouzivaniu alkoholu na stanovisku/pracovisku,

-'permanentna kontrolna ¢innost' na stavenisku/pracovisku,

- motivécia zamestnancov k BOZP.

14.1.6 Ak u Objednavatel'a bude pri zhotovovani Diela pracovat menej ako 20 pracovnikov,

hotovitel' poveri jedného znich koordindciou BaOZP na stavenisku/pracovisku, kde bude
Zhotovitel plnit’ predmet zmluvy (vid’ priloha ,,Cestné prehlasenie a ,,Poverenie®). V pripade, ze
u Objednavatela pri zhotovovani Diela bude pracovat viac ako 20 pracovnikov Zhotovitela
" vratane jeho poddodavatel'ov, Zhotovitel’ si zabezpeti v zmysle slovenskej legislativy vlastného
autorizovaného bezpe¢nostného technika pocas zhotovovania Diela.

Zhotovitel' sa zavézuje oznalit pracovny odev svojich pracovnikov vratane svojich
poddodavatel'ov nazvom svojej firmy v zmysle obchodného registra.

14.1.7  Zhotovitel' je povinny umoznit vstup pracovnikov Objednavatela uvedenych ako
zastupcov vo veciach technickych tejto zmluvy, na stavenisko/pracovisko za ucelom kontroly
pricbehu prac a dodrziavania vieobecne zéviznych predpisov.

14.1.8 Na prvé nedodrzanie bezpe¢nostnych predpisov bude Zhotovitel’ upozorneny a porusenie
predpisov bude zaznamenané v stavebnom denniku, resp. na inom preukézatelnom doklade. Pri
druhom a kazdom d’alsom poruseni bezpegnostnych predpisov bude znova vykonany zapis do
stavebneho dennika a zaroven bude Zhotovitelovi uloZend finanéna pokuta vo vyike € 333,-(aj



-

ked' poruSenie nenastalo tym istym pracovnikom). Opakované porusovanie bezpecnostnych
predpisov opraviiuje Objednévatela k zru$eniu zmluvného vztahu so Zhotovitelom. Na kontrolu
dodrziavania tychto ustanoveni st opravneny zéstupcovia Objednavatel’a vo veciach technickych.
Pokuty budt vyrubené faktirou Objednéavatela so splatnostou do 7 kalendarnych dni. Zhotovitel
sthlasi so vzdjomnym zapo&itanim faktir za svoje pohl'adavky voé&i Objednavatel'ovi.

14.1.9  Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze odstrani na svoje naklady vietky odpady, ktoré vznikli
plnenim jeho povinnosti vyplyvajtcich z plnenia ZoD, ato na verejnii skladku podla svojho
vyberu.

Ocistenie pracoviska bude potvrdené poverenym pracovnikom Objednavatela po
ukonCeni prac v Preberacom a odovzddvacom protokole Diela. V pripade, Ze Ginnostou
Zhotovitel'a budt zne¢istené komunikécie, odisti tieto ihned’ po zneéisteni na vlastné naklady.
V pripade, Ze budi poskodené travnaté plochy, po ukondeni &innosti ich upravi do p6évodného
stavu. 'V pripade, Ze pracovisko nebude odistené, nebude praca prevzaté Objednévatelom
a Zhotovitel’ nebude méct’ fakturovat’ svoje vykony.

V pripade, Ze Zhotovitel nebude ochotny po sebe upratat pracovisko, bude
Objednavatel'om toto
zaznaGené v stavebnom denniku a preberacom protokole a tento stav bude zdokumentovany
(fotografia). Objednéavatel’ nasledne zabezpedi oistenie pracoviska bud’ svojimi pracovnikmi,
alebo dodavatel'skou firmou a néklady budu refakturované Zhotovitelovi. Zhotovitel' zaroven
prehlasuje, ze suhlasi s tym, aby mu fakturovand ¢iastka za Dielo v zmysle ZoD bola zniZena
o naklady, ktoré vzniknit Objednavatel'ovi pri isteni pracoviska.

¢l XV

RieSenie sporov

.

15.1  Zmluvné strany sa dohodli, ze spory buda riesit’ predovsetkym vzijomnou dohodou
s cielom ¢o najefektivnejsie naplnit’ predmet zmluvy.

15.2° Zmluvné strany sa dohodli, Ze okrem tych sporov, pri ktorych to zakon ¢. 244/2002 Z. z.
Zakon o rozhodcovskom konani (dalej len ZoRK) vyslovne vyluduje, budi riesit vzajomné
spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vznikn( v stvislosti s touto zmluvou v rozhodcovskom
konani podl'a ustanoveni ZoRK a hmotného prava Slovenskej republiky pred rozhodcom JUDr.
Milanom Vojtekom, nar. 11.12.1972, so sidlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenska
republika, alebo pred inym rozhodcom, ¢ rozhodcovskym sidom postupom upravenym v § &
ods. 1 ZoRK (dojednany spdsob urdenia rozhodcu), na tuzemi &lenského $tatu Eurdpskej unie
ur¢enym JUDr. Milanom Vojtekom, nar. 11.12.1972, so sidlom Jilemnického 30, 036 01
Martin. Konanie bude pisomné podla slovenského pravneho poriadku, podla Rokovacieho
poriadku Rozhodcovského sudu ARBITRAZ (v pripade rozhodovania rozhodcovskym stidom),
alebo Rokovacich pravidiel (v pripade rozhodovania rozhodcom) uverejnenych na internetovej
stranke www.arbitraz.sk a v obchodno-pravnych sporoch podla zasad spravodlivosti (§ 31 ods. 4

" ZoRK). V pripadoch upravenych ustanovenim § 22a ZoRK sa podanic navrhu nedorucuje

protistrane.

¢l. XVI
Zrusenie a odstiipenie od zmluvy

16.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran odstipi od zmluvného zavizku po podpise zmluvy
a pred realizaciou diela, ma druhd strana pravo na vy(ltovanie a preplatenie preukazatelne



vynaloZenych nakladov, stvisiacich s pripravou a realizaciou akcie.

16.2 Objednavatel ma pravo od zmluvy odstapit’ v pripade, Ze Zhotovitel' nebude z vlastnej
viny plnit’ dohodnuté terminy o viac ako 10 dni alebo opakovane zavaznym sposobom (trikrat)
“porusi ustanovenia zmluvy a/alebo ustanovenia bezpeénosti prace, poZiarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia.

¢l XVIT
Ustanovenia ohPadne nelegalnej prace a nelegalneho zamestndvania

7.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri plneni povinnosti na zdklade tejto zmluvy nedéjde z jeho
strany k poruSeniu zékazu nelegélneho zamestnavania podl'a zékona &. 82/2005 Z.z. o nelegélnej
praci a nelegdlnom zamestnavani v platnom zneni a prace alebo sluzby, ktoré maji charakter
zivislej prace bude vykonavat’ pri plneni povinnosti na zaklade tejto zmluvy vyluéne
prostrednictvom osb, s ktorymi ma zalozeny pracovny pomer. Zhotovitel’ sa zavizuje, v pripade
poruSenia tohto zdvédzku a sucasne za stavu, ak kontrolny orgin v zmysle §5 odst. (1) zak.&.
82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani v platnom zneni pri kontrole
vyhodnoti, ze dodévana praca alebo poskytovana sluzba bola dodavana prostrednictvom fyzickej
osoby, ktorll zhotovitel' nelegalne zamestnava a objednavatelovi bude v zmysle §7b) ods. (7)
zak.C. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani v platnom zneni, z tohto
dovodu ulozend pokuta, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske rovnajiicej sa pokute
ulozenej objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim kontrolného organu a to v lehote do 5
pracovnych dni od predlozenia vycislenia tejto zmluvnej pokuty.

17.2 Zhotovitel je povinny poskytnat’ objednavatelovi bezodkladne v nevyhnutnom rozsahu
doklady, vysvetlenia a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych mu dodava pracu
alebo poskytuje sluzbu na zaklade tejto zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel’ mohol
skontrolovat, €i zhotovitel' neporuSuje zakaz nelegdlneho zamestnivania (min. képia prac.
zmluvy a prihlasky do SP, v pripade pracovnika ziného &titu EU aj képiu nahlésenia na
Nérodny in$pektorat prace).

17.3 Porusenie zévdzku zhotovitel'a podla bodu 17.1 tejto zmluvy na zdkaz nelegalneho
zamestnavania a 17.2 tejto zmluvy o povinnosti predlozit' doklady preukazujlice neporu$enie
zékazu nelegélneho zamestndvania su dévodom na okamzité odstiipenie od zmluvy zo strany
objedndvatela. Objednavatel je z tohto ddvodu opravneny odstipit’ od zmluvy kedykol'vek.

¢l. XVIII

Ziverecné ustanovenia
18.1  Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze zachovaji mléanlivost o vietkych skutocnostiach
tykajucich sa zmluvy azmluvnych stran, oktorych sa dozvedeli pri plneni zmluvnych
povinnosti, napr. obchodné tajomstvo, know-how, technické rie§enia, dokumentacia.

18.2  Informacie, ktoré zmluvné strany ziskali v stvislosti s plnenim zmluvy nesmia byt
spristupnen¢ tretim osobédm ani pouzité inym sposobom bez pisomného sthlasu druhej zmluvne;
strardy. Povinnost ml¢anlivosti trva aj po skondeni platnosti zmluvy.

18.3  Akékol'vek zmeny a doplianie textu zmluvy je mozné len pisomnou formou vzostupne
“ocislovanymi dodatkami k zmluve, ktoré budii podpisané oboma zmluvnymi stranami.

184  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda
zmluvnad strana obdrZi dva.
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18.5 Zmluva nadobuda platnost’ a Gi¢innost’ diiom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou.

18.6. Vo veciach neupravenych zmluvou sa vzajomné obchodné vztahy zmluvnych stran riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v platnom zneni.

Prilohy:
. - ponuka ZhotoviteT'a zo diia 29.9.2022
- Cestné prehldsenie a poverenie
V Ladcoch, diia: 11.10.2022 V Ladcoch, diia: 11.10.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jaroslav Koy§
starosta obce



