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Stručný popis investičných akcií Mesta Trnava 
 

Názov zákazky: „Priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizáciou“ a  „Parkovisko 
Ulica Ivana Krasku (pri škole) – PD“ 
Identifikácia objednávateľa: 
Názov : Mesto Trnava  
Sídlo: Hlavná 1, 917  71  Trnava  
IČO : 00313114  
Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Veronika Zelenáková, odbor investičnej výstavby, 

email: veronika.zelenakova@trnava.sk  
Predmet zákazky: 
Predmetom tejto zákazky bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičné akcie: A - 
Priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizáciou a B - Parkovisko Ulica Ivana Krasku 
(pri škole) – PD. Obe investične akcie sa nachádzajú v Trnave časť Modranka.  
Investičná akcia A (Priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizáciou) bude 
vypracovaná v rozsahu:  

- geodetické zameranie  

- realizačný projekt, ktorý bude použitý pri stavebnom konaní  
Investičná akcia B (Parkovisko Ulica Ivana Krasku (pri škole) – PD) bude vypracovaná v rozsahu: 

- geodetické zameranie  

- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie  

- realizačný projekt, ktorý bude použitý pri stavebnom konaní  
Pri oboch investičný akciách (A, B) je nutná súčinnosti v procese verejného obstarávania pri výbere 
zhotoviteľa, výkon koordinácie projektovej dokumentácie a odborného autorského dozoru.  

A. Popis investičnej akcie: A - Priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou 

signalizáciou   

Priechod so svetelnou signalizáciou požadujeme riešiť v zmysle platnej legislatívy, zákonmi, normami 

a technickými podmienkami (najmä TP 048 a TP 085). Prílohou stručného popisu je návrh umiestnenia 

moderného priechodu pre chodcov. Na realizáciu projektu musia byť prioritne využité pozemky Mesta 

Trnava a však navrhované ukončenia priechodu pre chodcov s navrhnutými debarierizačnými 

opatreniami nie je vo vlastníctve Mesta Trnava. 

 

 

 

 

  

 

Názov objektu Adresa GPS / odkaz na Google maps 

 Priechod pre chodcov 

s so svetelnou 

signalizáciou 

ul. Seredská ul. 

48.354428, 17.607135 
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B021'15.9%22N 

+17%C2%B036'25.7%22E/@48.3544289 

Obrázok č. 1: Lokalizácia riešeného územia 

 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B021'15.9%22N
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Predpokladaný čas trvania zákazky:   

Predpokladaný termín plnenia predmetu zákazky:  

• Geodetické zameranie (GZ):  

- do 4 týždňov od zmluvnej dohody 

• Realizačný projekt (RP) - bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné povolenie 

- do 8 týždňov od zmluvnej dohody 

Predpokladaný čas trvania zákazky je možné zmeniť podľa dohody. 

a) Požiadavky na projekt: 

Doprava: 

1) Spracovateľ je povinný dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky, predpisy, normy a technické 

podmienky platné na území SR v čase spracovania diela a zároveň dodrží platné 

územnoplánovacie dokumentácie mesta Trnavy ako General dopravy a platný Územný plán 

mesta Trnavy, urbanistické štúdie a iné koncepčné materiály. Projekt požadujeme riešiť od 

začiatku v úzkej spolupráci s projektantom so špecializáciou na krajinnú a parkovú 

architektúru. 

2) Pre štandard stavebných detailov je podmienkou použiť ako podklad technické listy mesta 

Bratislava. 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem

%20vybavit/Doprava/technicke_listy_bratislava.pdf 

3) Vodorovné dopravné značenie je potrebné realizovať  podľa TP 018, požadujeme vytvoriť 

priechod pre chodcov v červeno – bielom prevedení na báze vysoko odolných studených 

plastov v kombinácií s výstražným LED osvetlením vo forme inteligentných priechodov 

4) Zvislé dopravné značenie je potrebné navrhnúť v súlade so zákonom 8/2009, vyhláškou 9/2009 

a s TP 085 (07/2014) 

5) Priechod pre chodcov realizovať ako bezbariérový, horná hrana cestného obrubníka bude 

v celej šírke priechodu uložená na úroveň vozovky 

6) Požadujeme priechod pre chodcov nasvietiť aj pomocou verejného osvetlenia 

Zeleň: 

7) Realizáciou stavby dôjde k zásahu do plôch verejnej zelene. Preto je potrebné v rámci projektu 

riešiť aj samostatný stavebný objekt Dendrologický prieskum (inventarizáciu drevín), ktorý 

bude vypracovaný v zmysle platného zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších zmien, doplnkov a vyhlášok.  

8) Dendrologický prieskum prikladaný ku žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín – krov bude 

vypracovaný na celkovej ploche 20,52 m2.  Súčasťou bude aj výpočet spoločenskej hodnoty 

pre určenie rozsahu povinnej náhradnej  výsadby.  Náhradnú výsadbu zabezpečí mesto Trnava 

v rámci správy verejnej zelene. 

9) Dendrologický prieskum vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním. 

10) Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Pri návrhu stavebných úprav požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať dreviny 

v dosahu riešenej stavby. 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vybavit/Doprava/technicke_listy_bratislava.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vybavit/Doprava/technicke_listy_bratislava.pdf
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11) V takto vymedzenom území má projekt identifikovať dreviny, ktoré môžu byť ovplyvnené 

stavebnou činnosťou, riešiť návrh opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov stavby na 

existujúce dreviny identifikovať preukázateľne nevyhnutný návrh drevín na odstránenie – 

presadenie. 

12) Pre navrhované odstránenie drevín je potrebné zaradiť do rozpočtovej časti projektu vrátane 

výkazu výmer aj položky na presadenie (príp. výrub) so všetkými náležitosťami. 

13) V rozpočte a vo výkaze výmer žiadame uvádzať okrem latinských názvov stromov a ostatnej 

zelene aj ich slovenské názvy.  

14) Pri spracovaní krajinno-architektonického projektu požadujeme postupovať so zreteľom a 

odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie, 

STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 

Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou.  

Inžinierske siete: 

15) V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia 

dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich 

zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení 

a o podmienkach ich ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej 

infraštruktúry, ako je rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod., je 

potrebné aj vecné a časové plnenie zo strany správcov ktoré bude nutné koordinovať 

s predmetnou investíciou. 

16) Osvetlenie prechodu riešiť použitím úspornej LED technológie. 

17) Navrhnúť riešenie osvetlenia s minimálnym svetelným smogom. 

18) V prípade potreby umiestnenia nových rozvodných skriniek, ktoré budú súčasťou technickej 

infraštruktúry navrhovanej stavby, požadujeme prednostne zvoliť zemné prevedenia, prípadne 

ich umiestnenie na povrchu riešiť v súlade so zásadami nakladania a hospodárenia mesta 

Trnava - na prístupnom mieste, tak aby neboli rušivým prvkom v riešenom územný. 

Vlastníctvo pozemkov 

Dotknuté parcely: 

• C 432/1 – LV 1300  

• E 2-567/42 – LV 2347  

b) Doporučený minimálny rozsah skladby objektov dokumentácie pre realizačný projekt 

• Búracie práce 

• Spevnené plochy 

• Dendrologický prieskum 

• Verejné osvetlenie, nasvietenie priechodu 

• Rozpočet a výkaz výmer 

• Koordinácia projektu – medzi jednotlivými profesiami 

• Plán organizácie výstavby – POV  

• Návrh plánu užívania verejnej práce  

• Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
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• Návrh kontrolného a skúšobného plánu stavby 

• Koordinácia projektovej dokumentácie (počas realizácie stavby)  

• Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác 

• Rozpočet a výkaz výmer 

• Odborný autorský dohľad (OAD) 

Požiadavka na výsledný elaborát projektovej dokumentácie 

PD budú vypracované v slovenskom jazyku. 

Geodetické zameranie územia (GZ): 

• v tlačenej forme v 2 vyhotoveniach 

• v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení 

Realizačný projekt (RP) – bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné povolenie: 

• v  tlačenej forme v 8-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet 

v dvoch vyhotoveniach, samostatne mimo požadovaných 8-ich paré výkaz TDZ a PDZ - 4 x, 

koordinačnú situáciu 4 x 

• v elektronickej forme na CD nosiči v 2 vyhotovení – grafickú časť vo formáte súborov DWG 

alebo DGN v súradnicovom systéme S-JST; rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo 

formáte XLS; textovú časť vo formáte DOC; grafickú časť; textovú časť a tabuľkovú časť v PDF 

PD musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavený zákon) 

a vyhláškami MŽP SR Č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými 

požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel 

a príslušných vyhlášok a STN Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Projekt bude 

rešpektovať platné zákony, normy. 

 

B. Popis investičnej akcie: B - Parkovisko Ulica Ivana Krasku (pri škole) – PD 

Cieľom projektu bude vybudovanie parkovacích miest pre auta pred základnou školou. V rámci 

vybudovania parkovacích miest bude vyriešený chodník za parkovacími miestami tak aby bola 

zohľadnená bezpečnosť cestnej premávky. Navrhované parkovisko sa bude nachádzať na ulici Ivana 

Krasku v Modranke. Parkovisko je navrhnuté na parcelách, ktoré sú zadefinované ako zastavaná plocha 

a nádvorie. Parcely spadajú do katastrálneho územia Trnava – Modranka. Vymedzené územie 

s vyznačenými hranicami je znázornené na obrázku č.2. (údaje o lokalizácii viď. tabuľka) 

 

 

Názov objektu Adresa GPS / odkaz na Google maps 

  Parkovisko a 

chodník 
ul. Ivana Krasku 

48.348717, 17.606817 
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B020'55.4%22N+17%C2% 
B036'24.5%22E/@48.3487199,17.6062488,192m/data=!3m2!1e3!4b1! 
4m14!1m7!3m6!1s0x476ca062e63dcacd:0x400f7d1c696fab0!2sTrnava! 
3b1!8m2!3d48.3709108!4d17.5833218!3m5!1s0x0:0x3c5a3119fd930903! 
7e2!8m2!3d48.3487188!4d17.6067955?hl=sk 
 

https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B020'55.4%22N+17%C2%25
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Čas trvania zákazky:   

Termín plnenia predmetu zákazky:  

Geodetické zameranie (GZ): 

- ukončenie: najneskôr do 4 týždňov od zmluvnej dohody 

 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR): 

- ukončenie: najneskôr do 6 kalendárnych týždňov od zmluvnej dohody 

Realizačný projekt (RP) – bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné povolenie 
- ukončenie: najneskôr do 8 kalendárnych týždňov od nadobudnutia právoplatnosti 

územného rozhodnutia alebo od vyzvania objednávateľom na začatie spracovávania tohto 
stupňa PD 
 

a) Požiadavky na projekt 

Doprava: 

1) Spracovateľ projektových dokumentácií je povinný dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky, 

predpisy, normy a technické podmienky platné na území SR v čase spracovania diela a zároveň 

dodrží platné územnoplánovacie dokumentácie mesta Trnavy ako Generel dopravy a platný 

Územný plán mesta Trnavy, urbanistické štúdie a iné koncepčné materiály, platné zákony, normy 

(STN 73 6110/Z2, STN 73 6056). 

2) Projektant zváži možnosť skladby parkovacích miest buď formou vsakovacej dlažby, alebo formou 

štrkového trávnika, ktorý bude dimenzovaný na dostatočnú hmotnosť vozidiel, ktoré tam budú 

parkovať. Prípadne môže navrhnúť návrh vlastného riešenia (9 parkovacích miest tak, aby mali 

logickú súvislosť). 

3) Návrh riešenia bude riešiť aj vybudovanie chodníka za parkovacími miestami tak aby bola 

zohľadnená bezpečnosť cestnej premávky. 

4) Projekt požadujeme skoordinovať v plnej miere s investičnou akciou „Spevnené plochy 

a komunikácie pre novostavbu telocvične, Modranka, Ul. I. Krasku“ – podklady objednávateľ 

zabezpečí 

5) Pre štandard stavebných detailov je podmienkou použiť ako podklad Technické listy mesta 

Bratislava.https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/

Chcem%20vybavit/Doprava/technicke_listy_bratislava.pdf /  

6) Chodníky budú realizované zo sivej bezfázovej dlažby s rozmermi 200 x 100 x 60mm  

7) Debarierizačné prvky budú spĺňať podmienky podľa TP 048. 

Obrázok č. 2: Lokalizácia riešeného územia 

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vybavit/Doprava/technicke_listy_bratislava.pdf%20/
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vybavit/Doprava/technicke_listy_bratislava.pdf%20/
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8) Vybudovanie nového parkoviska uvažuje aj s osadením dôrazových líšt  

9) Riešenie odvodnenia parkoviska musí byť spracované v súlade s regulatívmi platného Územného 

plánu Mesta Trnava a v zmysle Záznamu z pracovnej porady zo zástupcom orgánu štátnej vodnej 

správy zo dňa 8.3.2017 k odvádzaniu dažďových vôd zo spevnených plôch a stanoveniu podmienok 

umiestňovania ORL v meste Trnava.  

10) Pri navrhovaní konštrukcie parkoviska žiadame riešiť aj  priaznivé hospodárenie s dažďovou vodou, 

to znamená podkladové vrstvy a  povrchy parkoviska musia byť navrhnuté z vodopriepustných 

materiálov vrátane vyspádovania do zelene.   

11) Stavba parkoviska zasiahne do plochy uličnej verejnej zelene a vstupnej časti školského areálu, čím 

dôjde k odstráneniu oplotenia a  vstupnej bránky na úrovni predzáhradky a časti obvodovej 

areálovej vegetácie. Dve dospelé lipy rastúce na verejnom priestore ulice musia byť vhodne 

začlenené do spevnených plôch parkoviska. 

12) Oplotenie a vstupnú bránku nebude potrebné v návrhovej časti obnovovať. 

13) Pri umiestňovaní parkoviska je požiadavkou mesta zabezpečiť maximálne ohľaduplný prístup 

k  pôvodnej vegetácii, predovšetkým k stromom v súlade s platnou legislatívou. Z dôvodu 

umiestnenia parkovísk nesmie dôjsť k výrubu perspektívnych a životaschopných stromov. 

14) V koreňovom priestore existujúcich dospelých stromov (plošný priemet koruny) nie je možné terén 

znižovať odkopávaním ani zvyšovať navážaním zeminy. 

15) Navrhované parkovisko má byť ozelenené v súlade s Územným plánom mesta Trnava minimálne 

jedným veľkokorunným listnatým stromom na 80 m2 (1 strom/80 m2)  spevnených plôch 

parkoviska a príslušných obslužných komunikácií.  Pokiaľ PD nepreukáže dostatočnosť ozelenenia 

parkingu pôvodnými stromami, je potrebné navrhnúť doplnenie mladých stromov. 

16) V rámci spevnených plôch je potrebné pri umiestnení mladých stromov vymedziť nespevnené 

„zelené“ pásy - línie o minimálnej šírke 2,5 m alebo bodové nespevnené plochy s minimálnou 

veľkosťou  2,5 x 2,5 m.  

17) V rámci podkladaného profilu spevnených plôch je nutné vytvoriť pre budúci rast a rozvoj 

koreňového systému vysadzovaných mladých stromov nevyhnutný prekoreniteľný priestor podľa 

zodpovedajúcich veľkostných parametrov navrhovaného taxónu stromu a platného ÚPN mesta 

Trnava. 

18) U pôvodných, dospelých líp je potrebné vytvoriť v stavbe parkoviska pre každú lipu jednotlivo takú 

povrchovú nespevnenú plochu a  objem prekoreniteľného priestoru v podzemnej konštrukcii 

parkoviska, ktoré zodpovedajú súčasným veľkostným parametrom líp podľa Arboristického 

štandardu č. 2 - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. 

19) Spevnené plochy parkoviska by nemali byť umiestnené do chráneného koreňového  priestoru, to 

znamená k vonkajšiemu okraju kmeňa líp bližšie ako 2,5 m. Pokiaľ to nie je možné dodržať, 

požadujeme zapracovať do projektu také technické riešenia a technológie, ktoré minimalizujú 

rozsah škôd na koreňových systémoch dotknutých líp; takými sú bez výkopové a neinvázne 

(airspade = vzdušný rýľ) technológie, konštrukčné vynesenie stavby nad povrch, premostenie, 

štrukturálny substrát a podobne. Bližšie bude špecifikované na pracovných rokovaniach 

k rozpracovanému projektu. 

20)  V prípade ak projektant príde s iným a lepší navrhom riešenia miestnej komunikácie, je možne 

návrh zapracovať ale až po odkonzultovaní a odsúhlasení objednávateľom. 
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21) Spevnené plochy chodníkov budú realizované zo sivej betónovej zámkovej dlažby bez fázy 200 x 

100 x 60. 

22) Všetky stavebné úpravy (bezbariérové úpravy na chodníkoch a iné) budú rešpektovať vyhlášku č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

23) Vodorovné dopravné značenie je potrebné realizovať technológiou studeného plastu. 

Zeleň: 

24) Súčasťou projektovej dokumentácie bude krajinne – architektonický projekt, ktorý je potrebné 

riešiť v samostatnom stavebnom objekte, vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním. 

25) Zeleň má byť riešená v samostatnom stavebnom objekte „Sadové úpravy“ osobou s príslušným 

odborným vzdelaním a má obsahovať časti: pôvodná vegetácia, návrh náhradnej výsadby 

a   starostlivosť o zeleň. 

26) V prípade nutnosti preklenúť koreňové systémy stromov vo vzdialenosti od kmeňa 0,5 až 2,5 m, je 

nutné do projektu zahrnúť aj prieskumnú činnosť certifikovaného arboristu, ktorá bude 

obsahovať   vykonanie  sond   v   stavbou  dotknutých   koreňových  priestoroch  stromov   na 

preverenie hĺbky stabilizačných koreňov. Výsledky merania budú podkladom pre výškové osadenie 

navrhovaných spevnených plôch a hĺbku odstránenia jestvujúceho substrátu pod telesom 

spevnených plôch nad koreňmi stromov vyfúkaním vzdušným rýľom. 

27) Skladbu vrstiev podkladového lôžka v úsekoch, v  ktorých bude nutné preklenúť chránené 

koreňové priestory líp (vo vzdialenosti od kmeňa 0,5 až 2,5 m), žiadame riešiť v spolupráci 

s arboristom a autorom Sadových úprav. 

 

 

 

 

Pôvodná vegetácia: 
28) Na dotknutom území platí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 1. stupeň územnej ochrany. 

V rámci tejto časti  má byť v stupni PD pre územné rozhodnutie (ÚR) riešené: 

- inventarizácia pôvodných drevín v dosahu stavby podľa platného zákona NR SR č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien, doplnkov a vyhlášok; súčasťou bude 

vyhodnotenie zdravotného stavu drevín v dosahu dopravnej stavby, návrh drevín na 

nevyhnutný výrub z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti územia, návrh na nutné 

Obrázok č. 3: Vzor uloženia dlažby 200 x 100 x 60 

 

Obrázok č. 5: Schéma podzemného prekoreniteľného systému 
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odborné ošetrenie drevín zostávajúcich v dosahu stavby za účasti certifikovaného alebo 

akreditovaného arboristu a návrh ochrany stromov počas stavebnej činnosti. 

- pre navrhovaný výrub je potrebné zabezpečiť aj ornitologický výskum 

- v prípade návrhu drevín na výrub bude riešený aj výpočet spoločenskej hodnoty drevín ako 

príloha ku žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa  Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. 

účinnej od 01.06.2021, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny   

- návrh náhradnej výsadby, ktorý musí byť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny súčasťou 

prílohy žiadosti o výrub v  stupni DÚR 

- právoplatný súhlas orgánu štátnej ochrany prírody a krajiny s asanáciou drevín je podmienkou 

pre vydanie územného rozhodnutia. 

Návrh náhradnej výsadby: 

29) Náhradná výsadba za dreviny navrhnuté na výrub bude umiestnená v dotyku riešenej stavby 

parkoviska na pozemkoch mesta Trnava v areáli ZŠ, prípadne v priestore ulice.  

30) V predzáhradke ZŠ bude nahradený živý plot tak, aby oddelil časť školského areálu od nového 

chodníka a parkoviska.  Živý plot má zabezpečiť dostatočné vymedzenie predzáhradky ZŠ 

a bezpečnosť mimoškolských pobytových aktivít. 

31) Všetky navrhované  prvky a plochy zelene je potrebné priestorovo zosúladiť s vedeniami 
inžinierskych sietí a ich ochrannými pásmami. 

Starostlivosť o zeleň: 

32) Projekt bude riešiť aj 1-mesačný cyklus starostlivosti o novú zeleň od kolaudácie do odovzdania  do 

správy a 1-ročný cyklus pestovateľskej starostlivosti;  u  stromov aj postup, ktorým sa dosiahne 

požadovaná cieľová podchodná výška zodpovedajúca potrebám statickej a dynamickej dopravy. 

1-ročný cyklus starostlivosti nebude  súčasťou verejného obstarania stavby.  

Adaptácia na zmenu klímy a manažment dažďových vôd: 

33) Plochy zelene budú prispôsobené pre zadržiavanie a  infiltráciu dažďových vôd zo spevnených 

plôch formou uplatnenia terénnych depresií, štrkových trávnikov, drenážnych a zatrávňovacích 

dlaždíc,  dažďových záhrad, a podobne. 

34) Pri spracovaní krajinno-architektonického projektu požadujeme postupovať so zreteľom 

a odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie,  STN 83 7017  Technológia vegetačných úprav v krajine  –  Trávniky a ich zakladanie, STN 

83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 

Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou, ČSN 464902 Výpestky okrasných drevín, 

Všeobecné ustanovenia a ukazovatele akosti,  Arboristický  štandard  č.1. – Rez stromov, č.2. – 

Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, č.3 – Hodnotenie stavu stromov, č.4 – Výsadba stromov 

a krov a č.5 – Rez krov. Krajinne – architektonický projekt s navrhovanou druhovou skladbou drevín 

je potrebné v rozpracovanosti konzultovať na OÚRaK, referáte ekológie. 

Manažment dažďovej vody: 

35) Z hľadiska eliminácie dopadov zmeny klímy je potrebné v maximálnej miere zviesť čistú dažďovú 
vodu do plôch sprievodnej zelene,  podporiť prirodzenú infiltráciu zrážkovej vody.  

36) Vsakovaním dažďových vôd nesmie dôjsť k znečisteniu alebo k zhoršeniu kvality podzemných vôd, 
k negatívnemu ovplyvneniu vodných pomerov dotknutého územia a využitia susedných 
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nehnuteľností vzdutím hladiny podzemnej vody s možným následkom zaplavovania a podmáčania 
dotknutého územia. 

37) Návrh odvodnenia územia musí byť riešený v súlade so zásadami správneho hospodárenia 

s dažďovou vodou. Riešenie nakladania s dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických 

podmienok v území. Tu odporúčame zvážiť zabezpečenie odborného hydrogeologického posudku. 

Inžinierske siete: 

38) V rámci komplexnosti návrhu je potrebné preveriť a zabezpečiť technický stav všetkých existujúcich 

inžinierskych sietí v miestach budúceho napojenia navrhnutej miestnej komunikácie  

39) V procese pred projektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia dotknutých 

správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha 

a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a hlavne o podmienkach ich 

ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (rekonštrukcia, 

rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod.) aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, 

ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou. 

40) Návrh odvodnenia riešiť v súlade so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou. 

Riešenie nakladania s dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických podmienok v území, na 

základe odborného hydrogeologického posúdenia. Návrh odvodnenia nesmie mať negatívny vplyv 

na kvalitu podzemných a povrchových vôd v predmetnej oblasti, či ostatných zložiek životného 

prostredia. 

41) Pri návrhu je potrebné uplatňovať opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov na zmenu klímy. 

42) Trasovanie nových vedení inžinierskych sietí musí byť povinne priestorovo zosúladená s plochami 
a prvkami zelene a vegetácie, trasy nových vedení musia byť prioritne vedené cez spevnené plochy 
alebo v ryhách s protikoreňovou ochranou inžinierskych sietí alebo v kolektoroch tak, aby bolo 
zachované ochranné pásmo stromov minimálne 2,50 od päty kmeňov stromov. 

43) Funkciu existujúceho rigolu na odvádzanie dažďových vôd požadujeme zachovať, napr. 
vybudovaním potrubia pod navrhovaným parkoviskom (podobne ako na parkovisku pri 
navrhovanej telocvični); 

44) Existujúce drevené stožiare nadzemného vedenia elektronickej komunikácie, ktoré sa nachádzajú 
v ploche navrhovaného riešeného územia, požadujeme odstrániť a nadzemné vedenie medzi 
stožiarmi realizovať ako podzemné, prípadne ich preložiť mimo riešeného územia; 

45) Na existujúcom vodovode (vodovodnej prípojke) nachádzajúcej sa v riešenom území, zabezpečiť 
ochranu potrubia podľa požiadaviek správcu vodovodu (Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.); 

46) Na existujúcom betónovom stožiari, pred bránou domu na Ulici Ivana Krasku 26, súp. č. 4261 
navrhujeme doplniť osvetľovacie teleso verejného osvetlenia, pre zabezpečenie osvetlenia 
navrhovaného parkoviska 

Verejné osvetlenie: 

47) Na existujúcom betónovom stožiari, pred bránou domu na Ulici Ivana Krasku 26, súp. č. 4261 

navrhujeme doplniť osvetľovacie teleso verejného osvetlenia, pre zabezpečenie osvetlenia 

navrhovaného parkoviska. 

48) Súčasťou návrhu verejného osvetlenia bude aj svetlo technický posudok. 

49) Verejné osvetlenie je potrebné navrhnúť ako moderný systém LED osvetlenia s rešpektovaním 

zelene a stromov. Navrhnúť riešenie s minimálnym svetelným smogom. 
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Vlastníctvo pozemkov 

Dotknuté parcely: 

• 291/1 LV 1 300, 307/4 LV 1 300  -  Mesto Trnava 

Projektant by mal vypracovať zoznam zasiahnutých parciel, s informáciou, či ide o dočasný alebo trvalý 

záber. Pri dočasnom zábere pozemkov uviesť na čo slúži (napr. na uskladnenie zeminy a pod.) s tým, 

že po ukončení stavby bude pozemok uvedený do pôvodného stavu. 

b) Doporučený minimálny rozsah skladby objektov RP, ktorý bude aj podkladom k žiadosti 

o stavebné povolenie  

• Spevnené plochy 

• Sadové úpravy – krajinno – architektonicky projekt (dendrologický prieskum, návrh nových 
vegetačných úprav) 

• Verejné osvetlenie 

• Inžinierske siete 

• Vodozádržné opatrenia 

• Koordinácia projektu – medzi jednotlivými profesiami 

• Plán organizácie výstavby – POV  

• Návrh plánu užívania verejnej práce  

• Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

• Návrh kontrolného a skúšobného plánu stavby 

• Koordinácia projektovej dokumentácie  

• Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác 

• Rozpočet a výkaz výmer 

• Odborný autorský dohľad (OAD) 

Požiadavka na výsledný elaborát projektovej dokumentácie 

PD budú vypracované v slovenskom jazyku. 

Geodetické zameranie (GZ): 

• v tlačenej forme v 2 vyhotoveniach 

• v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR): 

• v  tlačenej forme v 6-ich vyhotoveniach, odhad nákladov stavby 1x 

• v elektronickej forme na CD nosiči v 2 vyhotovení – grafickú časť vo formáte 
súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť vo 
formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC  

Realizačný projekt (RP): 

• v  tlačenej forme v 8-ich vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach, 

samostatne mimo požadovaných 8-ich paré TDZ a PDZ – 4x, koordinačnú situáciu 4x 

• v elektronickej forme na CD nosiči v 2 vyhotovení – grafickú časť vo formáte 
súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť vo 
formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC   

PD musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný 

zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-



 

Mesto Trnava 
Mestský úrad v Trnave 

Odbor investičnej výstavby 
Ulica Trhová 3, 917 71  Trnava 

 

Telefón                      IČO                              e-mail                                                                      Internet   
033/3236129          00313114                   veronika.zelenakova@trnava.sk                        www.trnava.sk 

technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení noviel a príslušných vyhlášok a STN Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Projekt 

bude plne rešpektovať platné zákony, normy. 

C. Popis minimálnej skladby objektov realizačného projektu pre obe investičné akcie:  
A - Priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizáciou a B - Parkovisko Ulica 
Ivana Krasku (pri škole) – PD 
 
Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác 

V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby 

bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na 

otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov 

záujemcov vo verejnom obstarávaní. 

Plán organizácie výstavby (POV) 

Bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných 

materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na 

prípadné bezpečnostné opatrenia, spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením 

počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním 

stavebných materiálov a mechanizmov a podobne. Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj 

časový plán výstavby vo forme harmonogramu. 

Návrh plánu užívania verejnej práce 

V rámci RP požadujeme spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 
254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant bude spolupracovať pri vypracovaní 
kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení 
neskorších predpisov s budúcim zhotoviteľom stavby. Návrh plánu užívania verejnej práce bude slúžiť 
ako podklad, ktorý bude dopracovaný do finálnej verzie až pri výbere zhotoviteľa - realizácia stavby. 
Finálny plán užívania verejnej práce bude vypracovaní v spolupráci zhotoviteľom stavby 
a zhotoviteľom projektovej dokumentácie (projektant). 

Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Súčasťou realizačného projektu bude aj návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude 

vypracovaný v zmysle § 4 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude slúžiť ako 

podklad, ktorý bude dopracovaný do finálnej verzie koordinátorom projektovej dokumentácie podľa § 

5 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

Návrh kontrolného a skúšobného plánu stavby 

V návrhu kontrolného a skúšobného plánu stavby bude zahrnutý predbežný počet a druh skúšok, ktoré 
bude potrebné vykonať pred alebo počas realizácie stavby. Návrh bude slúžiť ako podklad pre 
zhotoviteľa stavby, ktorý bude slúžiť zhotoviteľovi stavby na plánovanie, organizovanie a vykonávanie 
kontrolných, inšpekčných a skúšobných činností na stavbe. Finálny kontrolný a skúšobný plán stavby 
bude vypracovaní v spolupráci zhotoviteľom stavby a zhotoviteľom projektovej dokumentácie 
(projektant). 
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Koordinácia projektovej dokumentácie  

Pri tvorbe projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie 
podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

Rozpočet a výkaz výmer 

Pri spracovávaní PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu požadujeme 

uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie 

stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať po 

realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci 

spracovávania projektu. Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových 

cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, 

plochy, kubatúry, množstvá). 

V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie 

iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov). 

Do rozpočtu a výkazu – výmer treba zohľadniť:  

− poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku na Zavarskej 

ceste podľa platného cenníka  

− zákonný poplatok obci bez DPH(max.) podľa platného cenníka – daná položka nepodlieha DPH  

Odpadové hospodárstvo 

Systém odpadového hospodárstva stavby riešiť výlučne v zmysle legislatívnych noriem Slovenskej 

republiky, aby všetky druhy odpadov boli zlikvidované legálne a spoplatnené podľa platných cenníkov 

použitých regulovaných skládok a cenotvorby vyplývajúcej zo zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 

uloženie odpadu. Prepravnú vzdialenosť na zvolenú skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť 

a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby. 

Štruktúru PD požadujeme vypracovať v zmysle prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie cien 

projektových prác a inžinierskych činností 2021, UNIKA. 

Odborný autorský dohľad (OAD) 

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas realizácie 

stavby podľa vypracovanej PD až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov 

objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou. 

Zmluvné strany sa dohodli že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č. 5 aktuálneho 

sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby; 

- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby; 

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby; 
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- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších 

ukazovateľov; 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 

dokumentácii; 

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie 

technického riešenia vyvolanej zmeny; 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 

dokumentácie pri realizácii stavby; 

- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby; 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti; 

- účasť na kolaudačnom konaní. 

Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného 

plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ odsúhlasovať 

s objednávateľom. 

V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného 

projektu, právnych predpisov a technických noriem. 

Predmetom plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdení technického dozoru investora 

(objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského 

dohľadu nad realizáciou stavby. 

Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD 

nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa. 

Objednávateľ upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný 

odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou 

dohodou objednávateľa a zhotoviteľa alikvotne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti vád 

realizačného projektu. 

Dokladová časť projektovej dokumentácie 

Táto časť bude obsahovať:  

• záznamy z kontrolných porád, (každý záznam spracovaný do 3 pracovných dní odo dňa 
kontrolnej porady, ktorý bude pripomienkovaný účastníkmi konania) 

• situácie sietí overené príslušným správcom sietí, dotknutých orgánov štátnej správy, prípadne 
iné zápisy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli. 

• záznamy z rokovania so správcami inžinierskych sietí, ak budú podliehať k projektovému 
riešeniu diela 

Požiadavky na spracovateľa projektovej dokumentácie 

- spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné 
oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) na požadovaný 
predmet, t. j. na krajinnú architektúru, architektúru, dopravné stavby, elektro, a ostatné použité 
profesie. 

- hlavným projektantom projektu musí byť dopravný inžinier. 
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Obsah cenovej ponuky:  

• vyplnený a podpísaný krycí list ponuky / návrh celkovej ceny za predmet zákazky,  

 
 
 
 
 
 

Dátum: 16.05.2022 
 

Ing. Dušan Béreš 
vedúci odboru investičnej výstavby 

       
  

           
Prílohy:  

• Krycí list ponuky 

• Krycí list ponuky 

• Príloha č. 1  

• Príloha č. 2  
 

 


