ZMLUVA O DIELO ¢. 67/2022

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO), k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a
sluzieb financovanych z PRV SR 2014 — 2020 (dalej len ,Zmluva“)

1.1. Objednavatel:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

tel:

e-mail:

(dalej aj ako ,,Objednavatel”) a

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

e-mail:

PLATCA

Cl. I. ZMLUVNE STRANY

Obec Kluknava
Kluknaval77, 053 51 Kluknava
Ing. Stefan Kovag, starosta obce
00329274

2021331477
Prima banka a.s.Slovensko
SK0656000000003411984001
+421 534473209
starosta@kluknava.sk

BACA S-Bs.r.o.

Zelmanovce 45,08644 Kukova
Stefan Baca

52854493

2121176684

SK2121176684

Slovenska sporitelna
SK4209000000005168920794
0910966546
stefanbacal976@gmail.com

Spolo¢nost je registrovana v Okresny sud Presov, Oddiel: Sro, VI. ¢. 39772/P

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,,zmluvné strany” alebo ,,zmluvna strana)


mailto:starosta@kluknava.sk

2.1.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Cl.Il.  PREAMBULA

Tuto Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Uspesnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zakazky ,Kluknava -
modernizacia domu smuatku“. Tato Zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade s Vyzvou na
predloZenie ponuky vratane jej priloh (dalej len ,Vyzva“), v sulade s vysvetleniami Vyzvy a
sUvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou
ponukou Uspesného uchadzaca.

CL. lll. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na stavbe
»Kluknava - modernizacia domu smutku” (dalej len ,Dielo®).

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a v sulade
s Prilohami, a to najma:

. podla priloha €. 1 - rozpocet;

° podla prilohy €. 2 - Casovy harmonogram prac;

° podla projektovej dokumentdcie, ktora bola v prilohe k vyzve na predlozenie ponuky
° podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zdklade vyhodnotenia

ktorej bol vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii Diela potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté pre vykonanie Diela boli vyhotovené v sulade s Uplnym
obozndmenim sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul vSetky prace a ndaklady, ktoré by mu mohli v sivislosti s realizaciou Diela
vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju
poskytnut si vzadjomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

CI. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vidd a nedostatkov bréniacich jeho
riadnemu uzivaniu pre ucely na ktory je urceny.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom eurdpskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o
ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je $kodlivy. PouZije materialy, ktoré spifiaju
podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v Gplnom
zneni zakona €. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipozZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb asu vsulade s prislusnymi
technickymi normami ainymi suvisiacimi prdvnymi predpismi avSeobecne zavaznymi
predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s
odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Cl.V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy:

Cena bezZDPH ... 43 248,15 Eur
(D] o A 0 SR 8 649,63 Eur
CeNASDPH .o 51 897,78 Eur

Slovom patdesiatjedentisicosemstodevitdesiatsedem Eur 78 centov

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit o vysku DPH.

Zalohova platba nie je mozna.

K faktiram bude uplatriovana DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v aktualnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j) upravujuceho
prenos danovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo
jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla
¢innosti - klasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo su uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze Priloha €. 1 ur€ujiuca Cenu za Dielo je dokument Uplny a zavazny a k
jeho zmene nemoze dojst.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskudsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konSstrukcii,
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektrickd energiu a inych aj vopred neznamych nakladov.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, ktora
je vypoditana v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac po ukonceni
vietkych prac na zdklade supisu vykonanych prac a dodavok schvaleného technickym
dozorom Objedndvatela. Prilohou faktury budu podrobné supisy vykonanych prac a dodavok
za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Dodavatela a odsuhlasené technickym
dozorom. Faktura je splatna do 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zacina plynut driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelhe dorucena
Objednavatelovi. Cena bude uhradenad na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k prdvam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat vsetky nalezitosti dariového dokladu. V pripade, ze faktura (darfiovy
doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (darovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou,
obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje opravnenost vratenia faktdry.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktury za¢ne plynuat odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykond bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo
vykond odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného a prikazu Objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez
pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a
dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné
naklady odstrani, pokial sa nedohodne s Objednavatefom inak. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na naklady Zhotovitela.

Cl. VI. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v lehote 4 mesiacov od
protokoldarneho odovzdania a prevzatia staveniska a podla casového harmonogramu
stavebnych pric (dalej len ,harmonogram”), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Termin zacatia stavebnych prac je nasledujuci pracovny den
po dni odovzdania a prevzatia staveniska. Casovy harmonogram prac bude tvorit
neoddelitelnd sucast Zmluvy ako sucéast Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve. NedodrZanie
harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov uvedenych podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a vcasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vys$ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, povoderi, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezdvisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej sprdvy. Préace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
technicky dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dbévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit prévo na prediZenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu oznamit Objednavatelovi a sic¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spoOsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné
Upravy predloZi Zhotovitel najneskér do piatich dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlZenie terminu
dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vys$sie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela dokonéit za
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7.1.

8.1.

8.1.1.

8.1.3.

8.2.

8.2.1.
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8.2.3.
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dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximadlne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdoddavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednévatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody na
doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za
vietky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.

ClL. VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec Kluknava, parcela ¢. 1302/4
Cl. VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budud vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového pldnu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZzivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom
NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s
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nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi ur¢ené zakonom

MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a UGplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzdd prace
Objednavatelovi a Objednévatel je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati diela Zmluvné strany dohodnd, s
prihliadnutim na charakter vadd alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak
tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a
necistotu spdsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby
nedochdadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vznika
narok na urok z omeskania vo vyske urcenej platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdad Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel je povinny dodrziat socidlny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne: V
pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela,
zamestnd na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky
(obec, okres, VUC). Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne objedndavatel
zhotovitelovi potrebnu sucéinnost spocivajucu v predloZeni zoznamu nezamestnanych oséb.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukdZze potvrdenim prislusného
Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaa do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloZeného objednavatelom
vhodného uchadzaéa o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splfiajtice
vysSsie uvedenul podmienku.

Cl. IX.
TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNiK

Objednavatel' ustanovi osobu, ktora bude poverena vykondvanim funkcie technického
dozoru na stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitela najneskér v defi odovzdania stavby
(dalej len ,, TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu a vykonavat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov
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(dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveri vykonavanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za zhotovenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednl osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykondavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a reSpektovat pokyny technického
dozoru objednavatela . Technicky dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a
k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dria zapisu, ak to vyzaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto
veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutocnosti informovat technicky dozor, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré s doleZité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a
pracoviska, pocasia, rozsahu a sp6sobe vykonanych prdc, nasadenia pracovnikov, strojoch v
pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Gdaje o zadati a
ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Cl. X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni celého Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
a po ich naslednom odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objedndvatelom.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonéeni vietkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel
bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla casového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a technickym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem a predpisov a v poZzadovanej kvalite
tak, aby riadne sltzilo k urcenému ucelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednéavatelovi oznami pisomne 5
pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K oznameniu
Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela, resp. ¢asti Diela najma:

° prislusnu kopiu listov Stavebného dennika,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

. doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,
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. odporucania a pokyny na udrzbu a prevadzku,
. fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp.
Casti Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Diela za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za denl odovzdania, resp. den ukoncéenia UspesSného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela vSetkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela pri
nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazZuje za odovzdané driom podpisu Protokolu o odovzdani

a prebrati Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

° kompletny stavebny dennik,

. iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Cl. XI. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sudlade s
ustanovenim Clanku Ill a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku Il tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnl cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak:
° nie je dodané v dohodnutej kvalite,
. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit pokial je to mozné
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni od zistenia nedostatkov.
Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit ju
najneskér do desiatich dni od jej telefonického nahldsenia. V pripade zavaznej reklamacie,
ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni od
oznamenia vady zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na znak
suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych
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dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamacie faxom
alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskoér vsak do troch dni odo dna jeho doruéenia. Za tym uéelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran, v
ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavdzuje pocas zarucénej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym UGéelom je Objednavatel povinny umozinit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatela.

Zaruc¢na doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania a prevzatia kompletného
Diela bez vdd, t. j. diiom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela.
Plynutie zaruénej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad
dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénl mozZnost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, za ktoré zodpovedd v zmysle tejto Zmluvy, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy,
montazou alebo pouZzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vSetkych vad za ktoré zodpovedd v zmysle tejto
Zmluvy, v zadrucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych
postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucénda lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu odo dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady.

Cl. XIl. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknui Objedndvatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora
bola Objednavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.
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V pripade vzniku sSkody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana ndrok na uhradu vzniknutej Skody.

Cl. Xlll. ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

. Za nedodrzanie terminu dokoncéenia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami
dohodnutym a podpisanym casovym harmonogramom ktory tvori neoddelitelnd
stcast tejto Zmluvy, zmluvni pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania.

° Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc¢ne;j
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deri
omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skuto¢ného odstranenia.

. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

° V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcena individudlna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Cl. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord oznadmenie
odosiela, postou formou doporuceného listu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s Aiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktorad nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zdvdzku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou
su tieto ucéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy nemozno uskutocénit.
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Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas
na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluvné strany suhlasia, aby oprdvneni zamestnanci P6dohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurdpskej
Unie a dalSie opravnené osoby, v sulade s prdvnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurdpskej Unie, vykonali vo¢i zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentécie a
vecnu kontrolu skutocnosti suvisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podla
tejto zmluvy, suvisiacich s realizdciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skutoénosti
sUvisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej s P6dohospodarskou platobnou
agentlrou. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpiet a poskytnit tymto osobam
nevyhnutnu sucinnost.

Nie je dovolené plnenie zmluvy este pred ddtumom jej ucinnosti.
Cl. XV. UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU
Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy.

Od Zmluvy modze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitefom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve,

f) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

Odstupenie od Zmluvy je uc¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstlUpenia od Zmluvy, resp. po ucéinnosti
pokial ide o povinnosti slvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednévatelom zostava
vlastnictvom Objedndvatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do
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dna nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V tejto
Zmluvy.

Cl. XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

Neoddelitelnt sicast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha ¢islo 1 — Rozpocet
Priloha ¢&islo 2 — Casovy harmonogram prac

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nelcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uéinnym znenim, ktoré co
najlepsSie zodpoveda povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca prdvna Uprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva je Uc¢inna
driom nasledujicom po jej zverejneni v stlade so zakonom ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe kinformacidm aozmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a d6sledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali

V Kluknave, dria 14.10.2022 V Kluknave, dria 14.10.2022

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Stefan Kovag, starosta obce Stefan Baca, konatel spolo¢nosti



