

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Názov stavby	<b>MŠ Tribečská II – oprava strechy pavilón A - Topoľčany</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Materská škola Tribečská II.</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany	00311162	
Projektant			
Zhotoviteľ	Building s.r.o. , M.R. Štefánika 891, 956 33 Chynorany	46442227	SK2023389368
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	10.10.2022		

**Merné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Rozpočtové náklady EUR**

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	491,84	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažžené podmienky		0,00
4		Montáž	8 509,39	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 001,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		700,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				9 701,23	
<b>Objednávateľ</b>		24		DPH 20,00 % z 9 701,23	
Dátum a podpis: 20.10.2022 , v.r.				1 940,25	
Pečiatka		25		<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>11 641,48</b>	
Dátum a podpis: 18.10.2022 , v.r.		<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka		26		Dodávky zadávateľa	
				0,00	
		27		Kľzavá doložka	
				0,00	
		28		Zvýhodnenie + -	
				0,00	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ Tribečská II – oprava strechy pavilón A - Topoľčany

Objekt:

Objednávateľ: mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

Zhotoviteľ: Building s.r.o. , M.R. Štefánika 891, 956 33 Chynorany

Miesto: Materská škola Tribečská II.

Spracoval:

Dátum: 10. 10. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>491,84</b>	<b>8 509,39</b>	<b>9 001,23</b>	<b>0,958</b>	<b>24,970</b>
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	491,84	8 509,39	9 001,23	0,958	24,970
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>491,84</b>	<b>9 209,39</b>	<b>9 701,23</b>	<b>0,958</b>	<b>24,970</b>

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Tribečská II – oprava strechy pavilón A - Topoľčany

Objekt: Materská škola Tribečská II.

Objednávateľ: mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

Zhotoviteľ: Building s.r.o. , M.R. Štefánika 891, 956 33 Chynorany

Miesto: Materská škola Tribečská II.

Spracoval:

Dátum: 10. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 9 001,23 0,958**

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 9 001,23 0,958**

2	712300831.S	Odstránenie geotextílie na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	308,816	1,00	308,82	0,000
3	712300841.S	Vyčistenie strechy pred položením krytiny, -0,00200t	m2	268,800	2,50	672,00	0,000
4	7123471802	Strešná krytina z PVC-P fólie (Fatrafol)	m2	309,916	8,00	2 479,33	0,815
5	712390982.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva	m2	268,800	11,00	2 956,80	0,000
6	583410002600.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm (pôvodné, neoceňuje sa)	t	0,000	20,87	0,00	0,000
7	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	309,916	0,57	176,65	0,000
8	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrutex	m2	356,403	1,38	491,84	0,143
1	712990819.S	ďalšie použitie, do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, - 0,08400t	m2	268,800	4,00	1 075,20	0,000
9	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,806	35,31	840,59	0,000

**OST Ostatné 700,00 0,000**

10	HZS-004	Žeriav	d	14,000	50,00	700,00	0,000
----	---------	--------	---	--------	-------	--------	-------

**Celkom 9 701,23 0,958**