

výzva		SAMRS/2018/VP/1													
projekt		SAMRS/													
ROZPOČET				SPOLU				ROK 1		ROK 2		ROK 3			
Číslo	Skupina položiek / položka / podpoložka	Jednotka	EUR/jednotka	Počet jednotiek	EUR	Subjekt	Komentár k rozpočtovej položke	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR		
NÁKLADY SPOLU					125000,00				125000,00	0,00	0,00				
	financované ODA			80,00%	100000,00										
	spolufinancovanie KON			20,00%	25000,00										
1. PRIAME NÁKLADY					117000,00				117000,00	0,00	0,00				
1.1. NÁKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU					117000,00				117000,00	0,00	0,00				
1.1.1. Osobné náklady na odborný personál					97400,00				97400,00	0,00	0,00				
1.1.1.01.	Senior expert 1	osobodeň	150,00	175,00	26250,00	Príjmateľ	práca odborného personálu na projekte	175,00	26250,00		0,00		0,00		
1.1.1.02.	Junior expert 1	osobodeň	100,00	165,00	16500,00	Príjmateľ	práca odborného personálu na projekte	165,00	16500,00		0,00		0,00		
1.1.1.03.	Junior expert 2	osobodeň	100,00	160,00	16000,00	Príjmateľ	práca odborného personálu na projekte	160,00	16000,00		0,00		0,00		
1.1.1.04.	Junior expert 3	osobodeň	100,00	80,00	8000,00	Príjmateľ	práca odborného personálu na projekte	80,00	8000,00		0,00		0,00		
1.1.1.05.	Senior expert 2	osobodeň	75,00	100,00	7500,00	Partner	práca odborného personálu na projekte	100,00	7500,00		0,00		0,00		
1.1.1.06.	Junior expert 4	osobodeň	50,00	80,00	4000,00	Partner	práca odborného personálu na projekte	80,00	4000,00		0,00		0,00		
1.1.1.07.	Junior expert 5	osobodeň	50,00	91,00	4550,00	Partner	práca odborného personálu na projekte	91,00	4550,00		0,00		0,00		
1.1.1.08.	Laboratory Specialist / Agrochemist	osobodeň	30,00	90,00	2700,00	Partner	práca výkonného personálu na projekte	90,00	2700,00		0,00		0,00		
1.1.1.09.	Laboratory Specialist / Biologist	osobodeň	30,00	70,00	2100,00	Partner	práca výkonného personálu na projekte	70,00	2100,00		0,00		0,00		
1.1.1.10.	Lokálny projektový manažér	osobodeň	70,00	140,00	9800,00	Partner	organizácia a správa projektu	140,00	9800,00		0,00		0,00		
1.1.1.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.21.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.22.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.23.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.24.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.25.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.26.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.27.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.28.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.29.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.1.30.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2. Cestovné náhrady a stravné					1500,00				1500,00	0,00	0,00				
1.1.2.01.	Ubytovanie a stravné pre expertov	ks	250,00	2,00	500,00	Príjmateľ	kontrolná cesta	2,00	500,00		0,00		0,00		
1.1.2.02.	Cestovné expertov	ks	500,00	2,00	1000,00	Príjmateľ	kontrolná cesta	2,00	1000,00		0,00		0,00		
1.1.2.03.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.04.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.05.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.06.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.07.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.08.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.21.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.22.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.23.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.24.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.25.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.26.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.27.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.28.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.29.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.2.30.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		
1.1.3. Ostatné služby					1040,00				1040,00	0,00	0,00				
1.1.3.01.	Služby na prepravu produktu	ks	1040,00	1,00	1040,00			1,00	1040,00		0,00		0,00		
1.1.3.02.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		

N	1.1.3.03.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.04.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.05.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.06.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.07.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.08.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.21.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.22.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.23.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.24.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.25.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.26.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.27.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.28.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.29.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.3.30.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.	Dlhodobý majetok a infraštruktúra (pozemky a stavby)				0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.01.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.02.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.03.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.04.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.05.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.06.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.07.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.08.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.21.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.22.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.23.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.24.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.25.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.26.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.27.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.28.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.29.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.30.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
A	1.1.5.	Osobné náklady na riadenie projektu				17060,00				17060,00		0,00		0,00
A	1.1.5.01.	Projektový manažér	osobodň	130,00	107,00	13910,00	Prijímateľ	organizácia a správa projektu	107,00	13910,00		0,00		0,00
A	1.1.5.02.	Finančný manažér	osobodň	70,00	45,00	3150,00	Prijímateľ	vedenie účtovníctva projektu	45,00	3150,00		0,00		0,00
N	1.1.5.03.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.04.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.05.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.06.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.07.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.08.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00

N	1.1.5.21.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.22.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.23.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.24.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.25.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.26.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.27.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.28.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.29.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.5.30.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.	Cestovné náhrady a stravné na riadenie projektu		0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.01.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.02.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.03.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.04.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.05.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.06.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.07.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.08.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.09.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.10.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.11.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.12.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.13.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.14.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.15.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.16.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.17.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.18.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.19.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.20.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.21.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.22.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.23.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.24.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.25.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.26.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.27.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.28.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.29.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.6.30.			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
A		2. NEPRIAME NÁKLADY		6,40%	8000,00				8000,00		0,00		0,00
A	2.1.	NEPRIAME NÁKLADY PROJEKTU			8000,00				8000,00		0,00		0,00
A	2.1.1.	Režijné náklady prijímateľa			8000,00				8000,00		0,00		0,00
A	2.1.1.01.	Režijné náklady	ks	8000,00	1,00	8000,00	Prijímateľ	režijné náklady projektu	1,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
N	2.1.2.	Režijné náklady partnera			0,00				0,00		0,00		0,00
N	2.1.2.01.				0,00				0,00		0,00		0,00
N	2.2.02.				0,00				0,00		0,00		0,00