

## Zmluva o dielo č. 01/11/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Právna forma:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
Telefón:  
e-mail:

#### **Obec Kružlová**

Kružlová 8, 090 02  
PhDr. Adrián Gužo, starosta obce  
Obec podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
00330655  
2020808735  
VÚB, a.s.  
SK09 0200 0000 0000 1892 3612  
+421 54 7594286  
obeckruzlova@zoznam.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Právna forma:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC kód banky:  
Telefón:  
e-mail:

#### **Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.**

Centrálna 812/13, 089 01 Svidník  
Mgr. Milan Ščerba  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
53568982  
SK2121425845  
SLSP, a.s.  
SK7309000000005178170544  
GIBASKBX  
0910 978 876  
kondorspro@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

### Čl. I

#### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu postupom zadávania zákazky postupom podľa § 117 s výhradou účasti podľa § 108 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová II“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová II“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 09.11.2022 (pozn.: doplní sa dátum predloženia ponuky), ktorá tvorí

Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
  - (i) projektová dokumentácia,
  - (ii) výkaz výmer,
  - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
  - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
  - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
  - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
  - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované

hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

### ČI. III

#### Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **6 mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom (resp. v zmysle bodu **6.2** Výzvy na predloženie ponuky).
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác, povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplatení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

### ČI. IV

#### Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>            | <b>168 263,45 EUR</b> |
| <b>DPH 10 %</b>                | <b>16 826,35 EUR</b>  |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>185 089,80 EUR</b> |

**slovom: jedenstoosemdesiatpäťtisícosemdesiatdeväť eur a osemdesiat eurocentov vrátane DPH.**

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
  - (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);

- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
  - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
  - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
  - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
  - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
  - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.

- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
  - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsimi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
  - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
  - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
  - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
  - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
  - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
  - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

## **ČI. V Naviac Práce**

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

## ČI. VI

### Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby/inžinierske stavby (pozn.: v závislosti od potreby verejného obstarávateľa)
  - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné/inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
  - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle

podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.

- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
  - (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
  - (iii) Projektant;
  - (iv) Geodet a kartograf Diela;
  - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
  - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
  - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Dielu prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Dielu akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Dielu bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10)

pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázat' zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
  - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
  - (iv) škodách na životnom prostredí a
  - (v) požiaroch.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
  - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii častí Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác



výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

## Čl. VII Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
  - (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
  - (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
  - (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: PhDr. Adrián Gužo
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať uplatnenie sociálneho hľadiska Objednávateľom/verejným obstarávateľom formou vyhradenej zákazky podľa § 108 ods. 2 ZVO. Objednávateľ/Verejný obstarávateľ na základe výzvy na predkladanie ponúk vyhradil právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní len pre registrované sociálne podniky, chránené dielne a chránené pracoviská. Pri plnení vyhradenej zákazky je úspešný uchádzač/Zhotoviteľ povinný pri uskutočnení stavebných prác povinný zrealizovať predmet plnenia za podmienok, na základe ktorých sa stal úspešným uchádzačom/Zhotoviteľom t.j., zákazka musí byť realizovaná zamestnancami úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, prípadne subdodávateľmi, ktorí spĺňajú rovnaké podmienky vyhradenej účasti ako úspešný uchádzač/Zhotoviteľ (registrovaný sociálny podnik, chránená dielňa, chránené pracovisko). Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 ods. 1 (vi) a na odstúpenie od zmluvy v zmysle Čl.11 ods. 11.2.5.

## Čl. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
  - (ii) stavebný denník;
  - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
  - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete;
  - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskejších miestností podľa účelu a typu miestnosti;
  - (vi) záručné listy v kópii;
  - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
  - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
  - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
  - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíše Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
  - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
  - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
  - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
  - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;

- (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
- (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevyklučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

## ČI. IX

### Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **tridsaťšesť (36) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynú odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začínajú plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začínajú plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 20 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za

ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

## Čl. X Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

## Čl. XI Skončenie Zmluvy

11.1 Túto Zmluvu je možné skončiť:

- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,

11.2 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
- 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
- 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,


- 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
- 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

## **Čl. XII** **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (prípade iného druhu kontroly).
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručeníu v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručeníu na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.

- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktno dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar vnútorného auditú Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditú, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditú) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa  
Príloha č. 2 – Výkaz výmer  
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

V Kružlovej, dňa 25.11.2022  
Za Objednávateľa



PhDr. Adrián Gužo, starosta  
Obec Kružľová

Vo Svidníku, dňa 25.11.2022  
Za Zhotoviteľa

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník

Mgr. Milan Ščerba, konateľ  
meno a priezvisko štatutárneho orgánu  
označenie štatutárneho orgánu  
obchodné meno Zhotoviteľa

# H. ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Stavba:

Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová

Objekt:

SO 01 - Materská škola

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

KS:

Datum: 09.11.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JM+ s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 263,45

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 168 263,45  | 10,00%      | 16 826,35  |

Cena s DPH v EUR 185 089,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník

09.11.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová

Objekt:

SO 01 - Materská škola

Miesto:

Obec Kružlova

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

JM+ s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| Kód dielu - Popis   | Cena celkom [EUR] |
|---|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                                       | <b>168 263,45</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                       | 52 141,53         |
| 1 - Zemné práce   | 575,12            |
| 2 - Zakladanie  | 573,55            |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie                              | 3 099,21          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                          | 27 382,59         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                         | 19 039,56         |
| 99 - Presun hmôt HSV  | 1 471,50          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                       | 96 575,97         |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti                            | 2 052,49          |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                     | 767,46            |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod                         | 288,35            |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety                      | 5 616,81          |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry                               | 1 185,76          |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá                     | 5 915,29          |
| 762 - Konštrukcie tesárske                                      | 14 703,63         |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby                                 | 11 193,40         |
| 764 - Konštrukcie kľampiarske                                   | 10 385,70         |
| 766 - Konštrukcie stolárske                                     | 7 959,20          |
| 771 - Podlahy z dlaždíc   | 4 859,39          |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové                               | 2 239,57          |
| 776 - Podlahy povlakové   | 1 321,12          |
| 777 - Podlahy syntetické  | 16 045,38         |
| 781 - Obklady   | 6 101,16          |
| 783 - Nátery  | 3 444,26          |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby                                | 2 457,00          |
| M - Práce a dodávky M   | 19 045,95         |
| 21-M - Elektromontáže   | 4 545,95          |
| 33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh | 14 500,00         |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady                              | 500,00            |
| VRN06 - Zariadenie staveniska                                   | 500,00            |

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník





# ROZPOČET

Stavba:

Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová

Objekt:

SO 01 - Materská škola

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

09.11.2022

Objednavateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

JM+ s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

168 263,45

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

52 141,53

#### D 1

#### Zemné práce

575,12

|   |   |             |   |                |       |       |        |
|---|---|-------------|---|----------------|-------|-------|--------|
| 1 | K | 133211101.S | Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>                          | m <sup>3</sup> | 5,832 | 68,37 | 398,73 |
| 2 | K | 133211109.S | Priplátok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3                          | m <sup>3</sup> | 5,832 | 12,42 | 72,43  |
| 3 | K | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m  | m <sup>3</sup> | 5,832 | 1,62  | 9,45   |
| 4 | K | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m | m <sup>3</sup> | 5,832 | 4,09  | 23,85  |
| 5 | K | 167101100.S | Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne   | m <sup>3</sup> | 5,832 | 10,43 | 60,83  |
| 6 | K | 171201101.S | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených                 | m <sup>3</sup> | 5,832 | 1,13  | 6,59   |
| 7 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením  | m <sup>2</sup> | 6,480 | 0,50  | 3,24   |

#### D 2

#### Zakladanie

573,55

|   |   |             |  |                |       |        |        |
|---|---|-------------|--|----------------|-------|--------|--------|
| 8 | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením z kameniva hrubého drevného fr.16-32 mm | m <sup>3</sup> | 0,648 | 65,91  | 42,71  |
| 9 | K | 275313611.S | Betón základových páteok, prostý tr. C 16/20   | m <sup>3</sup> | 5,184 | 102,40 | 530,84 |

#### D 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcia

3 099,21

|    |   |             |  |                |        |       |          |
|----|---|-------------|--|----------------|--------|-------|----------|
| 10 | K | 317160312.S | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm                                     | ks             | 4,000  | 22,42 | 89,68    |
| 11 | K | 317161121.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm                               | ks             | 4,000  | 18,08 | 72,32    |
| 12 | K | 317161122.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                               | ks             | 1,000  | 20,72 | 20,72    |
| 13 | K | 317161142.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                               | ks             | 5,000  | 28,18 | 140,90   |
| 14 | K | 317161143.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm                               | ks             | 1,000  | 32,74 | 32,74    |
| 15 | K | 317161144.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm                               | ks             | 1,000  | 44,04 | 44,04    |
| 16 | K | 340239265.S | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> z pórobetónových tvarnic hladkých hrúbky 150 mm | m <sup>2</sup> | 7,995  | 35,56 | 284,30   |
| 17 | K | 342272102   | Priečky z tvarnic pórobetónových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)            | m <sup>2</sup> | 26,428 | 30,56 | 807,64   |
| 18 | K | 342272104   | Priečky z tvarnic pórobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)            | m <sup>2</sup> | 37,437 | 38,88 | 1 455,55 |
| 19 | K | 342948115.S | Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou                                 | m              | 32,930 | 2,11  | 69,48    |
| 20 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou                                | m              | 25,900 | 3,16  | 81,84    |

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 382,59

|    |   |             |  |                |         |       |          |
|----|---|-------------|--|----------------|---------|-------|----------|
| 21 | K | 612423531.S | Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omiетkou štukovou | m <sup>2</sup> | 3,030   | 26,74 | 81,02    |
| 22 | K | 612425931.S | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková           | m <sup>2</sup> | 19,800  | 18,65 | 369,27   |
| 23 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                     | m <sup>2</sup> | 591,399 | 2,26  | 1 336,56 |
| 24 | K | 612460243.S | Vnútorná omiетка stien vápennocementová jaďrová (hrubá), hr. 20 mm           | m <sup>2</sup> | 463,669 | 14,89 | 6 904,03 |

| PČ | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J. cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|---------------|-------------------|
| 25 | K   | 612460383.S    | Vnútroňná omietka stien vápenno-cementová štuková (jemná), hr. 3 mm                         | m2 | 470,019  | 7,76          | 3 647,35          |
| 26 | K   | 612465111      | Priprava vnútornej podkladu stien, cementový Prednastrek, ručné nanášanie                   | m2 | 463,669  | 7,88          | 3 653,71          |
| 27 | K   | 612481119.S    | Potiahnutie vnútornej stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                 | m2 | 591,399  | 8,75          | 5 174,74          |
| 28 | K   | 632001051.S    | Zhotovenie jednonásobného penetračného nátieru pre potery a stierky                         | m2 | 262,860  | 0,61          | 160,34            |
| 29 | M   | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | kg | 54,143   | 5,92          | 320,56            |
| 30 | K   | 632452613.S    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm                        | m2 | 84,930   | 9,18          | 779,66            |
| 31 | K   | 632452628.S    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 17 mm                       | m2 | 177,930  | 27,85         | 4 955,35          |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 039,56

|    |   |             |   |    |         |       |          |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|----------|
| 32 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m  | m2 | 705,999 | 5,02  | 3 544,11 |
| 33 | K | 941955004.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   | m2 | 280,860 | 9,03  | 2 536,17 |
| 34 | K | 952901114.S | Vycistenie budov pri výške podlaží nad 4 m  | m2 | 280,860 | 5,55  | 1 558,77 |
| 35 | K | 953945111   | Rohová lišta hliniková  | m  | 199,560 | 2,99  | 596,65   |
| 36 | K | 953996121   | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou   | m  | 99,000  | 5,16  | 510,84   |
| 37 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzakladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 13,094  | 29,08 | 380,77   |
| 38 | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t                                  | m2 | 13,380  | 4,33  | 57,94    |
| 39 | K | 968061126.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t   | ks | 16,000  | 0,76  | 12,16    |
| 40 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t  | m2 | 27,060  | 24,73 | 669,19   |
| 41 | K | 974031157.S | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, - 0,05400t                                 | m  | 3,000   | 7,46  | 22,38    |
| 42 | K | 974031167.S | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, - 0,08100t                                 | m  | 6,150   | 9,44  | 58,06    |
| 43 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútornej vápennej alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t   | m2 | 545,485 | 3,30  | 1 800,10 |
| 44 | K | 978059531.S | Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútornej vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t                              | m2 | 20,000  | 4,39  | 87,80    |
| 45 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m  | t  | 112,376 | 25,65 | 2 882,44 |
| 46 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 56,188  | 15,61 | 877,09   |
| 47 | K | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 10 km  | t  | 561,880 | 0,51  | 286,56   |
| 48 | K | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 56,188  | 11,58 | 650,66   |
| 49 | K | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m  | t  | 168,564 | 1,30  | 219,13   |
| 50 | K | 979087113.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt  | t  | 56,188  | 16,90 | 949,58   |
| 51 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné  | t  | 56,188  | 20,00 | 1 123,76 |
| 52 | K | 989281361.S | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m  | t  | 20,000  | 10,77 | 215,40   |

D 99

Presun hmôt HSV

1 471,50

|    |   |             |   |   |        |       |          |
|----|---|-------------|---|---|--------|-------|----------|
| 53 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 73,575 | 20,00 | 1 471,50 |
|----|---|-------------|---|---|--------|-------|----------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

96 575,97

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 092,49

|    |   |             |  |    |        |      |        |
|----|---|-------------|--|----|--------|------|--------|
| 54 | K | 711210100.S | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 84,930 | 2,23 | 189,39 |
|----|---|-------------|--|----|--------|------|--------|

| PČ | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Gena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 55 | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)               | kg | 93 423   | 5,46         | 510,09            |
| 56 | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m  | 109,340  | 2,10         | 229,61            |
| 57 | K   | 711210110.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. slierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej    | m2 | 121,380  | 2,43         | 294,95            |
| 58 | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)               | kg | 133,518  | 5,46         | 729,01            |
| 59 | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenia rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m  | 66 400   | 2,10         | 139,44            |

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 767,46

|    |   |                |  |    |        |       |        |
|----|---|----------------|--|----|--------|-------|--------|
| 60 | K | 721172206.S    | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50                        | m  | 23,250 | 10,99 | 255,52 |
| 61 | M | 286140037400.S | HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu  | ks | 23,250 | 1,83  | 42,55  |
| 62 | K | 721172212.S    | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100                       | m  | 15,000 | 12,45 | 186,75 |
| 63 | M | 286140038600.S | HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 15,000 | 5,30  | 79,50  |
| 64 | K | 721172290.S    | Montáž kolena HT potrubia DN 50  | ks | 19,000 | 4,99  | 94,81  |
| 65 | M | 286540001100.S | Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu     | ks | 19,000 | 0,52  | 9,68   |
| 66 | K | 721172296.S    | Montáž kolena HT potrubia DN 100                                       | ks | 11,000 | 7,23  | 79,53  |
| 67 | M | 286540002500.S | Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu    | ks | 11,000 | 1,72  | 18,92  |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 288,35

|    |   |                |   |    |        |       |        |
|----|---|----------------|---|----|--------|-------|--------|
| 68 | K | 722172363.S    | Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 25 mm                                    | m  | 20,000 | 6,46  | 129,20 |
| 69 | M | 286140020800.S | Rúra PP-R D 25x4,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C) a stlačeného vzduchu | m  | 20,000 | 1,83  | 36,60  |
| 70 | K | 722172506.S    | Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm   | ks | 15,000 | 3,80  | 57,00  |
| 71 | M | 286540021300.S | Koleno PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu                                     | ks | 15,000 | 0,30  | 4,50   |
| 72 | K | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia zavítového do DN 50   | m  | 20,000 | 1,78  | 35,60  |
| 73 | K | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   | m  | 20,000 | 1,26  | 25,20  |
| 74 | K | 998722102.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | t  | 0,010  | 25,49 | 0,25   |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 5 616,81

|    |   |                |  |    |        |        |          |
|----|---|----------------|--|----|--------|--------|----------|
| 75 | K | 725110815.S    | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie            | ks | 10,000 | 10,46  | 104,60   |
| 76 | K | 725119410.S    | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom   | ks | 1,000  | 21,23  | 21,23    |
| 77 | M | 642360000500.S | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom   | ks | 1,000  | 107,91 | 107,91   |
| 78 | K | 725119420.S    | Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky  | ks | 9,000  | 22,48  | 202,32   |
| 79 | M | 642360002700.S | Misa záchodová keramická závesná detská  | ks | 9,000  | 115,00 | 1 035,00 |
| 80 | K | 725210822.S    | Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie                        | ks | 8,000  | 7,31   | 58,48    |
| 81 | K | 725219201.S    | Montáž umyvadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry   | ks | 11,000 | 41,11  | 452,21   |
| 82 | M | 642110004300.S | Umyvadlo keramické bežný typ   | ks | 3,000  | 92,96  | 278,85   |
| 83 | M | 642110002730.S | Umyvadlo keramické detské závesné  | ks | 8,000  | 35,14  | 281,12   |
| 84 | K | 725310823.S    | Demontáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0.00920t           | ks | 1,000  | 7,45   | 7,45     |
| 85 | K | 725319113.S    | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr     | ks | 1,000  | 19,42  | 19,42    |
| 86 | M | 552310001200.S | Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky  | ks | 1,000  | 300,59 | 300,59   |
| 87 | K | 725330820.S    | Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0.03470t | ks | 1,000  | 9,10   | 9,10     |
| 88 | K | 725333360.S    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry  | ks | 1,000  | 20,94  | 20,94    |
| 89 | M | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou   | ks | 1,000  | 205,25 | 205,25   |

| PC  | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 90  | K   | 725819401.S    | Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2   | ks | 35,000   | 6,50         | 227,50            |
| 91  | M   | 551110020800.S | Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s matičou, chrómovaná mosadz                                     | ks | 35,000   | 15,05        | 526,75            |
| 92  | M   | MP4325.0121.50 | Prípojenie voda - pancierova hadička 1/2" vnější 1/2" závit dĺžka 500                                 | ks | 35,000   | 9,27         | 324,45            |
| 93  | K   | 725820810.S    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t   | ks | 10,000   | 4,23         | 42,30             |
| 94  | K   | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním    | ks | 12,000   | 14,52        | 174,24            |
| 95  | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková  | ks | 3,000    | 87,19        | 261,57            |
| 96  | M   | 551450004310.S | Batéria pre detské umývadlá páková  | ks | 8,000    | 48,38        | 387,04            |
| 97  | M   | 551450004700.S | Batéria bidetová stojanková páková s automatickou zátkou  | ks | 1,000    | 87,18        | 87,18             |
| 98  | K   | 725860820.S    | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t | ks | 13,000   | 1,51         | 19,63             |
| 99  | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                           | ks | 13,000   | 8,16         | 106,08            |
| 100 | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40  | ks | 13,000   | 26,53        | 344,89            |
| 101 | K   | 998725102.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | t  | 0,366    | 29,25        | 10,71             |

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 185,76

|     |   |                |  |    |        |       |        |
|-----|---|----------------|--|----|--------|-------|--------|
| 102 | K | 734213120.S    | Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích teles do G 1/2 | ks | 15,000 | 2,71  | 40,65  |
| 103 | M | 551210012100.S | Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast               | ks | 15,000 | 2,02  | 30,30  |
| 104 | K | 734221413.S    | Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2                                  | ks | 15,000 | 15,81 | 237,15 |
| 105 | K | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                         | ks | 15,000 | 1,88  | 28,20  |
| 106 | M | 551280002200.S | Termostatická hlavica, rozsah regulácie + 6.5 až 28°C                          | ks | 15,000 | 56,57 | 848,55 |
| 107 | K | 998734103.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                       | t  | 0,022  | 41,40 | 0,91   |

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 5 915,29

|     |   |                |  |    |        |        |          |
|-----|---|----------------|--|----|--------|--------|----------|
| 108 | K | 735154144.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm                           | ks | 15,000 | 17,58  | 263,70   |
| 109 | M | 484530067300.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vzhľad 600x2300x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 15,000 | 366,82 | 5 502,30 |
| 110 | K | 735161812.S    | Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky nad 1500 do 2680 mm -0.02060t   | ks | 15,000 | 6,57   | 98,55    |
| 111 | K | 998735102.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t  | 1,089  | 46,59  | 50,74    |

D 762 Konštrukcie tesárske 14 703,63

|     |   |                  |   |    |         |        |          |
|-----|---|------------------|---|----|---------|--------|----------|
| 112 | K | 762081060.S      | Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranne hobľovanie reziva                                      | m2 | 252,972 | 6,91   | 1 748,04 |
| 113 | K | 762333120.S      | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného podorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2 | m  | 205,300 | 10,41  | 2 137,17 |
| 114 | M | 605420000300.S   | Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly 120x180mm (Krokvy)  | m3 | 4,677   | 417,39 | 2 035,61 |
| 115 | K | 762333130.S      | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného podorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2 | m  | 213,990 | 14,15  | 3 027,96 |
| 116 | M | 605420000300.S 1 | Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly 150x180mm (Stredový vážny trám)                               | m3 | 0,692   | 417,39 | 288,63   |
| 117 | M | 605420000300.S 2 | Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly 150x150mm (Stĺpy)   | m3 | 1,360   | 417,39 | 567,65   |
| 118 | M | 605420000300.S 3 | Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly 150x150mm (Vzperky)   | m3 | 1,052   | 417,39 | 439,09   |
| 119 | M | 605420000300.S 4 | Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly 150x150mm (Trámy)   | m3 | 2,308   | 417,39 | 963,34   |
| 120 | K | 762341004.S      | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz                     | m2 | 170,360 | 5,02   | 855,21   |
| 121 | M | 605410000200.S   | Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné triedené hr 20mm  | m3 | 3,407   | 417,39 | 1 422,06 |
| 122 | K | 762341251.S      | Montáž kontralát pre sklon do 22°   | m  | 205,300 | 1,66   | 340,80   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 123 | M   | 605120002800.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2   | m3 | 0,339    | 350,93       | 118,97            |
| 124 | K   | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty | m3 | 9,353    | 36,13        | 337,92            |
| 125 | K   | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   | t  | 7,360    | 57,20        | 420,99            |

D 763 Konštrukcie - drevostavby 11 193,40

|     |   |             |   |    |         |       |          |
|-----|---|-------------|---|----|---------|-------|----------|
| 126 | K | 763125425.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm | m2 | 40,035  | 50,66 | 2 028,17 |
| 127 | K | 763138220.S | Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm                                | m2 | 177,930 | 33,16 | 5 900,16 |
| 128 | K | 763138222.S | Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm                             | m2 | 84,930  | 34,87 | 2 961,51 |
| 129 | K | 763170030.S | Revízie dvierka s pevnými pántmi pre SDK 200x200 mm   | ks | 4,000   | 25,63 | 102,52   |
| 130 | K | 998763101.S | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m   | t  | 4,152   | 48,42 | 201,04   |

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 385,70

|     |   |                |  |    |         |       |          |
|-----|---|----------------|--|----|---------|-------|----------|
| 131 | K | 764171101.S    | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°                   | m2 | 170,360 | 37,24 | 6 344,21 |
| 132 | K | 764171254.S    | Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°   | m  | 23,300  | 17,61 | 410,31   |
| 133 | K | 764173487.S    | Montáž úžľabia s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°             | m  | 46,810  | 7,51  | 351,54   |
| 134 | M | 553450007700.S | Úžľabie pozink farebný, dl. 2000 mm, r.š. do 625 mm  | ks | 24,341  | 15,37 | 374,12   |
| 135 | K | 764731112.S    | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm               | m  | 16,280  | 16,01 | 260,64   |
| 136 | K | 764751112.S    | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm                  | m  | 22,160  | 31,45 | 696,93   |
| 137 | K | 764751132.S    | Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm  | ks | 16,000  | 14,03 | 224,48   |
| 138 | K | 764761121.S    | Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kutov, r.š. 250 mm | m  | 46,810  | 32,07 | 1 501,20 |
| 139 | K | 764761231.S    | Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/100 mm                           | ks | 8,000   | 16,77 | 134,16   |
| 140 | K | 998764101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 1,202   | 73,30 | 88,11    |

D 766 Konštrukcie stolárske 7 959,20

|     |   |                |   |    |        |          |          |
|-----|---|----------------|---|----|--------|----------|----------|
| 141 | K | 766621081.S    | Montáž okna plastového na PUR penu  | m  | 4,000  | 9,72     | 38,88    |
| 142 | M | 611410007000.S | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil  | ks | 1,000  | 169,52   | 169,52   |
| 143 | K | 766651101.S    | Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, prechod 0,6-1,2 m                        | ks | 1,000  | 86,57    | 86,57    |
| 144 | M | 553310013300.S | Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý prechod 1000 mm                                     | ks | 1,000  | 510,48   | 510,48   |
| 145 | M | 553420000200.S | Systém posuvných dverí - sada pojazdov  | ks | 1,000  | 27,21    | 27,21    |
| 146 | M | 553420000300.S | Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)  | m  | 2,000  | 7,58     | 15,16    |
| 147 | K | 766651141.S    | Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky s dvomi bočnými zasúvacími púzdrami, každé pre dve krídla pri prechode š. do 3,3 m | ks | 1,000  | 127,71   | 127,71   |
| 148 | M | 553310015800.S | Stavebné púzdro pre posuvné dvere s dvomi bočnými zasúvacími púzdrami, každé pre dve krídla, čistý prechod 3000 mm                    | ks | 1,000  | 1 000,68 | 1 000,68 |
| 149 | M | 553420000200.S | Systém posuvných dverí - sada pojazdov  | ks | 1,000  | 27,21    | 27,21    |
| 150 | M | 553420000300.S | Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)  | m  | 6,000  | 7,58     | 45,48    |
| 151 | K | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, vrátane kovania   | ks | 14,000 | 22,10    | 309,40   |
| 152 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený  | ks | 14,000 | 20,09    | 281,26   |
| 153 | M | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné   | ks | 14,000 | 86,69    | 1 213,66 |

| PČ  | Typ | Kód                 | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 154 | K   | 76664125.S          | Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do puzdra   | ks | 1,000    | 27,15        | 27,15             |
| 155 | M   | 61161000400.S<br>1  | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1000 mm, výška 2m, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné  | ks | 1,000    | 86,69        | 86,69             |
| 156 | M   | 611610006300.S<br>1 | Montážny materiál pre dvere, okná   | ks | 1,000    | 1,00         | 1,00              |
| 157 | K   | 76664135.S          | Montáž dverí drevených posuvných dvojkridlových, posun do puzdra  | ks | 1,000    | 43,47        | 43,47             |
| 158 | M   | 61161000400.S<br>2  | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1500 mm, výška 3m, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné  | ks | 2,000    | 256,69       | 513,38            |
| 159 | M   | 611610006300.S      | Montážny materiál pre dvere, okná   | ks | 1,000    | 1,00         | 1,00              |
| 160 | K   | 766702111.S         | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové  | ks | 14,000   | 62,53        | 875,42            |
| 161 | M   | 611610002200.S      | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere | ks | 14,000   | 112,02       | 1 568,28          |
| 162 | K   | 766811002.SR        | Montáž kuchynskej linky drevenej, dĺžky 3m  | ks | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 163 | M   | 615620000200.S<br>r | Kuchynská linka dl 3m, spodné skrinky, horné skrinky, výsuvy s tlmením a dorazom, úchyty, povrchová úprava fólia                          | ks | 1,000    | 800,00       | 800,00            |
| 164 | K   | 998766102.S         | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t  | 0,936    | 42,30        | 39,59             |

**D 771 Podlahy z dlaždíc 4 859,39**

|     |   |                |   |    |         |       |          |
|-----|---|----------------|---|----|---------|-------|----------|
| 165 | K | 771411004.S    | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm           | m  | 109,340 | 3,00  | 328,02   |
| 166 | M | 597640006300.S | Sokel keramický, kvxvr 298x80x9 mm                                | ks | 364,467 | 3,63  | 1 323,02 |
| 167 | K | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm    | m2 | 84,930  | 17,00 | 1 443,81 |
| 168 | M | 597740001600.S | Dlaždice keramické, kvxvr 297x297x8 mm, hutné glazované           | m2 | 86,629  | 19,30 | 1 671,94 |
| 169 | M | 585860002600   | Škárovacia hmota na obklady a dlažby, 5 kg                        | ks | 5,000   | 6,69  | 34,45    |
| 170 | K | 998771102.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t  | 2,393   | 24,30 | 58,15    |

**D 775 Podlahy výsové a parketové 2 239,57**

|     |   |             |  |    |         |      |          |
|-----|---|-------------|--|----|---------|------|----------|
| 171 | K | 775591910.S | Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojne | m2 | 262,860 | 6,71 | 1 763,79 |
| 172 | K | 776990100.S | Zametanie podkladu pred kladením podláh                    | m2 | 262,860 | 0,59 | 155,09   |
| 173 | K | 776990105.S | Vysávanie podkladu pred kladením podláh                    | m2 | 262,860 | 1,22 | 320,69   |

**D 776 Podlahy povlakové 1 321,12**

|     |   |             |   |    |         |       |        |
|-----|---|-------------|---|----|---------|-------|--------|
| 174 | K | 776511820.S | Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 246,480 | 3,43  | 845,43 |
| 175 | K | 776401600.S | Demontáž soklíkov alebo list  | m  | 184,600 | 1,35  | 249,21 |
| 176 | K | 776990110.S | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh                            | m2 | 262,860 | 0,86  | 226,06 |
| 177 | K | 998776102.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | t  | 0,021   | 20,18 | 0,42   |

**D 777 Podlahy syntetické 16 045,38**

|     |   |             |   |    |         |       |           |
|-----|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 178 | K | 777531015.S | Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter | m2 | 177,930 | 90,00 | 16 013,70 |
| 179 | K | 998777102.S | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | t  | 1,178   | 26,89 | 31,68     |

**D 781 Obklady 6 101,16**

|     |   |                |   |    |         |       |          |
|-----|---|----------------|---|----|---------|-------|----------|
| 180 | K | 781445210.S    | Montáž obkladov vnutor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm | m2 | 121,380 | 22,96 | 2 786,88 |
| 181 | M | 597640000700.S | Obkladačky keramické glazované jednofarbné hladké kv 300x200x14 mm                          | m2 | 139,587 | 22,92 | 3 199,33 |
| 182 | M | 585860002600   | Škárovacia hmota na obklady a dlažby, 5 kg  | ks | 5,000   | 6,89  | 34,45    |
| 183 | K | 998781101.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                  | t  | 3,302   | 24,38 | 80,50    |

**D 783 Nátery 3 444,26**

|     |   |             |  |    |         |      |          |
|-----|---|-------------|--|----|---------|------|----------|
| 184 | K | 783726200.S | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 423,332 | 2,66 | 1 126,06 |
|-----|---|-------------|--|----|---------|------|----------|

| PC  | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množstvo | J cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 185 | K   | 783782404.S | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 626,540  | 3,70         | 2 318,20          |

D 784

Dokončovacie práce - maľby

2 457,00

|     |   |           |  |    |         |      |          |
|-----|---|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 186 | K | 784410030 | Obiepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m  | m  | 118,100 | 0,38 | 44,88    |
| 187 | K | 784452261 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanašané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 739,914 | 0,91 | 673,32   |
| 188 | K | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanašané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m  | m2 | 739,914 | 2,35 | 1 738,80 |

D M

Práce a dodávky M

19 045,95

D 21-M

Elektromontáže

4 545,95

|     |   |                |  |     |         |          |          |
|-----|---|----------------|--|-----|---------|----------|----------|
| 189 | K | 210110001.S    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný, vrátane zapojenia                              | ks  | 9,000   | 5,20     | 46,80    |
| 190 | M | 345340007905   | Spínač jednopolový nástenný, radenie č. 1,   | ks  | 9,000   | 4,81     | 43,29    |
| 191 | K | 210110002.S    | Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia                         | ks  | 4,000   | 5,27     | 21,08    |
| 192 | M | 345340007800.S | Spínač dvojpolový nástenný, radenie 2S, IP44   | ks  | 4,000   | 6,91     | 27,64    |
| 193 | K | 210111031.S    | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE                 | ks  | 4,000   | 7,89     | 31,56    |
| 194 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44                                     | ks  | 4,000   | 5,01     | 20,04    |
| 195 | K | 210111032.S    | Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE | ks  | 16,000  | 8,59     | 137,44   |
| 196 | M | 345510001220.S | Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44                                   | ks  | 16,000  | 9,32     | 149,12   |
| 197 | K | 210193004R     | Uprava existujúceho rozvadzača, vrátane výmeny rozvodnej skrine a vybavenia              | kpl | 1,000   | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 198 | K | 210201080.S    | Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED                                     | ks  | 29,000  | 5,42     | 157,18   |
| 199 | M | 348130002400.S | LED panel 600x600 mm, 48W  | ks  | 29,000  | 31,39    | 910,31   |
| 200 | K | 210201081.S    | Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED                                     | ks  | 4,000   | 6,32     | 25,28    |
| 201 | M | 348120001600.S | LED svietidlo kruhové do SDK podhľadu, 1800 lm   | ks  | 4,000   | 33,03    | 132,12   |
| 202 | K | 210201911.S    | Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg  | ks  | 33,000  | 7,04     | 232,32   |
| 203 | K | 210800107.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5  | m   | 330,000 | 0,51     | 168,30   |
| 204 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2  | m   | 330,000 | 0,81     | 267,30   |
| 205 | K | 210800227.S    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2                                | m   | 495,000 | 0,79     | 391,05   |
| 206 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2  | m   | 495,000 | 1,22     | 603,90   |
| 207 | K | 210964372.S    | Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia | ks  | 34,000  | 5,33     | 181,22   |

D 33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

14 500,00

|     |   |              |   |    |       |           |           |
|-----|---|--------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 208 | K | 330030330.SR | Stoličkový výtah pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 125 kg, osadená na zábradlí schodiska, zdvih 4 ramená | ks | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
|-----|---|--------------|---|----|-------|-----------|-----------|

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

D VRN06

Zariadenie staveniska

500,00

|     |   |           |                       |    |       |        |        |
|-----|---|-----------|-----------------------|----|-------|--------|--------|
| 209 | K | 000600011 | Zariadenie staveniska | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|-----|---|-----------|-----------------------|----|-------|--------|--------|

Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
069 01 Svidník

*Handwritten signature*

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

### Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová II“

Obchodné meno, názov uchádzača: Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.  
Adresa, sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník  
IČO: 53568982  
DIČ, IČ DPH: 2121425845, SK2121525845  
Meno, priezvisko, funkcia zodp. zástupcu: Mgr. Milan Ščerba  
Tel. kontakt, e-mail: 0910 978 876  
Bank. spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu : SK7309000000005178170544

| Kritérium na vyhodnotenie ponúk   | Návrh uchádzača na plnenie kritérií |
|---|-------------------------------------|
| Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH  | 168 263,45 €                        |
| Výška DPH   | 16 826,35 €                         |
| Sadzba DPH  | 10 %                                |
| <b>Celková cena za celý predmet zákazky s DPH</b><br>(Neplatca DPH vyplňa len túto položku celkovej ceny) | <b>185 089,80 €</b>                 |

- Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky
- Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky)
- Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.<sup>1</sup>

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník

Mgr. Milan Ščerba  
Meno, priezvisko, tituly  
štatutárneho orgánu uchádzača<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nesprávne prečiarknuť

<sup>2</sup> Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca



Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie zákaz účasti

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  
ZÁKAZ ÚČASTI**

Obchodné meno, názov uchádzača: Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.  
Adresa, sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník  
IČO: 53568982  
Verejné obstarávanie: *Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová II*

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača,

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Ščerba

týmto čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Vo Svidníku, dňa 09.11.2022

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník

.....  
Mgr. Milan Ščerba, konateľ  
pečiatka, meno a podpis uchádzača

<sup>1</sup> Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie podmienky účasti

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  
PODMIENKY ÚČASTI

Obchodné meno, názov uchádzača: Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.  
Adresa, sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník  
IČO: 53568982  
Verejné obstarávanie: *Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová II*

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača,

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Ščerba

týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač splňame všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a doklady požadované za účelom ich preukázania poskytneme verejnému obstarávateľovi na požiadanie.

Vo Svidníku, dňa 09.11.2022

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník

.....  
Mgr. Milan Ščerba, konateľ  
pečiatka, meno a podpis uchádzača<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo nim splnomocnený zástupca

## H. ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Stavba:

Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová

Objekt:

SO 01 - Materská škola

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

KS:

Dátum: 25.11.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JM+ s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 263,45

| DPH základná | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| znižovaná    | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|              | 168 263,45  | 10,00%      | 16 826,35  |

Cena s DPH

v EUR

185 089,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

25.11.2022

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová

Objekt:

**SO 01 - Materská škola**

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

25.11.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

JM+ s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**168 263,45**

|   |           |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                       | 52 141,53 |
| 1 - Zemné práce   | 575,12    |
| 2 - Zakladanie  | 573,55    |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie                              | 3 099,21  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                          | 27 382,59 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                         | 19 039,56 |
| 99 - Presun hmôt HSV  | 1 471,50  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                       | 96 575,97 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti                            | 2 092,49  |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                     | 767,46    |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod                         | 288,35    |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety                      | 5 616,81  |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry                               | 1 185,76  |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá                     | 5 915,29  |
| 762 - Konštrukcie tesárske                                      | 14 703,63 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby                                 | 11 193,40 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske                                   | 10 385,70 |
| 766 - Konštrukcie stolárske                                     | 7 959,20  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc   | 4 859,39  |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové                               | 2 239,57  |
| 776 - Podlahy povlakové   | 1 321,12  |
| 777 - Podlahy syntetické  | 16 045,38 |
| 781 - Obklady   | 6 101,16  |
| 783 - Nátery  | 3 444,26  |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby                                | 2 457,00  |
| M - Práce a dodávky M   | 19 045,95 |
| 21-M - Elektromontáže   | 4 545,95  |
| 33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh | 14 500,00 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady                              | 500,00    |
| VRN06 - Zariadenie staveniska                                   | 500,00    |

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník



# ROZPOČET

Stavba:

Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová

Objekt:

**SO 01 - Materská škola**

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 25.11.2022

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant: JM+ s.r.o.

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Milan Ščerba

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**168 263,45**

D HSV Práce a dodávky HSV

52 141,53

D 1 Zemné práce

575,12

|   |   |             |   |                |       |       |        |
|---|---|-------------|---|----------------|-------|-------|--------|
| 1 | K | 133211101.S | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>                        | m <sup>3</sup> | 5,832 | 68,37 | 398,73 |
| 2 | K | 133211109.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3                        | m <sup>3</sup> | 5,832 | 12,42 | 72,43  |
| 3 | K | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m  | m <sup>3</sup> | 5,832 | 1,62  | 9,45   |
| 4 | K | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m | m <sup>3</sup> | 5,832 | 4,09  | 23,85  |
| 5 | K | 167101100.S | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne   | m <sup>3</sup> | 5,832 | 10,43 | 60,83  |
| 6 | K | 171201101.S | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených                 | m <sup>3</sup> | 5,832 | 1,13  | 6,59   |
| 7 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m <sup>2</sup> | 6,480 | 0,50  | 3,24   |

D 2 Zakladanie

573,55

|   |   |             |  |                |       |        |        |
|---|---|-------------|--|----------------|-------|--------|--------|
| 8 | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm | m <sup>3</sup> | 0,648 | 65,91  | 42,71  |
| 9 | K | 275313611.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20  | m <sup>3</sup> | 5,184 | 102,40 | 530,84 |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

3 099,21

|    |   |             |  |                |        |       |          |
|----|---|-------------|--|----------------|--------|-------|----------|
| 10 | K | 317160312.S | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm                                     | ks             | 4,000  | 22,42 | 89,68    |
| 11 | K | 317161121.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm                               | ks             | 4,000  | 18,08 | 72,32    |
| 12 | K | 317161122.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                               | ks             | 1,000  | 20,72 | 20,72    |
| 13 | K | 317161142.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                               | ks             | 5,000  | 28,18 | 140,90   |
| 14 | K | 317161143.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm                               | ks             | 1,000  | 32,74 | 32,74    |
| 15 | K | 317161144.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm                               | ks             | 1,000  | 44,04 | 44,04    |
| 16 | K | 340239265.S | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm | m <sup>2</sup> | 7,995  | 35,56 | 284,30   |
| 17 | K | 342272102   | Priečky z tvárnic porobetónových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)            | m <sup>2</sup> | 26,428 | 30,56 | 807,64   |
| 18 | K | 342272104   | Priečky z tvárnic porobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)            | m <sup>2</sup> | 37,437 | 38,88 | 1 455,55 |
| 19 | K | 342948115.S | Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou                                 | m              | 32,930 | 2,11  | 69,48    |
| 20 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou                                | m              | 25,900 | 3,16  | 81,84    |

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 382,59

|    |   |             |  |                |         |       |          |
|----|---|-------------|--|----------------|---------|-------|----------|
| 21 | K | 612423531.S | Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou | m <sup>2</sup> | 3,030   | 26,74 | 81,02    |
| 22 | K | 612425931.S | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková           | m <sup>2</sup> | 19,800  | 18,65 | 369,27   |
| 23 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                     | m <sup>2</sup> | 591,399 | 2,26  | 1 336,56 |
| 24 | K | 612460243.S | Vnútorná omiетка stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm           | m <sup>2</sup> | 463,669 | 14,89 | 6 904,03 |

| PČ | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 612460383.S    | Vnútrohá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm                           | m2 | 470,019  | 7,76         | 3 647,35          |
| 26 | K   | 612465111      | Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrak, ručné nanášanie                  | m2 | 463,669  | 7,88         | 3 653,71          |
| 27 | K   | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením                | m2 | 591,399  | 8,75         | 5 174,74          |
| 28 | K   | 632001051.S    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                          | m2 | 262,860  | 0,61         | 160,34            |
| 29 | M   | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | kg | 54,149   | 5,92         | 320,56            |
| 30 | K   | 632452613.S    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm                        | m2 | 84,930   | 9,18         | 779,66            |
| 31 | K   | 632452628.S    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 17 mm                       | m2 | 177,930  | 27,85        | 4 955,35          |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 039,56

|    |   |             |   |    |         |       |          |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|----------|
| 32 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m  | m2 | 705,999 | 5,02  | 3 544,11 |
| 33 | K | 941955004.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   | m2 | 280,860 | 9,03  | 2 536,17 |
| 34 | K | 952901114.S | Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m  | m2 | 280,860 | 5,55  | 1 558,77 |
| 35 | K | 953945111   | Rohová lišta hliníková  | m  | 199,550 | 2,99  | 596,65   |
| 36 | K | 953996121   | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou   | m  | 99,000  | 5,16  | 510,84   |
| 37 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 13,094  | 29,08 | 380,77   |
| 38 | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t                                   | m2 | 13,380  | 4,33  | 57,94    |
| 39 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t   | ks | 16,000  | 0,76  | 12,16    |
| 40 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t  | m2 | 27,060  | 24,73 | 669,19   |
| 41 | K | 974031157.S | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400t                                | m  | 3,000   | 7,46  | 22,38    |
| 42 | K | 974031167.S | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t                                | m  | 6,150   | 9,44  | 58,06    |
| 43 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t  | m2 | 545,485 | 3,30  | 1 800,10 |
| 44 | K | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t                             | m2 | 20,000  | 4,39  | 87,80    |
| 45 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m  | t  | 112,376 | 25,65 | 2 882,44 |
| 46 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 56,188  | 15,61 | 877,09   |
| 47 | K | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 10 km  | t  | 561,880 | 0,51  | 286,56   |
| 48 | K | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 56,188  | 11,58 | 650,66   |
| 49 | K | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m  | t  | 168,564 | 1,30  | 219,13   |
| 50 | K | 979087113.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt  | t  | 56,188  | 16,90 | 949,58   |
| 51 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné  | t  | 56,188  | 20,00 | 1 123,76 |
| 52 | K | 989281361.S | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m  | t  | 20,000  | 10,77 | 215,40   |

D 99

Presun hmôt HSV

1 471,50

|    |   |             |   |   |        |       |          |
|----|---|-------------|---|---|--------|-------|----------|
| 53 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 73,575 | 20,00 | 1 471,50 |
|----|---|-------------|---|---|--------|-------|----------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

96 575,97

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 092,49

|    |   |             |  |    |        |      |        |
|----|---|-------------|--|----|--------|------|--------|
| 54 | K | 711210100.S | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 84,930 | 2,23 | 189,39 |
|----|---|-------------|--|----|--------|------|--------|

| PČ | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 55 | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)               | kg | 93,423   | 5,46         | 510,09            |
| 56 | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m  | 109,340  | 2,10         | 229,61            |
| 57 | K   | 711210110.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej    | m2 | 121,380  | 2,43         | 294,95            |
| 58 | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)               | kg | 133,518  | 5,46         | 729,01            |
| 59 | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m  | 66,400   | 2,10         | 139,44            |

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 767,46

|    |   |                |  |    |        |       |        |
|----|---|----------------|--|----|--------|-------|--------|
| 60 | K | 721172206.S    | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50                        | m  | 23,250 | 10,99 | 255,52 |
| 61 | M | 286140037400.S | HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu  | ks | 23,250 | 1,83  | 42,55  |
| 62 | K | 721172212.S    | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100                       | m  | 15,000 | 12,45 | 186,75 |
| 63 | M | 286140038600.S | HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 15,000 | 5,30  | 79,50  |
| 64 | K | 721172290.S    | Montáž kolena HT potrubia DN 50  | ks | 19,000 | 4,99  | 94,81  |
| 65 | M | 286540001100.S | Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu     | ks | 19,000 | 0,52  | 9,88   |
| 66 | K | 721172296.S    | Montáž kolena HT potrubia DN 100                                       | ks | 11,000 | 7,23  | 79,53  |
| 67 | M | 286540002500.S | Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu    | ks | 11,000 | 1,72  | 18,92  |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 288,35

|    |   |                |  |    |        |       |        |
|----|---|----------------|--|----|--------|-------|--------|
| 68 | K | 722172363.S    | Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 25 mm                                   | m  | 20,000 | 6,46  | 129,20 |
| 69 | M | 286140020800.S | Rúra PP-R D 25x4,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu | m  | 20,000 | 1,83  | 36,60  |
| 70 | K | 722172506.S    | Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm  | ks | 15,000 | 3,80  | 57,00  |
| 71 | M | 286540021300.S | Koleno PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu                                    | ks | 15,000 | 0,30  | 4,50   |
| 72 | K | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50  | m  | 20,000 | 1,78  | 35,60  |
| 73 | K | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80  | m  | 20,000 | 1,26  | 25,20  |
| 74 | K | 998722102.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | t  | 0,010  | 25,49 | 0,25   |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 5 616,81

|    |   |                |  |    |        |        |          |
|----|---|----------------|--|----|--------|--------|----------|
| 75 | K | 725110815.S    | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie            | ks | 10,000 | 10,46  | 104,60   |
| 76 | K | 725119410.S    | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom   | ks | 1,000  | 21,23  | 21,23    |
| 77 | M | 642360000500.S | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom   | ks | 1,000  | 107,91 | 107,91   |
| 78 | K | 725119420.S    | Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky  | ks | 9,000  | 22,48  | 202,32   |
| 79 | M | 642360002700.S | Misa záchodová keramická závesná detská  | ks | 9,000  | 115,00 | 1 035,00 |
| 80 | K | 725210822.S    | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie                        | ks | 8,000  | 7,31   | 58,48    |
| 81 | K | 725219201.S    | Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry   | ks | 11,000 | 41,11  | 452,21   |
| 82 | M | 642110004300.S | Umývadlo keramické bežný typ   | ks | 3,000  | 92,95  | 278,85   |
| 83 | M | 642110002730.S | Umývadlo keramické detské závesné  | ks | 8,000  | 35,14  | 281,12   |
| 84 | K | 725310823.S    | Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t          | ks | 1,000  | 7,45   | 7,45     |
| 85 | K | 725319113.S    | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr     | ks | 1,000  | 19,42  | 19,42    |
| 86 | M | 552310001200.S | Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky  | ks | 1,000  | 300,59 | 300,59   |
| 87 | K | 725330820.S    | Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t | ks | 1,000  | 9,10   | 9,10     |
| 88 | K | 725333360.S    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry  | ks | 1,000  | 20,94  | 20,94    |
| 89 | M | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou   | ks | 1,000  | 205,25 | 205,25   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 90  | K   | 725819401.S    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2   | ks | 35,000   | 6,50         | 227,50            |
| 91  | M   | 551110020800.S | Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s maticou, chrómovaná mosadz                                     | ks | 35,000   | 15,05        | 526,75            |
| 92  | M   | MP4325.0121.50 | Pripojenie voda - pancierova hadička 1/2"vnější 1/2" závit, délka 500                                 | ks | 35,000   | 9,27         | 324,45            |
| 93  | K   | 725820810.S    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t   | ks | 10,000   | 4,23         | 42,30             |
| 94  | K   | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním    | ks | 12,000   | 14,52        | 174,24            |
| 95  | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková  | ks | 3,000    | 87,19        | 261,57            |
| 96  | M   | 551450004310.S | Batéria pre detské umývadlá páková  | ks | 8,000    | 48,38        | 387,04            |
| 97  | M   | 551450004700.S | Batéria bidetová stojanková páková s automatickou zátkou  | ks | 1,000    | 87,18        | 87,18             |
| 98  | K   | 725860820.S    | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t | ks | 13,000   | 1,51         | 19,63             |
| 99  | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                           | ks | 13,000   | 8,16         | 106,08            |
| 100 | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40  | ks | 13,000   | 26,53        | 344,89            |
| 101 | K   | 998725102.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | t  | 0,366    | 29,25        | 10,71             |

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 185,76

|     |   |                |  |    |        |       |        |
|-----|---|----------------|--|----|--------|-------|--------|
| 102 | K | 734213120.S    | Montáž ventilu odzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2 | ks | 15,000 | 2,71  | 40,65  |
| 103 | M | 551210012100.S | Ventil odzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast                | ks | 15,000 | 2,02  | 30,30  |
| 104 | K | 734221413.S    | Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2                                  | ks | 15,000 | 15,81 | 237,15 |
| 105 | K | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                         | ks | 15,000 | 1,88  | 28,20  |
| 106 | M | 551280002200.S | Termostatická hlavica, rozsah regulácie + 6,5 až 28°C                          | ks | 15,000 | 56,57 | 848,55 |
| 107 | K | 998734103.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                       | t  | 0,022  | 41,40 | 0,91   |

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

5 915,29

|     |   |                |   |    |        |        |          |
|-----|---|----------------|---|----|--------|--------|----------|
| 108 | K | 735154144.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm                          | ks | 15,000 | 17,58  | 263,70   |
| 109 | M | 484530067300.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x2300x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 15,000 | 366,82 | 5 502,30 |
| 110 | K | 735161812.S    | Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky nad 1500 do 2680 mm, -0,02060t | ks | 15,000 | 6,57   | 98,55    |
| 111 | K | 998735102.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | t  | 1,089  | 46,59  | 50,74    |

D 762

Konštrukcie tesárske

14 703,63

|     |   |                  |   |    |         |        |          |
|-----|---|------------------|---|----|---------|--------|----------|
| 112 | K | 762081060.S      | Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva                                      | m2 | 252,972 | 6,91   | 1 748,04 |
| 113 | K | 762333120.S      | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2 | m  | 205,300 | 10,41  | 2 137,17 |
| 114 | M | 605420000300.S   | Rezivo stavebné zo smreku - hranoly 120x180mm (Krokvy)  | m3 | 4,877   | 417,39 | 2 035,61 |
| 115 | K | 762333130.S      | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2 | m  | 213,990 | 14,15  | 3 027,96 |
| 116 | M | 605420000300.S 1 | Rezivo stavebné zo smreku - hranoly 150x180mm (Stredový väzný trám)                               | m3 | 0,692   | 417,39 | 288,83   |
| 117 | M | 605420000300.S 2 | Rezivo stavebné zo smreku - hranoly 150x150mm (Stípy)   | m3 | 1,360   | 417,39 | 567,65   |
| 118 | M | 605420000300.S 3 | Rezivo stavebné zo smreku - hranoly 150x150mm (Vzperky)   | m3 | 1,052   | 417,39 | 439,09   |
| 119 | M | 605420000300.S 4 | Rezivo stavebné zo smreku - hranoly 150x150mm (Trámy)   | m3 | 2,308   | 417,39 | 963,34   |
| 120 | K | 762341004.S      | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz                     | m2 | 170,360 | 5,02   | 855,21   |
| 121 | M | 605410000200.S   | Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 20mm   | m3 | 3,407   | 417,39 | 1 422,05 |
| 122 | K | 762341251.S      | Montáž kontralát pre sklon do 22°   | m  | 205,300 | 1,66   | 340,80   |



| PČ  | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 123 | M   | 605120002800.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2  | m3 | 0,339    | 350,93       | 118,97            |
| 124 | K   | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 9,353    | 36,13        | 337,92            |
| 125 | K   | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   | t  | 7,360    | 57,20        | 420,99            |

D 763 Konštrukcie - drevostavby 11 193,40

|     |   |             |  |    |         |       |          |
|-----|---|-------------|--|----|---------|-------|----------|
| 126 | K | 763125425.S | Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm | m2 | 40,035  | 50,66 | 2 028,17 |
| 127 | K | 763138220.S | Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm                               | m2 | 177,930 | 33,16 | 5 900,16 |
| 128 | K | 763138222.S | Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm                            | m2 | 84,930  | 34,87 | 2 961,51 |
| 129 | K | 763170030.S | Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 200x200 mm  | ks | 4,000   | 25,63 | 102,52   |
| 130 | K | 998763101.S | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m  | t  | 4,152   | 48,42 | 201,04   |

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 385,70

|     |   |                |  |    |         |       |          |
|-----|---|----------------|--|----|---------|-------|----------|
| 131 | K | 764171101.S    | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°                   | m2 | 170,360 | 37,24 | 6 344,21 |
| 132 | K | 764171254.S    | Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°   | m  | 23,300  | 17,61 | 410,31   |
| 133 | K | 764173487.S    | Montáž úžľabia s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°             | m  | 46,810  | 7,51  | 351,54   |
| 134 | M | 553450007700.S | Úžľabie pozink farebný, dl. 2000 mm, r.š. do 625 mm  | ks | 24,341  | 15,37 | 374,12   |
| 135 | K | 764731112.S    | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm               | m  | 16,280  | 16,01 | 260,64   |
| 136 | K | 764751112.S    | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm                  | m  | 22,160  | 31,45 | 696,93   |
| 137 | K | 764751132.S    | Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm  | ks | 16,000  | 14,03 | 224,48   |
| 138 | K | 764761121.S    | Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm | m  | 46,810  | 32,07 | 1 501,20 |
| 139 | K | 764761231.S    | Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/100 mm                           | ks | 8,000   | 16,77 | 134,16   |
| 140 | K | 998764101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 1,202   | 73,30 | 88,11    |

D 766 Konštrukcie stolárske 7 959,20

|     |   |                |  |    |        |          |          |
|-----|---|----------------|--|----|--------|----------|----------|
| 141 | K | 766621081.S    | Montáž okna plastového na PUR penu   | m  | 4,000  | 9,72     | 38,88    |
| 142 | M | 611410007000.S | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil   | ks | 1,000  | 169,52   | 169,52   |
| 143 | K | 766651101.S    | Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m                        | ks | 1,000  | 86,57    | 86,57    |
| 144 | M | 553310013300.S | Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 1000 mm                                     | ks | 1,000  | 510,48   | 510,48   |
| 145 | M | 553420000200.S | Systém posuvných dverí - sada pojazdov   | ks | 1,000  | 27,21    | 27,21    |
| 146 | M | 553420000300.S | Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)   | m  | 2,000  | 7,58     | 15,16    |
| 147 | K | 766651141.S    | Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky s dvomi bočnými zasúvacími púzdrami, každé pre dve krídla pri priechode š. do 3,3 m | ks | 1,000  | 127,71   | 127,71   |
| 148 | M | 553310015800.S | Stavebné púzdro pre posuvné dvere dvomi bočnými zasúvacími púzdrami, každé pre dve krídla, čistý priechod 3000 mm                      | ks | 1,000  | 1 000,68 | 1 000,68 |
| 149 | M | 553420000200.S | Systém posuvných dverí - sada pojazdov   | ks | 1,000  | 27,21    | 27,21    |
| 150 | M | 553420000300.S | Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)   | m  | 6,000  | 7,58     | 45,48    |
| 151 | K | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane kovania  | ks | 14,000 | 22,10    | 309,40   |
| 152 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený   | ks | 14,000 | 20,09    | 281,26   |
| 153 | M | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné  | ks | 14,000 | 86,69    | 1 213,66 |

| PČ  | Typ | Kód                 | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 154 | K   | 766664125.S         | Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra   | ks | 1,000    | 27,15        | 27,15             |
| 155 | M   | 611610000400.S<br>1 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000 mm, výška 2m, výplň papierová voština, povrch fólia, plné  | ks | 1,000    | 86,69        | 86,69             |
| 156 | M   | 611610006300.S<br>1 | Montážny materiál pre dvere, okná   | ks | 1,000    | 1,00         | 1,00              |
| 157 | K   | 766664135.S         | Montáž dverí drevených posuvných dvojkridlových, posun do puzdra  | ks | 1,000    | 43,47        | 43,47             |
| 158 | M   | 611610000400.S<br>2 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1500 mm, výška 3m, výplň papierová voština, povrch fólia, plné  | ks | 2,000    | 256,69       | 513,38            |
| 159 | M   | 611610006300.S      | Montážny materiál pre dvere, okná   | ks | 1,000    | 1,00         | 1,00              |
| 160 | K   | 766702111.S         | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové  | ks | 14,000   | 62,53        | 875,42            |
| 161 | M   | 611810002200.S      | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 14,000   | 112,02       | 1 568,28          |
| 162 | K   | 766811002.SR        | Montáž kuchynskej linky drevenej, dĺžky 3m  | ks | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 163 | M   | 615620000200.S<br>r | Kuchynská linka dl.3m, spodné skrinky, horné skrinky, výsuvy s tlmením a dorazom, úchyty, povrchová úprava fólia                          | ks | 1,000    | 800,00       | 800,00            |
| 164 | K   | 998766102.S         | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t  | 0,936    | 42,30        | 39,59             |

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 859,39

|     |   |                |   |    |         |       |          |
|-----|---|----------------|---|----|---------|-------|----------|
| 165 | K | 771411004.S    | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm           | m  | 109,340 | 3,00  | 328,02   |
| 166 | M | 597640006300.S | Sokel keramický, lvxvhr 298x80x9 mm                               | ks | 364,467 | 3,63  | 1 323,02 |
| 167 | K | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm    | m2 | 84,930  | 17,00 | 1 443,81 |
| 168 | M | 597740001600.S | Dlaždice keramické, lvxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované          | m2 | 86,629  | 19,30 | 1 671,94 |
| 169 | M | 585860002600   | Škárovacia hmota na obklady a dlažby, 5 kg                        | ks | 5,000   | 6,89  | 34,45    |
| 170 | K | 998771102.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t  | 2,393   | 24,30 | 58,15    |

D 775 Podlahy vlysové a parketové 2 239,57

|     |   |             |  |    |         |      |          |
|-----|---|-------------|--|----|---------|------|----------|
| 171 | K | 775591910.S | Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné | m2 | 262,860 | 6,71 | 1 763,79 |
| 172 | K | 776990100.S | Zametanie podkladu pred kladením podláh                    | m2 | 262,860 | 0,59 | 155,09   |
| 173 | K | 776990105.S | Vysávanie podkladu pred kladením podláh                    | m2 | 262,860 | 1,22 | 320,69   |

D 776 Podlahy povlakové 1 321,12

|     |   |             |   |    |         |       |        |
|-----|---|-------------|---|----|---------|-------|--------|
| 174 | K | 776511820.S | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 246,480 | 3,43  | 845,43 |
| 175 | K | 776401800.S | Demontáž soklíkov alebo líšt  | m  | 184,600 | 1,35  | 249,21 |
| 176 | K | 776990110.S | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh                            | m2 | 262,860 | 0,86  | 226,06 |
| 177 | K | 998776102.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | t  | 0,021   | 20,18 | 0,42   |

D 777 Podlahy syntetické 16 045,38

|     |   |             |   |    |         |       |           |
|-----|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 178 | K | 777531015.S | Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter | m2 | 177,930 | 90,00 | 16 013,70 |
| 179 | K | 998777102.S | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | t  | 1,178   | 26,89 | 31,68     |

D 781 Obklady 6 101,16

|     |   |                |   |    |         |       |          |
|-----|---|----------------|---|----|---------|-------|----------|
| 180 | K | 781445210.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm | m2 | 121,380 | 22,96 | 2 786,88 |
| 181 | M | 597640000700.S | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lvx 300x200x14 mm                        | m2 | 139,587 | 22,92 | 3 199,33 |
| 182 | M | 585860002600   | Škárovacia hmota na obklady a dlažby, 5 kg  | ks | 5,000   | 6,89  | 34,45    |
| 183 | K | 998781101.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                  | t  | 3,302   | 24,38 | 80,50    |

D 783 Nátery 3 444,26

|     |   |             |  |    |         |      |          |
|-----|---|-------------|--|----|---------|------|----------|
| 184 | K | 783726200.S | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 423,332 | 2,66 | 1 126,06 |
|-----|---|-------------|--|----|---------|------|----------|

| PČ      | Typ | Kód            | Popis   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 185     | K   | 783782404.S    | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná           | m2  | 626,540  | 3,70         | 2 318,20          |
| D 784   |     |                | Dokončovacie práce - maľby  |     |          |              | 2 457,00          |
| 186     | K   | 784410030      | Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m   | m   | 118,100  | 0,38         | 44,88             |
| 187     | K   | 784452261      | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2  | 739,914  | 0,91         | 673,32            |
| 188     | K   | 784452371      | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m  | m2  | 739,914  | 2,35         | 1 738,80          |
| D M     |     |                | Práce a dodávky M   |     |          |              | 19 045,95         |
| D 21-M  |     |                | Elektromontáže  |     |          |              | 4 545,95          |
| 189     | K   | 210110001.S    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný, vrátane zapojenia   | ks  | 9,000    | 5,20         | 46,80             |
| 190     | M   | 345340007905   | Spínač jednopolový nástenný, radenie č. 1,  | ks  | 9,000    | 4,81         | 43,29             |
| 191     | K   | 210110002.S    | Dvojpólkový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia   | ks  | 4,000    | 5,27         | 21,08             |
| 192     | M   | 345340007800.S | Spínač dvojpólkový nástenný, radenie 2S, IP44   | ks  | 4,000    | 6,91         | 27,64             |
| 193     | K   | 210111031.S    | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE  | ks  | 4,000    | 7,89         | 31,56             |
| 194     | M   | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44  | ks  | 4,000    | 5,01         | 20,04             |
| 195     | K   | 210111032.S    | Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE                                | ks  | 16,000   | 8,59         | 137,44            |
| 196     | M   | 345510001220.S | Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44  | ks  | 16,000   | 9,32         | 149,12            |
| 197     | K   | 210193004R     | Úprava existujúceho rozvadzača, vrátane výmeny rozvodnej skrine a vybavenia   | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 198     | K   | 210201080.S    | Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED   | ks  | 29,000   | 5,42         | 157,18            |
| 199     | M   | 348130002400.S | LED panel 600x600 mm, 48W   | ks  | 29,000   | 31,39        | 910,31            |
| 200     | K   | 210201081.S    | Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED   | ks  | 4,000    | 6,32         | 25,28             |
| 201     | M   | 348120001600.S | LED svetidlo kruhové do SDK podhľadu, 1800 lm   | ks  | 4,000    | 33,03        | 132,12            |
| 202     | K   | 210201911.S    | Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg  | ks  | 33,000   | 7,04         | 232,32            |
| 203     | K   | 210800107.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   | m   | 330,000  | 0,51         | 168,30            |
| 204     | M   | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2   | m   | 330,000  | 0,81         | 267,30            |
| 205     | K   | 210800227.S    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2   | m   | 495,000  | 0,79         | 391,05            |
| 206     | M   | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   | m   | 495,000  | 1,22         | 603,90            |
| 207     | K   | 210964372.S    | Demontáž na spätnú montáž - svetidla interierového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia                                 | ks  | 34,000   | 5,33         | 181,22            |
| D 33-M  |     |                | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh  |     |          |              | 14 500,00         |
| 208     | K   | 330030330.SR   | Stoličkový výťah pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 125 kg, osadená na zábradlí schodiska, zdvih 4 ramená           | ks  | 1,000    | 14 500,00    | 14 500,00         |
| D VRN   |     |                | Vedľajšie rozpočtové náklady  |     |          |              | 500,00            |
| D VRN06 |     |                | Zariadenie staveniska   |     |          |              | 500,00            |
| 209     | K   | 000600011      | Zariadenie staveniska   | ks  | 1,000    | 500,00       | 500,00            |

Kondor- SP, s.r.o., r.s.†  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník



**Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov**

**INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH<sup>1</sup>**

| Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa | IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) <sup>2</sup> |
|---|---|--|--|
| <sup>3</sup> Nie sú známi sú známi  |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Vo Svidníku, dňa 25.11.2022

Kondor- SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
089 01 Svidník



.....  
Mgr. Milan Ščerba, konateľ  
pečiatka, meno a podpis uchádzača<sup>4</sup>

**POZN.: Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.**

<sup>1</sup> Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.

<sup>2</sup> Odporúčame vyžadovať za účelom overenia povinností zápisu subdodávateľa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<sup>3</sup> Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.

<sup>4</sup> Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca.