Zmluva o dielo ¢. 3527/2018/5400/026

uzatvorena podla § 269 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Prévna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:

Emailové adresy:

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:

Emailova adresa:
Telefonicky kontakt:

predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ”ZSR”
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka
¢islo: 312/B

Ing. Juraj Tkac, generalny riaditel

31 364 501

2020480121

SK 2020480121

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Oblastné riaditel'stvo KoSice
Kasarenské namestie 11
041 50 Kosice

Oblastné riaditel'stvo Trnava
Bratislavska 2/A
917 02 Trnava

Oblastné riaditel’stvo Zvolen
M. R. Stefanika 295/2
960 01 Zvolen

Oblastné riaditel’stvo Zilina
ul. 1. maja 34
010 01 Zilina

ORKE.sekretariat@zsr.sk
ORTT.sekretariat@zsr.sk
ORZV .sekretariat@zsr.sk
ORZA .sekretariat@zsr.sk

AZD SLOVAKIA a.s.

Ruzinovska 1G, 821 02 Bratislava

Akciova spolocnost’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1., Oddiel: Sa vlozka ¢islo
3650/B

Ing. Maro$ Kohut, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Bartos, ¢len predstavenstva

Daniela Vesela, podpredseda predstavenstva

36194522

Ruzinovska 1G, 821 02 Bratislava



(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel’ a zhotovitel' d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*).

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,Qpravy
elektronickych Zelezni¢nych zabezpetovacich systémov — AZD" postupom podla interného predpisu

objednavatela.
Clanok I1.

Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel sa zavdzuje pocas doby, na ktord je tito zmluva uzatvorena vykonavat pre
objednavatel’a nasledovné plnenia:

2.1.1. vykonavanie zaruénych a mimozaruénych oprav po zasahoch vyssej moci resp. posSkodeni,
ktoré nie st predmetom zaruénych oprav (servisny zasah - diagnostika, lokalizacia zavady
a opravy zavad na zariadeni, vykonanie konfigura¢nych zmien a nastaveni na zariadeni)

2.1.2. vykonavanie oprav chybného dielu v stredisku zhotovitela,
2.1.3. dodanie novych nahradnych dielov,

2.1.4.  poskytovanie telefonickej podpory v rozsahu 24h/7 dni v tyzdni - servis HelpDesk GTN
(dalej len ,,predmet zmluvy*).

2.2 Zhotovitel' bude realizovat’ vykonavanie oprav v zmysle bodu 2.1.1 v suavislosti s nasledovnymi
zariadeniami:

2.2.1, stani¢né zabezpecovacie zariadenia typu ESA

2.2.2. server GTN - graficko-technologicka nadstavba

2.2.3. priecestné zabezpeCovacie zariadenia typu PZZ-RE/SK
2.24, priecestné zabezpecovacie zariadenia typu PZZ-AC
2.2.5. priecestné zabezpecovacie zariadenia typu PZZ-EPA

2.26.  dispecerské stavadld, ktorych zakladom su stani¢né zabezpecovacie zariadenia typu ESA-
ZSR ETS SK

2.2.7.  elektronicky systém pre dial’kové ovladanie REMOTE
2.2.8.  zariadenie PUR-S
2.2.9. elektronicky autoblok ABE - 1
2.2.10. elektronické kolajové obvody KOA
2.2.11. automatické hradla AHPO3
2.2.12. sucasti systému RBC ETCS
2.3 HelpDesk GTN podl'a bodu 2.1.4 tohto ¢lanku zahfia tieto ¢innosti:
2.3.1. telefonicka podpora 24h/7 dni v tyzdni
2.3.2.  dialkova sprava aplikacii GTN (technicka podpora),
2.3.3. Zostavenie a aktualizacia dat GVD,
2.3.4. Zostava a aktualizacia dat o Zelezni¢nej dopravnej ceste,

2.3.5. rozbory dat archivov GTN na ziadost’ objednavatel’a primerany pocet vo vztahu k plneniu
predmetu zmluvy

2.3.6. zapracovanie zmien v aplikacii GTN na zaklade dohody zmluvnych stran,

2.3.7. aktualizacia GTN na poslednu verziu (2 x rocne).



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3.

4.1

4.2

Objednavatel sa zavizuje za plnenie poskytnuté riadne a vcas, zaplatit’ cenu uréent podla ¢lanku IV
tejto zmluvy.

Tato zmluva ma povahu ramcovej zmluvy. Na objednavku predmetom ktorej je vykonanie opravy
(bod 2.1.1) sa buda v pripadoch neupravenych touto zmluvou primerane vztahovat’ ustanovenia §
536 a nasl. Obchodného zdkonnika a na objednavku predmetom ktorej je dodavka novych
nahradnych dielov bez potreby vykonania opravy sa budi primerane vzt'ahovat’ ustanovenia § 409 a
nasl. Obchodného zékonnika.

Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ predmet zmluvy v stilade s prislusnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi na uzemi Slovenskej republiky, vztahujiicimi sa na
predmet zmluvy a podl'a pokynov vyrobcu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat pozadované plnenie v zmysle tejto zmluvy vo vlastnom mene, na
vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Predmet tejto zmluvy sa bude plnit’ za sucinnosti objednavatela a zhotovitela s re§pektovanim
predpisov objedndvatela a dokumentécie stivisiacej s prevadzkovanim prislusného zariadenia.

Clanok I11.
Doba platnosti zmluvy a miesto plnenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti, a to do doby poskytnutia plneni rovnajucich sa
maximalnemu finan¢nému objemu podPa bodu 4.2., najneskor vSak do 24 mesiacov od
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Na objednavky doruc¢ené zhotovitelovi do zaniku
zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou sa budlii nadalej vztahovat vSetky relevantné
ustanovenia tejto zmluvy (najmd ale nielen povinnost’ zhotovitela opravu podla objednavky
vykonat’, povinnost’ objedndvatel'a za riadne a v€as vykonanl opravu zaplatit dohodnutii cenu,
zodpovednost’ za vady, zaruka, zmluvné pokuty) s vynimkou pripadu, ak v pravnom tkone
vykonanom zo strany objednévatel’a, ktorym sa zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mé skoncit,
bude uvedené, ze zanikaju aj vSetky do momentu zaniku zmluvného vztahu zhotovitel'ovi dorucené
objednavky alebo len niektoré z nich. Z dévodu nevycerpania maximalneho finanéného objemu
podla bodu 4.2 st zmluvné strany opravnené platnost’ a uéinnost’ tejto zmluvy prediZit’ o 6 mesiacov
a to aj opakovane pisomnym dodatkom k tejto zmluve. Navrh na uzatvorenie dodatku vypracuje
objednavatel’ a predlozi ho zhotovitel'ovi asponi jeden mesiac pred uplynutim 24 mesiacov od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Miestom vykonania oprav podla bodu 2.1.1 budia Strediskd miestnej spravy a udrzby
zabezpetovacej techniky (SMSU OZT ZT) podl'a jednotlivych oblastnych riaditel'stiev:

Oblastné riaditel'stvo Kogice: SMSU OZT ZT Kosice, SMSU OZT ZT Kosice - Juh, SMSU OZT ZT
Trebisov, SMSU OZT ZT Cierna nad Tisou, SMSU OZT ZT Spisska Nova Ves,

Oblastné riaditel'stvo Trnava: SMSU OZT ZT Leopoldov, SMSU OZT ZT Bratislava, SMSU OZT
ZT Kuty, SMSU OZT ZT Galanta, SMSU OZT ZT Nové Zamky

OR Zilina: SMSU OZT ZT Tren¢ianska Tepla, SMSU OZT ZT Zilina, SMSU OZT ZT Vratky
OR Zvolen: SMSU OZT ZT Zvolen, SMSU OZT ZT Banské Bystrica, SMSU OZT ZT Lugenec
Konkrétne miesto plnenia bude uréené v objednéavke.

Miestom vykonania opravy chybnych dielov bude servisné stredisko zhotovitel’a.

Clanok IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena premetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnom finanénom objeme za poskytnuté plnenia vo vyske
472 385,67 EUR bez DPH (slovom Styristosedemdesiatdvatisictristoosemdesiatpit® EUR
a Sest'desiatsedem centov bez DPH). Objednavatel’ bude Cerpat’ tento finanény objem na zaklade
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4.3

4.4.

svojich aktualnych potrieb, teda nie je povinny vycerpat finanény objem do maximalnej vysky, s
¢im zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyjadril sthlas. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze voci
objednavatel'ovi nebude uplatiiovat’ Ziadne sankcie z dovodu nevycerpania dohodnutej maximalne;j
ceny podl’a tohto bodu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych jednotkovych cenach za prislusné cCasti predmetu

zmluvy:
431

432

433

434

cena za vykonanie oprav podPa bodu 2.1.1. je 96,-- € EUR bez DPH za 1 hodinu
vykonavania opravy. Do ¢asu vykondvania opravy sa nezapocita Cas straveny na ceste na
miesto vykonavania opravy. Cas opravy sa zadina po¢itat od momentu prihlasenia sa
pracovnika zhotovitela u povereného zamestnanca objedndvatela na mieste vykonu
opravy.

V cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a vratane, ale nielen dopravnych nakladov,
spojené s plnenim objednavky.

cennik novych nahradnych dielov je uvedeny v Prilohe ¢. 1. V jednotkovych cenach
novych ndhradnych dielov podla Prilohy €. 1 je zahrnut4 aj dodavka (preprava) nového
nahradného dielu na miesto uréenia zadané objednavatel'om v objednavke v sulade s touto
zmluvou.

cena za opravu chybnych dielov je vo vy$ke 35,-- € bez DPH za 1 hodinu
vykondvania opravy. Zhotovitel je povinny pred zacCatim vykonania opravy zaslat
objednavatelovi cenovy ndvrh za opravu chybného dielu do 5 pracovnych dni odo dia
dodania chybného dielu do opravy, v ktorom urci rozsah opravy v pocte hodin a cenu
pouzitého materialu. Zhotovitel' je opravneny a povinny zacat vykonavat’ opravu az po
pisomnom odsuhlaseni cenového navrhu opravnenou osobou objednavatela. Ak
objednavatel’ nepotvrdi cenovy navrh zhotovitel'a a teda k oprave nedéjde, zhotovitel' ma
narok na uhradu nevyhnutne vynaloZenych nakladov v suvislosti so stanovenim ceny
opravy (diagnostika vady dielu). V cenach oprav chybnych dielov su zahrnuté naklady
spojené s prepravou opraveného chybného dielu od zhotovitel'a na miesto urcenia zadané
objednavatel'om. Néaklady na prepravu chybného dielu do opravy do strediska zhotovitel'a
znasa objednavatel’.

cena za poskytovanie sluzby HelpDesk GTN podPa bodu 2.1.4 je vo vySke 1 307,-- €
bez DPH za mesiac. Ak zhotovitel' za¢ne poskytovat’ sluzbu HelpDesk v iny ako prvy
denn v mesiaci, za dany mesiac mu patri odmena ur¢ena pomerne podl'a poctu dni pocas
ktorych sluzbu v prvom mesiaci poskytoval. Obdobne sa stanovi aj cena v poslednom
mesiaci poskytovania sluzby HelpsDesk GTN, ak posledny deii poskytovania sluzby
nepripadne na posledny defi v mesiaci. V cene su zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a
spojené s poskytovanim sluzby HelpDesk GTN.

Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi ziadne d’alSie polozky okrem tych,
ktoré st uvedené v bodoch 4.3.1 az 4.3.4.

V pripade, ze vznikne potreba dodania nového ndhradného dielu, ktory nie je oceneny
v cenniku uvedenom v Prilohe ¢.1 bude sa postupovat’ nasledovnym sposobom:

441

442

cena dodaného nového nahradného dielu, ktory nie je uvedeny v Prilohe €. 1, bude urcena
a preukdzand dokladom o zakupeni tohto nahradného dielu.

Zhotovitel' v tomto pripade bude opravneny fakturovat’ objednavatelovi za dodanie
nahradného dielu len cenu, ktori zaii on sam zaplatil. Fotokopia dokladu o zaktpeni
dodaného nahradného dielu (d’alej v texte aj ,,doklad o nadkupe nahradného dielu") bude
povinnou prilohou faktury. Zhotovitel' je povinny nahradny diel nakutpit’ tak, aby nebol
drahsi neZ je obvykla cena na trhu.

v pripade, ze zhotovitel' na vykonanie opravy pouzije nahradny diel, ktory zabezpecil

e

4



51
52

53

54

5.5

5.6

obvyklej, pricom za cenu obvykll sa na ucel y tejto zmluvy povazuje cena zhodného alebo
z hladiska vyuzitia porovnatelného nahradného dielu, za ktora sa bezne predava, pri
zohl'adneni miesta, ¢asu, druhu, kvality tohto nahradného dielu. Povinnou prilohou faktury
v tomto pripade bude doklad vyhotoveny zhotovitel'om, v ktorom bude popisany spdsob,
akym zhotovitel’ urcil (vypocital) cenu tohto nahradného dielu (d’alej v texte aj ,,doklad o
sposobe urcenia obvyklej ceny ndhradného dielu").

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny finan¢ny preddavok ani zalohovu platbu.

Cenu za riadne poskytnuté plnenie podla uhradi objednavatel’ zhotovitelovi na zéklade riadne
dorucenej faktary, ktord je zhotovitel opravneny vystavit najskor po podpisani prislusnych
dokumentov podl'a bodu 6.9 poverenym zamestnancom objednavatel’a.

Cenu za poskytovanie sluzby HelpDesk GTN podla bodu 2.1.4 bude objednavatel uhradzat
zhotovitel'ovi mesacne na zaklade vystavenych a riadne dorucenych faktur.

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a uvedeny
v bode 1.2. Akakol'vek zmena uétu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktora je mozné vykonat’ len
na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s touto zmluvou.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dna dorucenia riadne vystavenej faktiry
objednavatelovi. V pripade, ze splatnost faktiry pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deni splatnosti povazovat’ nasledujici pracovny den. V pripade
faktiry zaslanej elektronickou formou sa za den dorucenia povazuje den prijatia elektronickej
faktury na e-mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. Objednavatel’ nie je v omeskani s thradou
faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu peniaznému tstavu.

Zhotovitel'om predlozena faktira na thradu musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle § 74 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi obsahovat’:

oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo 7SR, ICO, IC DPH a adresu kone&ného
prijemcu

¢islo faktury

deii vyhotovenia a deii splatnosti

oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’
¢islo objednavky a Cislo tejto zmluvy

fakturovana suma s roz¢lenenim DPH

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila

peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a

Povinnou prilohou faktiry st v zavislosti od poskytnutého plnenia nasledovné dokumenty, ktoré
musia byt’ podpisané poverenym zamestnancom objednavatel’a:

objednavka, (resp. fotokdpia objednavky/poziadavky objednavatel’a) bude prilohou kazdej
faktary

supis prac s uvedenim vyrobného c¢isla zariadenia na ktorom boli poskytované,
stpis materialu s uvedenim vyrobného ¢isla,

protokol 0 odstraneni poruchy, ktorého vzor je uvedeny v Prilohe €. 2
protokol o oprave chybného dielu ktorého vzor je uvedeny v Prilohe ¢. 2

dodaci list.


mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk

5.7

5.8

59

5.10

6.1

6.2

Zhotovitel' zasle riadne vystavenu faktiru bud’ v elektronickej podobe na e-mailovi adresu e-
faktura.dodavatel@zsr.sk, pri¢om informacie o moznosti elektronického zasielania faktar zhotovitel
ziska na stranke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe na faktura¢né adresy prislusnych Oblastnych
riaditel'stiev nasledovne:

Oblastné riaditel’stvo Trnava:

7SR

Utelové stredisko - U&tovné centrum Bratislava
Klemensova 8

813 61Bratislava

Oblastné riaditel’stvo Zilina:

7SR

Utelové stredisko - Uétovné centrum Zilina
UL 1. maja 34

010 01 Zilina

Oblastné riaditel’stvo Zvolen:

7SR

Ucelové stredisko - Uétovné centrum Zvolen
M.R. Stefanika 295/2

960 02 Zvolen

Oblastné riaditel’stvo KoSice:

ZSR

Ugelové stredisko - Uétovné centrum Kosice
Kasarenské nam. 11

041 50 Kosice

V pripade, ze faktiira nebude obsahovat’ poZadované nalezitosti alebo povinné prilohy, objednavatel
je opravneny ju vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dinom dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy nie je zavislou osobou vo¢i objednavatel'ovi v
zmysle § 2 pism. n) zdkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich pravnych
predpisov (d’alej len ,zdkon o dani zprijmov®). Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatelovi v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n)
zakona o dani z prijmov je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’, a to do 5 dni odo

dna vzniku zmeny.

Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostrannym ukonom zapocitat akukol'vek svoju pohladavku
vyplyvajicu z tejto zmluvy proti pohl'adavke objednavatel’a.

Clanok VI
Zikladné podmienky poskytovania sluzieb

Objednavku na plnenie predmetu zmluvy podla bodov 2.1.1 az 2.1.3 vystavi povereny zamestnanec
objednavatel’a telefonicky alebo pisomne (list, email) na kontaktné udaje zhotovitel'a uvedené
vbode 1.2. Telefonicki objednavku je povereny zamestnanec objednavatela povinny potvrdit
zaslanim e-mailu na adresu zhotovitel'a uvedenu v bode 1.2, a to najneskdr v nasledujaci pracovny
deil. Objednavka bude obsahovat’ oznacenie plnenia, ktoré mé zhotovitel’ poskytntit’ (servisny zasah,
dodanie nadhradného dielu, oprava chybného dielu), typ a pocet zariadeni, stru¢ny rozsah a popis vad.
Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ sucinnost’ svojich zamestnancov pri plneni objednavok podla
tejto zmluvy a zhotovitel méze vykonavat’ sluzbu len za pritomnosti objednavatela.


mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na vykonanie opravy (servisny zasah) do 6 hodin od telefonického
alebo pisomného nahlasenia poruchy prislusnému zamestnancovi zhotovitel'a a zrealizovat’ opravu
bezodkladne.

V pripade ak si oprava zariadenia vyzaduje opravu chybného dielu v stredisku zhotovitel'a je
zhotovitel' povinny vykonat' opravu najneskor do 90 dni odo diia odsuhlasenia cenového navrhu
objednavatelom v zmysle bodu 4.3.3. V pripade, Ze zhotovitel nemdze z akychkol'vek dévodov
opravu chybného dielu vykonat' v lehote podla predchadzajiiceho bodu, bezodkladne vyrozumie
povereného zamestnanca objednavatela a dohodnu dal§i postup priCom tym nie je dotknuté
omeskanie zhotovitel'a s plnenim. Povereny zamestnanec zhotovitel’a je povinny prevzatie chybného
dielu do opravy potvrdit’ poverenému zamestnancovi objednavatel’a, ktory chybny diel do opravy
dorucil. Ak zhotovitel' pri oprave chybného dielu zisti, Ze je neopraviteIny pisomne oznami tuto
skutoénost’ najneskdr na druhy pracovny dent od zistenia objednavatelovi s oddvodnenim
neopravitel'nosti chybného dielu a nevyhnutnosti vymeny za novy nahradny diel. Novy nahradny
diel zhotovitel' objedndvatelovi dodd az po pisomnom odsthlaseni tohto postupu poverenym
zamestnancom objednavatel’a.

V pripade opravy zariadenia s dodanim nového nahradného dielu je zhotovitel' povinny vykonat
opravu najneskér do 90 dni odo dia dorucenia objednavky. V pripade, Ze zhotovitel nemédze z
akychkol'vek dovodov opravu zariadenia vykonat v lehote podla predchadzajuceho bodu,
bezodkladne vyrozumie poveren¢ho zamestnanca objednéavatel’a a dohodnu d’alsi postup pricom tym
nie je dotknuté omeskanie zhotovitel'a s plnenim. Povereny zamestnanec objednavatel’a je povinny
prevzatie nového nahradného dielu potvrdit’ poverenému zamestnancovi zhotovitel’a.

V pripade objednania dodavky novych nahradnych dielov bez potreby vykonania opravy je
zhotovitel' objednané nové nahradné diely povinny dodat’ v lehote 90 dni odo dna dorucenia
objednavky.

Sluzbu HelpDesk GTN je zhotovitel' povinny poskytovat’ 24 hodin/sedem dni v tyzdni. Zhotovitel
zacne sluzbu HelpDesk GTN poskytovat’ odo diia nadobudnutia Gi€innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’
sa zavédzuje, ze dostupnost’ sluzby HelpDesk GTN pocas jedného kalendarneho mesiaca nebude
nizsia ako 99,5 %. V pripade ak dostupnost’ sluzby pocas jedného kalendarneho mesiaca bude nizsia
ako 90 % zhotovitel’ sa zavédzuje poskytniit’ objednavatel’'ovi zI'avu z mesacnej ceny sluzby vo vyske
10 %. Vysledky z monitoringu dostupnosti je zhotovitel’ povinny zasielat’ objednavatel'ovi mesacne.

Po vykonani opravy, opravy nahradného dielu resp. dodani nového nahradného dielu zhotovitel’ je
povinny vykonat’ za i€asti povereného zamestnanca objednavatel’a potrebné presktisanie zariadenia
pre overenie spravnej ¢innosti opravenej alebo vymenenej Casti zariadenia.

Po uspesnom preskuSani zariadenia potvrdia povereni zamestnanci zmluvnych stran svojim
podpisom nasledovné prislusné dokumenty podla objednaného a poskytnutého plnenia, ktoré
povereny zamestnanec objednavatela skontroluje ¢i idaje v nich zodpovedaju skuto¢nosti:

6.9.1 supis prac s uvedenim vyrobného Cisla zariadenia na ktorom boli poskytované,
6.9.2 supis materidlu s uvedenim vyrobného ¢isla,

6.9.3 protokol o odstraneni poruchy,

6.9.4 protokol o oprave chybného dielu,

6.9.5 dodaci list v pripade dodania novych dielov.

Zhotovitel' je povinny v protokole o odstraneni poruchy resp. v protokole o oprave
chybného dielu uviest vyrobné C¢islo zariadenia, na ktorom bola odstranena porucha,
aby bola identifikovatel'na pri pripadnom uplatiiovani zaruky.

Clanok VII.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ podla zakona ¢. 513/2009 Z. z.
0 drahach a0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikéacii ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1

drah v zneni vyhlasky ¢. 502/2013 Z. z., vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a urcenych ¢innostiach
a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach a d’alSich vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov anoriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN, STN EN, STN,
technickych noriem Zeleznic (TZN), a d’algich predpisov platnych pre ZSR a vniitornych predpisov
ZSR.

Zhotovitel’ sa zavéizuje podpisat’ ,,Pisomni dohodu o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR* v zmysle zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o bezpeé¢nosti a ochrane zdravia pri
praci ao0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych uprav a interného
predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR“ ¢&l. 452, najneskdér do
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez podpisania tejto dohody zhotovitel' nie je
opravneny zacat vykonavat predmet zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
ZSR (vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje plnit’ prislusnil Cast predmetu zmluvy prostrednictvom o0sdb s
platnym osved¢enim o odbornej spdsobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym osobam
na vykonavanie urcenych cinnosti na urcenych technickych zariadeniach (d’alej len ako ,,UTZ)
elektrickych v zmysle § 24 a §25 Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. podla Prilohy 1, ¢ast’ 5, oznacenie
zariadenia:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia

Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat’ platnym dokladom (potvrdenie,
povolenie, zmluva a pod.) potvrdeny vyrobcom a dodavatelom zariadeni a systémov AZD Praha,
ktorym preukaze, ze je opravneny na odstraiiovanie porich a vykonavanie oprav vykonavat’ servis a
opravy zariadeni AZD Praha.

Kazdy pracovnik zhotovitel'a musi mat v ¢ase vykonavania pracovnej ¢innosti v mieste plnenia
nasledovné platné doklady a tieto doklady kedykol'vek na poZiadanie objednavatela predloZit’:

751 Doklad pracovnikov zhotovitel'a 0 absolvovani Skolenia v rozsahu znalosti urcenych pre
zamestnancov inych zamestnavatelov, ktori budd vykonavat pracovnu cinnost na
pracoviskich ZSR aVjej priestoroch za podmienok stanovenych v &lankoch 451-459
v predpise ZSR Z 2 — Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky,

7.5.2 Doklad pracovnikov zhotovitela 0 vykonani lekarskej prehliadky podla clanku 453
predpisu ZSR Z 2 - Bezpetnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky,

7.5.3 povolenie na vstup cudzich os6b do objektu drahy v sprave ZSR v zmysle predpisu ZSR
SR Z 9 — Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR.

Objednavatel’ sa zavéizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, ze bude
zhotovitel'a upozoriiovat na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu
Vv primeranom &ase ich odstranenie, pri¢om v$ak nedochadza k prediZeniu lehoty plnenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ si u objednavatela vydanie Rozkazu o vyluke (d’alej len ,,ROV*)
v zmysle Predpisu SR 1004 (D) Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky v dostato&nom
predstihu pred vykonavanim prislusného predmetu zmluvy.

Clanok VIII.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze poskytnuté plnenie bude v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy,
podla vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, Ze bude sposobilé k zmluvnému tcéelu. Zistené a
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9.5

uplatnené vady poskytnutého plnenia je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne a bezodplatne.
Zhotovitel’ poskytuje zaruku na kazdi vykonant opravu v trvani 6 mesiacov, ktora za¢ne plynat’ odo
diia potvrdenia protokolu o odstraneni poruchy (bod 6.9.3) poverenym zamestnancom
objednavatela.

Na vymenené nové diely poskytuje zhotovitel' takl zaruku ako dava vyrobca dielu, najmenej vSak
24 mesiacov, ktord zacina plynit diiom potvrdenia dodacicho listu podla bodu 6.9.5 poverenym
zamestnancom objednavatela. Na opravené diely zhotovitel' poskytuje zaruku v trvani 6 mesiacov,
ktord za¢ina plynut’ odo dna potvrdenia protokol o oprave chybného dielu podla bodu 6.9.4
poverenym zamestnancom objednavatel’a.

Vada poskytnutého plnenia, ktora sa vyskytne v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ bez zbytocného
odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu ako sa prejavuje. Za pisomnu reklamaciu sa
povazuje zaslanie emailovej spravy na kontaktni emailovi adresu dse_po@azd.cz. Zhotovitel’ je
povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii najneskor do 6 hodin po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude sa tato skuto¢nost’ povazovat' za uznanie reklamacie zhotovitel'om. Zhotovitel’ je
povinny nastipit na odstranenie vady najneskér do 6 hodin od dorucenia reklamacie. Vadu je
zhotovitel' povinny odstrdnit’ bezodkladne a bezodplatne, najneskdr vSak 24 hodin odo dina
uplatnenia reklamacie objednavatelom. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednévatel'a na zmluvnll pokutu a/alebo nédhradu Skody.

Objednavatel je povinny poskytnut’ vSetku potrebnu suc¢innost’ najmi umoznit’ zhotovitel'ovi pristup
na miesto vyskytu vady alebo poruchy.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovant vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s
istotou urcit, kto za vadu zodpoveda. V pripade, ze sa v priebehu odstraniovania vady alebo po
odstraneni vady preukaze, Ze za fiu zhotovitel’ nezodpoveda, zhotovitel ma narok na uhradu ucelne
vynalozenych nakladov v suvislosti s odstranenim vady. Skuto¢nost, ¢i sa jedna o zarucnu vadu,
bude zistené znaleckym posudkom vykonanym nezavislym znalcom. Ak bude znaleckym posudkom
zistené, ze sa jedna o zaru¢nu vadu, nesie naklady na jeho vyhotovenie zhotovitel. Ak sa nejedna
podl’a znaleckého posudku o zaru¢nu vadu, hradi jeho vyhotovenie objednavatel’. Cena znaleckého
posudku nesmie byt’ vyssia ako cena na trhu obvyklé za porovnatelny znalecky posudok.

Clanok IX.
Zodpovednost’ na $kodu

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych
majetkovych hodnotach v doésledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany
zhotovitel'a, je zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny objednavatel'ovi uhradit’ tieto
vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj
uhrada nakladov, ktoré bude objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s
nedodrzanim schvéaleného poctu vyluk (dni/hodin) zhotovitelom z dévodov inych ako na strane
objednavatela (najmé, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej

dopravy a pod.).

Ak vznikne skoda neopravnenym vstupom na pozemkKy tretich osdb, alebo ich poskodenim
v suvislosti s vykonavanim sluzby alebo ak dojde k poskodeniu majetku tretich oséb v stvislosti s
vykonavanim sluzby v zmysle tejto zmluvy zodpoveda za vzniknuta Skodu zhotovitel’.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu
zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Skodu v plnej vyske bez ohl'adu na to ¢i poruSenie povinnosti v
dosledku ktorej $koda vznikla je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost’ za skodu spésobentl porusenim povinnosti v suvislosti s touto zmluvou ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a d’alSimi
prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade skody.
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Clanok X.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti so subdodavatel’mi

Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a véas subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade tak, ako by islo o
konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
samotného zhotovitela.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ ¢astou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori st
uvedeni v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢&. 4 (dalej len ,,priloha ¢&. 4°)
alebo ktori budu do zoznamu subdodavatel'ov doplneni v stlade s bodom 10.3, resp. 10.4. Uvedené
neplati, ak ide o subdodavatela, ktory je vyluéne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit' subdodéavatel'a uvedeného v zozname
priamych subdodavatelov len s predchadzajicim pisomnym stihlasom objednavatela. V pisomne;j
ziadosti zhotovitel'a o udelenie sthlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o subdodavatel'ovi vSetky tidaje
uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi zhotovitela
0 svojom rozhodnuti v lehote do 5 kalendarnych dni odo diia dorucenia ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas objednavatela so
subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavéizky alebo nevykonava
prislusni Cast’ predmetu zmluvy riadne, mdéze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu za
subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdsobom podla bodu 10.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet’
najneskor do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti objednavatel’a alebo v tejto lehote objednavatel'ovi
oznamit’, ze prislusny predmet plnenia bude plnit sdm. PoZiadavka objednavatela na zmenu
subdodavatel'a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost zhotovitela plnit' na zaklade tejto
zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavatel'och, zhotovitel’ je povinny predlozit
objednavatelovi aktudlny zoznam priamych subdodédvatelov do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatel'om (doplnenie subdodavatel'a do zoznamu) alebo odo dna
skoncenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodédvatela zo zoznamu bez ndhrady).
Aktuélny zoznam bude predlozeny v rozsahu tidajov podl’a prilohy ¢. 4.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
0 subdodavatel'ovi, a to najneskor do 10 dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje
0 subdodavatel'ovi“ sa rozumie najmid udaje uvedené v prilohe ¢. 4, zmena pravnej formy
subdodavatel'a, zmena zakladného imania subdodavatel'a, =zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatel’a.

Clanok XI.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je ku ditu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zakon
0 RPVS®) atiez kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom
verejného sektora je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze
ku diiu podpisania tejto zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni
povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitela v zmysle zdkona o RPVS (d’alej len ,,opravnena
osoba®), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre
opravnentl osobu vyplyvaju zo zdkona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa vyhlasenia
podla tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat’ kazdi zmenu zapisanych tdajov o jeho
0sobe Vv registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora
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najneskor do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov
verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim
niektorej povinnosti podl'a zdkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podl'a tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodiel’al subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni
povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona
0 RPVS, si neplni povinnosti podl'a zakona o RPVS.

Clanok XII.
Sankcie

V pripade omeSkania objedndvatela s uhradou faktiry mdze zhotovitel' uctovat’ objednavatelovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty zhotovitel' uhradi nezavisle od toho, ¢i a Vv akej vysSke vznikne
objednavatel’'ovi Skoda. Objednavatel’ si méze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na nahradu
Skody v plnom rozsahu.

V pripade omeskania zhotovitel'a s nastupom na opravu jedného zariadenia podla bodu 6.3,
zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,5 % z ceny objednéavky, s plnenim
ktorej je v omeskani, najmenej 30,- EUR za kazdi aj zaati hodinu ome$kania. V pripade, Ze
nebude mozné zaklad pre vypocet zmluvnej pokuty uréit’, plati minimalna vyska zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim opravy podl'a bodu 6.4 a 6.5, zhotovitel' zaplati
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny objednavky, S plnenim ktorej je
v omeskani, najmenej 100,- EUR za kazdu aj zaCaty defi omeSkania. V pripade, Ze nebude mozné
zaklad pre vypocet zmluvnej pokuty urcit, plati minimalna vyska zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodavkou novych nahradnych dielov bez potreby vykonania
opravy podla bodu 6.6, zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
objednavky, s plnenim ktorej je v omeskani, najmenej 100,- EUR za kazdu aj zacaty den omeskania.
V pripade, Ze nebude mozné zaklad pre vypocet zmluvnej pokuty uréit, plati minimalna vyska
zmluvnej pokuty.

V pripade, Ze v dosledku ¢innosti zhotovitel'a doSlo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpec¢nosti a/alebo
plynulosti prevadzky Zelezni¢nej drdhy alebo k ohrozeniu alebo naruSeniu bezpecnosti a/alebo
plynulosti dopravy na drahe ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z
maximalneho finanéného objemu uvedeného v bode 4.2. za kazdé takéto ohrozenie alebo narusenie.

V pripade, ze zhotovitel' nepodpisal s objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrany
zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 7.1., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 3 % z maximalneho finanéného objemu uvedeného v bode 4.2.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady v lehote podl'a bodu 8.3. je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny plnenia, ktorého sa vada tyka za
kazdy aj zacaty deni omeskania, minimalne vSak vo vySke 200,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ze nebude mozné zaklad pre vypocet zmluvnej pokuty urcit, plati minimalna
vyska zmluvnej pokuty.

Ak zhotovitel’ poveri ¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych
Vv zozname priamych subdodavatelov, resp. subdodavatelov doplnenych do zoznamu v stlade
s bodom 10.3, resp. 10.4, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.
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12.10 Ak zhotovitel' porusi niektor(i z povinnosti podla bodu 10.4 druha veta, 10.5 alebo 10.6, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR, za kazdy, aj
zacaty den omeskania.

12.11 Ak zhotovitel', z dovodov nie na strane objednavatel’a, nevykond potrebné prace v ramci prvotne
schvaleného poctu vyluk (ur¢eny podl'a dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdd d’al$iu hodinu
trvania vyluky nad pdvodny povoleny ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z0 sumy
uvedenej v bode 4.2.

12.12 Ak zhotovitel odriekne vyluku zaradeni do schvalené¢ho tyzdenného planu vyluk, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR bez ohl'adu na pocéet dni vyluky
a uhradi objednavatel'ovi vSetky preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

12.13 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi kazdii zmenu zapisanych tdajov
0 jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného
sektora najneskdr do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, je zhotovitel’
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania.

12.14 Ak zhotovitel' porusi povinnost podla bodu 11.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnu pokutu
mozno za poruSenie povinnosti podl'a bodu 11.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

12.15 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat)) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusSenia tohto
dojednania je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty
pohladavky, ktora postipil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd
neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo zmluvnej strany na nahradu skody tym nie je dotknuté.

12.16 Zakladom pre vypocet Girokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy su
ceny bez DPH.

12.17 Dlznik sa zavizuje zmluvnu sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia
faktary vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom
na bankové ucty uvedené v ¢lanku 1.

Clanok XIII.
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

13.1 Zmluva moze zaniknit”:

13.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je ivysporiadanie vzajomnych zavizkov
a pohladavok, alebo

13.1.2.  odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika
alebo v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

13.2 Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvne;j
strany od zmluvy odstipit, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

13.2.1.  zhotovitel’ sa dostal do omeskania s nastupom na opravu v lehote podl'a bodu 6.3 0 viac
ako 12 hodin,

13.2.2.  zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim opravy podl'a bodu 6.4 a/alebo 6.5 alebo
s dodanim nového nahradného dielu podl'a bodu 6.6 0 viac ako 20 dni,

13.2.3.  zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi objednévatel’a, a to ani
po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal
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13.3

13.4

13.5

a riadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti §pecifikovanych v tomto bode,

13.2.4.  zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej objednavky z inych dévodov
ako dovodov na strane objednédvatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel
nemohol predvidat’ v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej
starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat, pricom plati, ze objednavatel' pisomne
vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

13.2.5.  zhotovitel nepodpisal s objednavatelom Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 7.1,

13.2.6. zhotovitel’ resp. subdodavatel’ nema v ¢ase realizacie diela platné opravnenie podl'a bodu
7.4 alebo osoby vykonavajace prislu§né ¢innosti na diele nemaju opravnenia v zmysle
bodov 7.3 alebo 7.5,

13.2.7. objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

13.2.8. v dosledku c¢innosti zhotovitel'a doslo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpecnosti a
plynulosti prevadzky Zelezni¢nej drahy alebo k ohrozeniu alebo naruSeniu bezpeénosti a
plynulosti dopravy na dréhe

13.2.9. dostupnost’ sluzby HelpDesk GTN bola v priebehu dvoch po sebe nasledujucich
mesiacoch pod 90 % v kazdom mesiac

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ aj z tychto dovodov:

13.3.1  vyhlasenie zhotovitel'a podla bodu 11.1 prvd veta alebo druha veta sa ukaze ako
nepravdive,

13.3.2  zhotovitel' alebo opravnend osoba nema splnenti niektori povinnost’ podla zakona
0 RPVS,

13.3.3  zhotovite vykondva cast predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom
subdodavatela, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora,

13.3.4  zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného
sektora alebo mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstardvanie ulozeny
zakaz i¢asti vo verejnom obstaravani,

13.3.5  ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel ma nesplnenii povinnost’ vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatel'om pri plneni predmetu
tejto zmluvy a neexistuje dévodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodévatela
na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel' nevykond napravu ani v dodato¢nej
lehote poskytnutej mu objednavatel'om v pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bodoch 13.2 a 13.3 odstapit’ od tejto
zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zdvaznym sposobom d’al§ie povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zustanoveni tejto zmluvy alebo zustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po prvom aj druhom poruSeni povinnosti
pisomne upozorni zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym spésobom
odstlpi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ okrem pripadov uvedenych v bode 13.2 aj v pripade, ak
objednavatel opakovane zavaznym sposobom porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
Z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto
pripade opravneny odstupit od zmluvy uz po tretom poruSeni ktorejkol'vek povinnosti zo strany
objednavatel’a, priCom zhotovitel po prvom aj druhom poruseni povinnosti pisomne upozorni
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13.6

13.7

13.8

13.9

141

14.2

14.3

objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
S upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym sposobom odstipi od
tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstipenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté
zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeSkania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu zmluvy, ktora bola do
momentu odstipenia zrealizovana, naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy
objednavatel'om, ktora bola do momentu odstipenia od tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou
povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu zmluvy vykonanej do momentu
odstupenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 13.8, zmluvnych ustanoveni tykajacich sa vol'by
prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maja trvat' aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude uc¢inné odo diia jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstiipenie musi byt’ podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstlipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

13.8.1. pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatelovi
nedokonéenim objednavok, prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat’ vsetky
potrebné opatrenia,

13.8.2. odovzdat' objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy,
ako aj podklady, ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

13.8.3. pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie prislusnej ¢asti predmetu zmluvy

Na objednavky dorucené zhotovitel'ovi do uplynutia doby, na ktoru sa tato zmluva uzatvara alebo do
skoncenia platnosti a uc¢innosti tejto zmluvy inym spdsobom, sa budu vzt'ahovat’ vsetky relevantné
ustanovenia tejto zmluvy (najmé ale nielen pravo a povinnost’ splnit’ objednavku, zodpovednost’ za
vady, zaruka, sankcie) Svynimkou pripadu, ak v pravnom ukone vykonanom zo strany
objednavatel’a, ktorym sa zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mé skoncit, bude uvedené, Ze
zanikaju aj vSetky do momentu zéniku zmluvného vzt'ahu zhotovitel'ovi doru¢ené objednavky alebo
len niektoré z nich.

Clanok XIV.
Oznamovanie osdb poverenych plnenim ¢innosti v zmysle zmluvy
a povinnosti v savislosti s ochranou osobnych udajov

Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskdr do piatich (10) pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti
zmluvy oznamit’ objednéavatelovi na e-mailova adresu uvedent v bode 1.1. osobu resp. osoby, ktoré
budu poverené plnenim povinnosti a osoby, ktorym budi zasielané aviza o dodavke tovaru podl'a
tejto zmluvy vrozsahu meno a priezvisko, e-mailova adresa atelefonne &islo. Poskytovatel’ je
opravneny osobu resp. osoby zmenit’, a to zaslanim oznamenia objednavatel'ovi s uvedenim udajov a
spdsobom podla predchadzajucej vety.

Objednavatel’ sa zavidzuje najneskér do desiatich (10) pracovnych dni odo dna nadobudnutia
u¢innosti zmluvy oznamit’ poskytovatel'ovi na e-mailova adresu uvedent v bode 1.2. osobu resp.
osoby, ktoré buda poverené plnenim povinnosti podla tejto zmluvy v rozsahu meno a priezvisko, e-
mailova adresa a telefonne Cislo. Objednavatel’ je opravneny ozndmenu osobu resp. osoby zmenit’
ato zaslanim ozndmenia poskytovatel'ovi s uvedenim tdajov a spésobom podl'a predchadzajicej
vety.

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych udajov) a Vv stlade s Nariadenim
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144

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych o0sob pri
spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (d’alej len ,,GDPR®) vyzaduje na spracuvanie osobnych udajov oznamenych v zmysle
bodu 14.1. alebo bodu 14.2. suhlas dotknutej osoby na spracuvanie osobnych udajov, zmluvné
strany sa zavazuju spolu s oznamenim podla bodu 14.1. alebo bodu 14.2. dorucit’ druhej zmluvnej
strane stthlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov, ktory bude spiiiat’ vietky néleZitosti
suhlasu so spractivanim osobnych udajov v zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristuptiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podla oznamenia v zmysle
bodu 14.1. alebo bodu 14.2., zmluvna strana spristupiiujuca osobné idaje je povinna najneskor pri
prvom spristupneni dorucit’ suhlas dotknutej osoby so spractvanim osobnych udajov, ktory bude
spinat’ vietky naleZitosti sthlasu so spractvanim osobnych udajov v zmysle zédkona o ochrane
osobnych tidajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktord vyjadrila suhlas so spractivanim jej osobnych tdajov, pocas trvania tejto
zmluvy tento sthlas odvola, prislusnd zmluvné strana je povinna zabezpecit, aby tito osoba dalej
nevykonavala prislusnti ¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytocného odkladu oznami druhej
zmluvnej strane nova osobu v dotknutej pozicii a to sposobom podl'a bodu 14.1. alebo bodu 14.2.

V pripade, ak niektora zmluvna strana ma v suvislosti s plnenim tejto zmluvy spractivat’ osobné
udaje v mene druhej zmluvnej strany, poskytovatel’ nezacne so spracivanim osobnych udajov skor
ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrii Zmluvu o spractivani osobnych udajov podl'a ustanoveni
§ 34 zakona o ochrane osobnych udajov a v stilade s ¢lankom 28 bodom 3 GDPR.

Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych udajov a GDPR spristupni
druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia stihlasu na spracovanie
osobnych udajov v zmysle bodu 14.3. alebo porusi zakon 0 ochrane osobnych udajov a GDPR inym
spdsobom, poruSujuca zmluvna strana je povinnd druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu,
ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v stvislosti s uplatnenim si opodstatnenych
narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti s thradou sankcii pravoplatne ulozenych zo
strany $tatnych organov.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieo iné, vzijomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika, subsididrne ustanoveniami zédkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik (d’alej len ,,Obciansky zadkonnik*) a d’al$Simi prislusSnymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tUzemi Slovenskej
republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva moZe byt menend a dopliana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Pisomnosti tykajlice sa tejto zmluvy doru¢ované postou na adresu adresata, sa povazuji za dorucené
priamo do jeho vlastnych rik aj ked’ tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom
neprevzatd alebo nedorucitelna ato dilom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je
celkom dobre mozné takyto den riadne urcit’, tak dnom, kedy bude pisomnost’ vratend druhej
zmluvnej strane ako nedorucitel'na. Ak v zmluve nie je uvedené inak, pisomnosti zmluvné strany
dorucuju na Adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedent v ¢lanku 1.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii)
Vv zneni neskorSich predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.
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15.6 Zmluva je vyhotovend v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri (3)
exemplare a zhotovitel’ obdrzi jeden (1) exemplar.

15.7 Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Cennik novych nadhradnych dielov

Priloha €. 2 - Protokol o odstraneni poruchy, Protokol o oprave vadného dielu

Priloha €. 3 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch
7SR, podklad pre vypracovanie

Priloha €. 4 - Zoznam priamych subdodavatel'ov

158 Obe zmluvné strany vyhlasujii, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola
uzavreta slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava AZD SLOVAKIA a.s.
v skratenej forme "ZSR"

V Bratislave diia 14.12.2018 V Bratislave dia 29.11.2018
Ing. Juraj Tkag, v.r. Ing. Ivan Bartos§,v.r.
generalny riaditel ¢len predstavenstva

Ing. Maro$§ Kohut, v.r.
predseda predstavenstva
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Priloha ¢.1 Cennik novych nahradnych dielov

Por.¢. | Zoznam RozSireny popis Cena Dodacia
nového doba
dielu nového
v EUR dielu
bez DPH

1 ABE

2 Jednotka centralna CENJ-1 CENJ-1 1130,08 do 90 dni

3 Jednotka centralna CENJ-1 B CENJ-1B 1320,23 do 90 dni

4 Jednotka EDOK-1 EDOK-1 1830,95 do 90 dni

5 Jednotka EDON-1 EDON-1 1809,21 do 90 dni

6 Jednotka EDOR 1 EDOR1 1504,96 do 90 dni

7 Jednotka EDOS-1 EDOS-1 3401,10 do 90 dni

8 Jednotka KIM-1 KIM-1 1054,02 do 90 dni

9 Jednotka KJV-1 KJV-1 1032,29 do 90 dni

10 Jednotka komunikaé. KOMJ-1 KOMJ-1 1461,50 do 90 dni

11 Jednotka komunikaé. KOMJ-2 KOMJ-2 1461,50 do 90 dni

12 Jednotka ODD-1 ODD-1 502,56 do 90 dni

13 Jednotka ODD-2 ODD-2 1297,20 do 90 dni

14 Jednotka ONA-2 ONA-2 192,33 do 90 dni

15 Jednotka ONS-1 ONA-2 280,35 do 90 dni

16 Modul PM-2B PM-2B 197,23 do 90 dni

17 Modul SMP-1,V.6 SMP-1 155,93 do 90 dni

18 Modul SMZ-1,V.5 SMZ-1 155,93 do 90 dni

19 ASAR

20 Filter F1 (EMC Filter) 59,77 do 90 dni

21 Jednotha procesora P2 298,82 do 90 dni

22 Jednotka JN 543,31 do 90 dni

23 Jednotka JR 449,86 do 90 dni

24 Jednotka procesora P1 471,05 do 90 dni

25 Jednotka zosilovacéa 259,70 do 90 dni

26 KSLP3+Filter FI 195,65 do 90 dni

27 ASE 5

28 Blok EMC 131,80 do 90 dni

29 din lista 2,71 do 90 dni

30 Doska dohPadania D D 290,67 do 90 dni

31 Doska nahrady relé NR NR 162,99 do 90 dni

32 Doska prepojovacia P zadna P 72,25 do 90 dni

33 Doska prepojovacia P1 zadna P1 79,87 do 90 dni

34 Doska prepojovacia P2 P2 97,26 do 90 dni

35 Doska T T 438,99 do 90 dni

36 Doska vyhodnotenia V Vv 218,95 do 90 dni

37 Doska zdroja Z3 Z3 175,49 do 90 dni

38 chrani¢ka PE 0,76 do 90 dni

39 Jednotka zdroja Z2 Z2 192,33 do 90 dni

40 vodi¢ CSA 2/3,6 (V 36 S-K) 0,52 do 90 dni
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41 Zdroj indik. ASE ZIA-Alme ZIA 1428,90 do 90 dni
42 CJ

43 Doska CIJMP CIMP 305,88 do 90 dni
44 Doska CJMS CIMS 474,74 do 90 dni
45 Jednotka ¢asova CJE 755139006 (F) 404,23 do 90 dni
46 Jednotka ¢asova CJE 755139003 (G) 373,80 do 90 dni
47 Jednotka ¢asova CJE 755139012 (L) 345,00 do 90 dni
48 Jednotka ¢asova CJP 755139002 (B) 326,53 do 90 dni
49 Jednotka ¢asova CJP 755139005 (E) 423,78 do 90 dni
50 Jednotka ¢asova CJP 755139011 (K) 265,13 do 90 dni
51 jednotka ¢asova CJS 755139001 (A) 371,08 do 90 dni
52 Jednotka ¢asova CJS 755139004 (D) 478,65 do 90 dni
53 jednotka ¢asova CJS 755139010 (J) 265,13 do 90 dni
54 DOZ

55 DXC10 kombo DXC 728,03 do 90 dni
56 DXC-10A-MN/AC 1874,41 do 90 dni
57 DXC30 kombo DXC 1738,58 do 90 dni
58 E1-FO4 DXC 1678,82 do 90 dni
59 HUB SWH2008P 46,07 do 90 dni
60 HUB Switch HP 292,73 do 90 dni
61 HUB Switch HP 2610 + transceiver 1010,55 do 90 dni
62 HUB Switch HP 2620 + transceiver 1010,55 do 90 dni
63 HUB Switch HP+transceiver 554,17 do 90 dni
64 Kabel media konvertor-ZPC 9,18 do 90 dni
65 Kabel switch (HUB) ZPC 10M 16,85 do 90 dni
66 Kabel switch (HUB) ZPC 2M 7,18 do 90 dni
67 Kabel switch (HUB) ZPC 4M 9,51 do 90 dni
68 Kabel switch (HUB) ZPC 6M 11,95 do 90 dni
69 Kéabel UTP (cena za bm) 0,66 do 90 dni
70 Konvertor 10 baset / 10basefl E-TBT-FRL-04 172,22 do 90 dni
71 Konvertor E-100BTX-FX-05SC 100base TX-FX 173,32 do 90 dni
72 kryt na RJ-45 Sedy 0,14 do 90 dni
73 Media konvertor optika-TP 393,90 do 90 dni
74 Mediakonvertor E-TBT-FRL-05 135,83 do 90 dni
75 MITS-PH50LA Vezo, lampa 122244 do 90 dni
76 MITS-PH50LA repas Vezo, lampa 195,59 do 90 dni
77 modul 2portovy DXC-M/HS-530 542,23 do 90 dni
78 modul DCL2 DXC 1752,16 do 90 dni
79 Modul chladiaci DXC-30M-FT/AC 532,44 do 90 dni
80 modul opticky DXC-M-FSTM- 3808,58 do 90 dni

1/FC/13L/R
81 modul opticky DXC-M/E1B/FC13 | 1559,30 do 90 dni
82 modul opticky DXC-M-FSTM- 4085,67 do 90 dni
1/FC/15L/R

83 modul opticky DXC-M/E1B/FC1 1733,15 do 90 dni
84 modul riadiaci DXC-30M-CL.3 1005,12 do 90 dni
85 Prepinac kriZovy DXC-10A-3 1733,15 do 90 dni
86 Raritan CCPT20 Kabel 2m 47,38 do 90 dni
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87 Raritan CCPT60 Kabel 6m 68,68 do 90 dni
88 Raritan CS8R 796,93 do 90 dni
89 Router AR330 1200,70 do 90 dni
90 Router AR350 1168,11 do 90 dni
91 Router AR410 bez modulu 603,07 do 90 dni
92 Router AR410 vratane modulu 673,70 do 90 dni
93 Router AR415 bez modulu 603,07 do 90 dni
94 Router AR415 vratane modulu 673,70 do 90 dni
95 Router AT-AR415S AR415S 1260,47 do 90 dni
96 Router DOR - 100 DOR100 1564,72 do 90 dni
97 Router DOR - 110 DOR110 1472,36 do 90 dni
98 SWICH PROCURVE 2124 355,59 do 90 dni
HP|J4868A|ELCOM

99 Switch s transceiverom 891,02 do 90 dni
100 telef.vidlice 8-8/RJ45 DRAT 0,14 do 90 dni
101 Ventilator skrifiovy 230/15W 11,25 do 90 dni
102 Ventilator skrifiovy 230V KT36 29,88 do 90 dni
103 VEZO S-70LA repas Vezo, lampa 198,90 do 90 dni
104 X DXC-30-3 2743,70 do 90 dni
105 Zdroj 12V/ 1,2A extra zdroj 31,73 do 90 dni
106 Zdroj 230/12V 0,5A 17,39 do 90 dni
107 Zdroj 5V/1,2A extra zdroj 10,21 do 90 dni
108 Zdroj Media konvertora 17,39 do 90 dni
109 EIP

110 Doska MPS-1 MPS-1 116,81 do 90 dni
111 Doska MPS-2 MPS-2 139,63 do 90 dni
112 Doska MPS-3 MPS-3 136,37 do 90 dni
113 Doska MZS-1 MZS-1 84,76 do 90 dni
114 Jednotka SCI-1 SCI-1 4623,00 do 90 dni
115 Jednotka CPU167-1 CPU167 4547 .48 do 90 dni
116 Jednotka KVS-2 KVS-2 463,44 do 90 dni
117 Jednotka KVS-2 KVS-2 463,44 do 90 dni
118 Jednotka PMI-1 PMI-1 6514,26 do 90 dni
119 Jednotka PSU-1 PSU-1 3651,02 do 90 dni
120 Jednotka SLI -2 SLI-2 8500,86 do 90 dni
121 Jednotka SLI-1 SLI-1/oprava DSE | 8877,64 do 90 dni

varistor

122 Jednotka SLI-1 SLI-1 8850,47 do 90 dni
123 Jednotka SlI-1 Sli-1 4889,77 do 90 dni
124 Jednotka SlI-2 SlI-2 4857,16 do 90 dni
125 Jednotka SOI-1 SOI-1 4835,43 do 90 dni
126 Jednotka TCI - 2 TCI-2 4830,06 do 90 dni
127 Jednotka TCI-1 TCI-1 4835,43 do 90 dni
128 Panel KVS KVS1 939,92 do 90 dni
129 Transformator ST4C ST4c 72,81 do 90 dni
130 KO

131 Doska zadna BP-03 BP-03, Pre VSU-1A | 74,43 do 90 dni
132 EON - kontrola pro SSZT 152,12 do 90 dni
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133 Jednotka ADU-1 ADU-1 168,43 do 90 dni
134 Jednotka AVR3 MHS-1, bez smir a | 1360,93 do 90 dni
smor
135 Jednotka AVR3-8KO MHS-1, 8xSMIV, | 2373,66 do 90 dni
8XSMOR

136 Jednotka COU-1 COuU-1 416,77 do 90 dni
137 Jednotka COU-2 COuU-2 267,85 do 90 dni
138 Jednotka DAM-1 DAM-1 961,65 do 90 dni
139 Jednotka DCO-1 DCO-1 583,07 do 90 dni
140 Jednotka DSU-1 DSU-1 468,54 do 90 dni
141 Jednotka VSU-1A VSU-1A 429,21 do 90 dni
142 Jednotka KVS-2 KVS-2 463,44 do 90 dni
143 MER 111703/1 EON 8100 958,36 do 90 dni
144 Spinac¢ elektronicky TYS-3 TYS-3 320,55 do 90 dni
145 Spina¢ elektronicky TYS-4 TYS-4b 452,03 do 90 dni
146 Spinac¢ elektronicky TYS-4 a 711,74 do 90 dni
147 Spina¢ elektronicky TYS-4N TYS-4N 749,77 do 90 dni
148 Spinac elektronicky TYS-5 802459001 733,47 do 90 dni
149 Spina¢ elektronicky TYS-5 802439003 452,03 do 90 dni
150 Spina¢ elektronicky TYS-5N TYS-5N 744,33 do 90 dni
151 Submodul SMIV-1 SMIV-1 53,25 do 90 dni
152 Submodul SMOR-2 SMOR-2 73,35 do 90 dni
153 Zaver Kablovy UPMP-WM VII. 260,25 do 90 dni
154 KSzz

155 Jednotka KSZZ 2-RS485 RYSTON 684,57 do 90 dni
156 Jednotka KSZZ 2-X21 RYSTON 858,43 do 90 dni
157 Jednotka KSZZ ethernet 10/100-2 RYSTON 858,43 do 90 dni
158 Jednotka KSZZ ETH-Router 897,00 do 90 dni
159 Jednotka ochran KSzZZ ELO+ 341,75 do 90 dni
160 Modem KSZZ 015-2 ELO+ 4091,10 do 90 dni
161 Modem PENET-CT RYSTON 641,10 do 90 dni
162 Modem PENET-RT RYSTON 630,23 do 90 dni
163 LDS

164 Blok DMS - EP 847,56 do 90 dni
165 DMS-U kalibracia 155,39 do 90 dni
166 Doska zadna ZDMS-U ZDMS-U 73,35 do 90 dni
167 Doska DISTA KKO 1173,54 do 90 dni
168 Doska DISTA MIS 1619,05 do 90 dni
169 Doska DISTA KON 842,12 do 90 dni
170 Doska DISTA ACDC 1255,04 do 90 dni
171 Doska DISTA RIS RIS 1168,11 do 90 dni
172 Doska Procesorova CPU 1380,00 do 90 dni
173 Doska zadna ZDMS-EP uplna ZDMS-EP 88,56 do 90 dni
174 Doska zadna ZDMS-UIS ZDMS-UIS 80,73 do 90 dni
175 Jednotka NMOD2 zasuvna 276,00 do 90 dni
176 Jednotka diagnostiky JDA JDA 568,57 do 90 dni
177 Jednotka diagnostiky JDA 2 JDA2 706,30 do 90 dni
178 Jednotka DMS- EP DMS-EP 668,27 do 90 dni
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179 Jednotka DMS-T/EKO DMS-T/EKO 190,70 do 90 dni
180 Jednotka DMS-T/RSX 265,13 do 90 dni
181 Jednotka DMS-T/STP 630,23 do 90 dni
182 Jednotka DMS-T/TPC 416,71 do 90 dni
183 Jednotka DMS-U DMS-U 528,09 do 90 dni
184 Jednotka NMOD?2 NMOD2 292,30 do 90 dni
185 Jednotka vstupu JV JV 309,14 do 90 dni
186 kalibracia ACDC 27,70 do 90 dni
187 kalibracia MISP 42,10 do 90 dni
188 Modul DMS-RU DMS-RU 124,96 do 90 dni
189 Skrifia DISTA 63 HT 635,67 do 90 dni
190 Skrina DISTA 144 HT 901,89 do 90 dni
191 Zdroj 5,5A Z55 733,47 do 90 dni
192 Zdroj MOXA DR4524 124,78 do 90 dni
193 Zdroj Z8V 119,53 do 90 dni
194 Monitory

195 Kabel k monitoru (COAX) SVGA 15P/3M 6,03 do 90 dni
196 Kabel k monitoru LCD(COAX) SVGA15P 3M 6,30 do 90 dni
197 Kabel k monitoru LCD(COAX) SVGA15P 5M 8,65 do 90 dni
198 Monitor 19" LCD EIZO 760,63 do 90 dni
199 Monitor 24" LCD EIZO 598,80 do 90 dni
200 Monitor EIZO CG19 1640,79 do 90 dni
201 Monitor LCD 19" EIZO S 1934 573,30 do 90 dni
202 Monitor LCD 19" E1Z0O|S1903SH-GY/|. 897,54 do 90 dni
203 Monitor LCD 19" E1Z0|S1923X]. 911,42 do 90 dni
204 Monitor LCD 19“ EIZO|S1921XSH 828,00 do 90 dni
205 Monitor LCD 21" EIZO 1504,96 do 90 dni
206 Monitor LCD 21" E1Z0J|S2100 gar. 5 let 1911,30 do 90 dni
207 Monitor LCD 21" E1Z0|S2133|. 1504,96 do 90 dni
208 Monitor LCD EIZO S1701SH-GY 467,79 do 90 dni
209 Monitor LCD EIZ0O S1902SH-G 889,24 do 90 dni
210 Redukce DVI-1 na VGA 4,89 do 90 dni
211 Napadjanie

212 Akumulator PBQ 1270 12V 7Ah 21,22 do 90 dni
213 Ampérmetr 4 DIN 167,34 do 90 dni
214 Batéria Sonnenschein A412/100 F10 212,25 do 90 dni
215 Batéria Sonnenschein A412/32 F10 101,32 do 90 dni
216 Bleskojistka A81-C90X 1,37 do 90 dni
217 Bleskojistka CG2600L 1,33 do 90 dni
218 Bleskojistka CG2800L 1,33 do 90 dni
219 Bleskojistka PMT 3-150 3,47 do 90 dni
220 Blok nabijaci AR 230 24 20a 3085,98 do 90 dni
221 Blok nabijaci AR 230 24 40b 3797,71 do 90 dni
222 Blok nabijaci AR 230 24 20 AR 230 24 20 3737,95 do 90 dni
223 Blok nabijaci AR 230 24 20a AR 230 24 20a 3037,08 do 90 dni
224 Blok nabijaci AR 230 24 40 AR 230 24 40 4509,45 do 90 dni
225 Blok nabijaci AR 230 24 40b AR 230 24 40b 3797,71 do 90 dni
226 Blok nabijaci AR 230 24 60 AR 230 24 60 5210,32 do 90 dni

21




227 Blok nabijaci AR 230 24 80 AR 230 24 80 6074,17 do 90 dni
228 Blok nabijaci AR 400 24 120 AR 400 24 120 6976,06 do 90 dni
229 Blok nabijaci jednofazovy PH500-2420 AR 23024 60 5454,81 do 90 dni
230 Blok svoriek s diodami 35,48 do 90 dni
231 BZKS 20-4.4s (PZZ AC) 1885,28 do 90 dni
232 Cidlo teplotni pro kompenzaci 72,81 do 90 dni
233 DC/DC Konvertor AM1601-7R plna cena 423,78 do 90 dni
234 Dioda 1N4007 0,01 do 90 dni
235 Dioda 1N5408 0,06 do 90 dni
236 Doska D Dstn 245,57 do 90 dni
237 Doska dohPadu Dstn,stn D 259,57 do 90 dni
238 Doska I0-EL 166 UNZ 515,22 do 90 dni
239 Doska 10-EL167 UNZ 572,70 do 90 dni
240 Doska kol’ajového snimaca 36,95 do 90 dni
241 Doska kontroly Un 64,00 do 90 dni
242 Doska svorek DR HIS 111,92 do 90 dni
243 Doska Z ZI 517,22 do 90 dni
244 DR HIS 325,44 do 90 dni
245 EA-MEC-PB 300-24B 728,36 do 90 dni
246 EK2660-7R DC/DC  67-385VDC/24 (48vdc) 1407,16 do 90 dni
247 EZM1 535,97 do 90 dni
248 EZM2 524,50 do 90 dni
249 EZM3 494 41 do 90 dni
250 GEWISS tlacitko poZzarni GW 42-201 12x12x 41,30 do 90 dni
S5cm Cervené se sklem
251 Hlidac baterie HB HB 316,20 do 90 dni
252 Hlidac izol. stavu HIS 3 HIS 3 346,63 do 90 dni
253 Isti¢ PL7 C0,5A/2 6,3x32 OMEGA 4,02 do 90 dni
254 Isti¢ 1A 19,32 do 90 dni
255 Isti¢ 2A 16,91 do 90 dni
256 Isti¢ 4A 15,96 do 90 dni
257 Jednotka elekroniky 174,95 do 90 dni
258 Jednotka OKR OKR 180,92 do 90 dni
259 Jednotka SPOV SPOV 184,72 do 90 dni
260 Klimatiza¢na Jednotka MKP 0520TE 1320,23 do 90 dni
261 Koncovy stupen KS EZ2 549,70 do 90 dni
262 Kontrolka dobija¢a HIS-95-R 12,01 do 90 dni
263 Konvertor AC/DC LT1740-7DZ 1056,74 do 90 dni
264 Meni¢ DC/AC EA-MEC-PB300 728,36 do 90 dni
265 Meni¢ DC/AC EA-MEC-PB600 802,47 do 90 dni
266 Meni¢ DC/DC 178,20 do 90 dni
267 Meni¢ DC/DC MTM HSD 30 24524 198,85 do 90 dni
268 Modul baterie kontrolni KMB|UPSTAR 837,26 do 90 dni
269 Modul kontrolni|KS 230V|[UPSTAR 212,19 do 90 dni
270 Modul kontrolny KS 400 - 340V 227,10 do 90 dni
271 Modul kontrolny KR 24 -19,2V 143,43 do 90 dni
272 Modul kontrolny KR 24 - 22,8V 143,43 do 90 dni
273 Mostik diodovy KBPC5008W 1,63 do 90 dni
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274 Napajac¢ N230 N 230 247,74 do 90 dni
275 Obvod kontrolny tri fazi (KO 3F) 403,67 do 90 dni
276 Odpojovaé 89,86 do 90 dni
277 Ochrana baterie Prepit'ova POB 82,58 do 90 dni
278 Ochrana prepitova PIIIM-600DS 88,02 do 90 dni
279 Ochrana prepitova PIIII\L-275DS 76,60 do 90 dni
280 PH513-2420PFC 749,77 do 90 dni
281 Poistka pristrojova Pre ESV 8A/500V FF 6,3x32 OMEGA 1,23 do 90 dni
282 Prepitova ochrana B20M 66,29 do 90 dni
283 Prepét’ova ochrana BSI 002 296,70 do 90 dni
284 Prepit'ova ochrana BSI 180 296,70 do 90 dni
285 Prepiit'ova ochrana PIIIIN/60DS 76,60 do 90 dni
286 Prepit'ova ochrana PIIV/75DS 76,60 do 90 dni
287 Prepit’ova ochrana typ P-3k/500V 135,83 do 90 dni
288 Prepitova ochrana typ PIV/1-230V 92,36 do 90 dni
289 Prepét’ova ochrana typ P1-3k 16A 265,13 do 90 dni
290 Prepiit'ova ochrana typ PI-k16A DS 114,09 do 90 dni
291 Prepét’ova ochrana typ P1-L/164 21,68 do 90 dni
292 Prepét’ova ochrana typ PlII/1-230DS 39,93 do 90 dni
293 Prepitova ochrana typ Plll/1-230V 31,79 do 90 dni
294 Prepitova ochrana typ Plll/1-500V 47,54 do 90 dni
295 relé Crouzet H3USN H3USN 160,28 do 90 dni
296 relé E1YM400VS10 UNZ, nahrada za | 126,37 do 90 dni
Crouzet
297 relé E3Y400VT02 UNZ, nahrada | 127,67 do 90 dni
OPLT 3faz
298 Relé kontroly napajani MUSF260ACDC 132,57 do 90 dni
299 relé OPLT3 104,58 do 90 dni
300 relé Schrack RT 424024 930025027 24,67 do 90 dni
301 relé Schrack RT 424024 930025026 23,63 do 90 dni
302 relé Schrack RT 424730 23,91 do 90 dni
303 Snima¢ prest. prudu SPP-1 SPP-1 266,77 do 90 dni
304 Spina¢ GLZ 324 52,81 do 90 dni
305 Spina¢ motora Z-MS-0,25/2 20,92 do 90 dni
306 Spina¢ motoru Z-MS-0,25/2 27,54 do 90 dni
307 Spinac¢ striedavy SST SST 289,58 do 90 dni
308 Spina¢ vymeny elektronicky ESV 516,14 do 90 dni
309 Styka¢ K3-32A00=24 ST4c 199,70 do 90 dni
310 Topné teleso SAREL 80,95 do 90 dni
311 Transformator NTU 4C 131,10 do 90 dni
312 Transformator NTU 5B ST4c 128,46 do 90 dni
313 Transil - Dioda 1,5KE56A 0,41 do 90 dni
314 Translator 600:600 224,93 do 90 dni
315 T-VERTER N2-202-M+ meni¢ frekvenéni TAIAN N2-202-M | 401,50 do 90 dni
1,5kwW
316 Usmernova¢ Cabur XCS W 241C 230,06 do 90 dni
317 Usmeriiova¢ URDO||71926A 20,64 do 90 dni
318 Usmeriiova¢ URDQ||71926B 15,54 do 90 dni
319 Usmeriova¢ URDO||71926D 19,83 do 90 dni
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320 Usmeriiova¢ URDO||71926E 24,61 do 90 dni
321 Usmeriiova¢ URDOQ||71926G 18,25 do 90 dni
322 Voltmeter 4 DIN 152,12 do 90 dni
323 Zdroj AC/DC PH30-1202 310,22 do 90 dni
324 Zdroj AC/DC 15V/20A PH300-1520 858,43 do 90 dni
325 Zdroj AC/DC PH500-2420 jednod. oprava | 142,83 do 90 dni
napf. varistor
326 Zdroj AC/DC PH500-2420 PH500-2420 782,36 do 90 dni
327 Zdroj AC/DC PH520-4810PFC-UP PH520-4810PFC-UP | 901,07 do 90 dni
328 | Zdroj AC/DC PH520-4810PFC-UP jednod. oprava | 166,98 do 90 dni
napf. varistor

329 Zdroj impulzov ZIP 547,40 do 90 dni
330 Zdroj napajeci UPS 240 UPS 240 331,42 do 90 dni
331 zdrojalektron.EZ2 24/230/5 300VA 2613,31 do 90 dni
332 Zvodi¢ bleskovych pridov S5kA 115,72 do 90 dni
333 Zvodi¢ prepitia V 20-C/1-280 28,87 do 90 dni
334 Pocitac¢ osi ACS2000 Frauscher

335 Citadova jednotka ACB119 GS04 4203,89 do 90 dni
336 Jednotka jiSténi SI1C006 915,69 do 90 dni
337 Modem BASE BAND MFr-07 1547,45 do 90 dni
338 Prepétova ochrana vyhodnocovaci jednotky BS1004 405,09 do 90 dni
339 Sbérnicova jednotka ABP002-6 2646,89 do 90 dni
340 Sbérnicova jednotka ABP002-D3 2593,20 do 90 dni
341 Sbérnicova jednotka ABP002-D2 2203,33 do 90 dni
342 Sbérnicova jednotka ABP002-5 2575,33 do 90 dni
343 Sbérnicovéa jednotka ABP002-3 2432,27 do 90 dni
344 Sbérnicovéa jednotka ABP002-2 2063,80 do 90 dni
345 Sbérnicova jednotka ABP002-4 2500,19 do 90 dni
346 Sbérnicovéa jednotka ABP002-D5 2747,02 do 90 dni
347 Sbérnicova jednotka ABP002-D4 2664,76 do 90 dni
348 Sbérnicovéa jednotka ABP002-D6 2825,75 do 90 dni
349 Vstupné/vystupni jednotka DIOB 104 GS04 3991,03 do 90 dni
350 Vyhodnocovaci jednotka IMC074 GS03 3344,33 do 90 dni
351 Vyhodnocovaci jednotka IMC003 GS03 3344,33 do 90 dni
352 PN

353 Bleskoistka BS1002 GS02 296,70 do 90 dni
354 Prepiitova ochrana BSI 002 296,70 do 90 dni
355 Prepitova ochrana BSI 180 296,70 do 90 dni
356 Prepiitova ochrana BSI 004 405,09 do 90 dni
357 Prepit'ova ochrana BSI 005 342,98 do 90 dni
358 Blok ¢itaca ZBG 03B.2 ZBG 03B.2 3436,20 do 90 dni
359 Blok ¢itaca ZBG 02B.1 3436,20 do 90 dni
360 Blok ¢itaca ZBG 02B.2 3436,20 do 90 dni
361 Blok zapinaci ASB10B ASB10B 2599,00 do 90 dni
362 Blok zapinaci ASB09B 2599,00 do 90 dni
363 Blok zapinaci ASB06B 2599,00 do 90 dni
364 Blok zapinaci RSAR14 0/5/5 1958,40 do 90 dni
365 Celust’ kolajnicova upev. SK 140 748,13 do 90 dni
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366 Doska zbernicova BBG 05-02 257,60 do 90 dni
367 Frauscher adaptér nastavovaci Karta servisna | AD.ASB 02 828,76 do 90 dni
368 Hadice ochranni neoprenova Sm 109,74 do 90 dni
369 Jednotka prediZenia impulzov 132,57 do 90 dni
370 Modul KOM 1075,74 do 90 dni
371 Modul ochran. zap 94,53 do 90 dni
372 Modul VYS 510,70 do 90 dni
373 Modul zapoctovy 967,08 do 90 dni
374 Ochrana prepét’ova kol’. obvod. POKO 94 VUD 47,35 do 90 dni
375 Ochrana prepit'ova po¢.napr 27,16 do 90 dni
376 Pripeviiovaci ¢ap pre kolajnicovia ¢el'ust’ BBK 73,35 do 90 dni
22
377 Pripeviiovaci cap pre kolajnicovi 73,35 do 90 dni
¢elust’ BBK11

378 Senzor kolajovy RSR 122 1803,20 do 90 dni
379 Senzor kolajovy RSR 123 1977,05 do 90 dni
380 Privodny kabel k RSR 123 158,70 do 90 dni
381 Snimac 1227,88 do 90 dni
382 Snimac prejazdu RSR 180 1846,90 do 90 dni
383 Stojanek KSLP 1 141,25 do 90 dni
384 Stojanek KSLP 2 154,30 do 90 dni
385 | vymena relé K1-K5 (v AZD) ZBG 855,70 do 90 dni
386 Vysiela¢ PZN-1 KPES 967,08 do 90 dni
387 Vysiela¢ PZN-1KOC 328,70 do 90 dni
388 Vysiela¢ PZN-1TOC 538,96 do 90 dni
389 PPP

390 Doska PDOUT 1/SMT PDOUT1 64,65 do 90 dni
391 Doska DINP/SMT DINP 446,60 do 90 dni
392 Doska PDOUT 2 PDOUT?2 124,26 do 90 dni
393 Doska PE1 PE1 257,53 do 90 dni
394 Doska PE2 PE2 251,01 do 90 dni
395 Doska plosnych spojov FL-24 15,76 do 90 dni
396 Doska plosnych spojov FL-24 800615050 176,03 do 90 dni
397 Doska plosnych spojov FL-12 800615051 95,08 do 90 dni
398 Doska plosnych spojov FL-12 7,82 do 90 dni
399 Doska PPRV PPRV 54,88 do 90 dni
400 Doska PRV 1N PRVIN 450,40 do 90 dni
401 Doska PRV 2N PRV2N 447,68 do 90 dni
402 Doska zadna ZDIOA 615,51 do 90 dni
403 Doska zadna ZDIOB 560,31 do 90 dni
404 EPROM 27C256 5,38 do 90 dni
405 EPROM 27C512 11,57 do 90 dni
406 Filter Filtana 3,09 do 90 dni
407 Jednotka BN 1 BN1 1151,81 do 90 dni
408 Jednotka BN 2 BN2 1168,11 do 90 dni
409 Jednotka BVM BVM 863,86 do 90 dni
410 Jednotka BVR BVR 738,90 do 90 dni
411 Jednotka CT-MN CT-MN 458,01 do 90 dni
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412 Jednotka DCPUE/SMT DCPUE 749,77 do 90 dni
413 Jednotka DINP/SMT DINP 343,37 do 90 dni
414 Jednotka DI DI 343,37 do 90 dni
415 Jednotka DO DO 347,17 do 90 dni
416 Jednotka DOUT/SMT DOUT 442,26 do 90 dni
417 Jednotka DOUT/SMT DOUT 442,26 do 90 dni
418 jednotka miest.napaj. RT-MN RT-MN 458,01 do 90 dni
419 Jednotka PBVM PBVM 679,13 do 90 dni
420 Jednotka PDI PDI 234,70 do 90 dni
421 Jednotka PDINP/SMT PDINP 400,96 do 90 dni
422 Jednotka PDO PDO 247,20 do 90 dni
423 Jednotka SO SO 417,25 do 90 dni
424 Jednotka zdroja SZ (PPP) SZ 961,65 do 90 dni
425 Kabel prepoj.HARTING 222,21 do 90 dni
426 Kabel prepojovacia dlhy 89,10 do 90 dni
427 Kabel prepojovacia kratky 79,87 do 90 dni
428 Modem PE-NET 015 015 766,06 do 90 dni
429 Modem PE-NET CT CT 673,70 do 90 dni
430 Modem PE-NET RT RT 662,84 do 90 dni
431 Nav. Transformator ST4-c 121,70 do 90 dni
432 Relé SF2 24V-007D 15,65 do 90 dni
433 Snimac prestavného pridu SPP 191,30 do 90 dni
434 Prenosovy systém FAdC
435 Deska komunikaéni COM-AdC101 GS01 | 5830,66 do 90 dni
436 Deska napajeni PSC101 GS01 1963,73 do 90 dni
437 Deska sbérnicova BP-EXB101-8 52TE | 1310,46 do 90 dni
GS01
438 Deska sbérnicova BP-EXB101-2 16TE | 1032,72 do 90 dni
GS01
439 Deska sbérnicova BP-PWR101-4 24TE | 1498,22 do 90 dni
GS01
440 Deska sbérnicova BP-EXB101-4 28TE | 1153,99 do 90 dni
GS01
441 Deska vstupni/vystupni 10-EXB101 GS01 2613,09 do 90 dni
442 Ethernet Extender DDW-142 1439,77 do 90 dni
443 Jednotka vyhodnocovaci AEB101 GS01 7369,04 do 90 dni
444 Kabel servisni ASD101 GS01 391,18 do 90 dni
445 PUR-S
446 DOE-PUR-S 012155040 zelena 202,11 do 90 dni
447 DOE-PUR-S 012155040 ZIta 202,11 do 90 dni
448 Doska LED-S zelena 01215DS037 113,55 do 90 dni
449 Doska LED-S 7Ita 01215DS038 113,55 do 90 dni
450 Filter Odrusovaci 1PUR-S 01215DS042 55,42 do 90 dni
451 Filter Odrusovaci 2PUR-S 0 1215DS043 71,71 do 90 dni
452 Kabel prepojovacia S 0121DS039 102,68 do 90 dni
453 PZZ EPA
454 Blok napiitovych dohlPadov 87,47 do 90 dni
455 Blokovacie zariadenie dolnej polohy zavory 874,00 do 90 dni
456 Clona slneéna 11,41 do 90 dni
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457 Diagnostika-jednot. interf DIF 419,98 do 90 dni
458 Diagnostika-jednot. proces DCP 825,83 do 90 dni
459 doska predlZovacia KSZZ KSzz 82,04 do 90 dni
460 doska prepojovacia diagnostika DP DP 175,49 do 90 dni
461 doska prepojovacia DP-EPA DP-EPA 382,49 do 90 dni
462 doska prepojovacia PD PD 176,03 do 90 dni
463 doska prepojovacia predlz. DP-EPA DP-EPA 498,21 do 90 dni
464 doska svoriek 35,58 do 90 dni
465 doska svoriek EJR, EJV, EJW EJR, EJV, EJW 107,03 do 90 dni
466 doska svoriek EKP EKP 101,60 do 90 dni
467 doska svoriek EVR EVR 68,46 do 90 dni
468 doska zadna ZDMS-HIS ZDMS-HIS 60,85 do 90 dni
469 Filter biely s vloZkou D210 53,79 do 90 dni
470 Filter ¢erveny s vlozkou D210 53,79 do 90 dni
471 Jednotka budenia relé VIF VIF 399,33 do 90 dni
472 Jednotka DMS-HIS DMS-HIS 657,40 do 90 dni
473 Jednotka DMS-T/RSX DMS-T/RSX 265,13 do 90 dni
474 Jednotka dohPadu zvoncov ED EDZ 256,44 do 90 dni
475 Jednotka dvoji vyluky EJW EJW 378,68 do 90 dni
476 Jednotka komparatora EKP EKP 516,14 do 90 dni
477 Jednotka napaj. zdroja ENZ ENZ 1298,50 do 90 dni
478 Jednotka NMOD 2-24V 214,06 do 90 dni
479 Jednotka NMOD2-24V 211,89 do 90 dni
480 Jednotka poistiek EPJ EPJ 293,39 do 90 dni
481 Jednotka procesorov ECP ECP 597,64 do 90 dni
482 Jednotka restartu EJR EJR 305,88 do 90 dni
483 Jednotka smerovych vyst.ES ESV 222,76 do 90 dni
484 Jednotka synchr. Procesorov SCP 452,03 do 90 dni
485 Jednotka univ. rozhrania EUR EUR 254,81 do 90 dni
486 Jednotka vizeb. relé EVR EVR 254,81 do 90 dni
487 Jednotka vstup. kontaktov EVK EVK 159,19 do 90 dni
488 Kabel Spiralovy oranZovy 33,96 do 90 dni
489 Modul dohladu napiti MDB 603,07 do 90 dni
490 Modul napit’. dohPadov MND MND 362,93 do 90 dni
491 Modul pamét’ovy Compact fla P.Modul CFC 219,50 do 90 dni
492 Modul prepinania vlakien MPV MPV 517,78 do 90 dni
493 Modul procesorov MP 771,50 do 90 dni
494 Modul prud. regulacii MPR MPR 431,93 do 90 dni
495 Modul zdroja MZ MZ 535,70 do 90 dni
496 NMOD?2 135 155,93 do 90 dni
497 | Nosi¢ vystr.pre zav.AZD 71 203,75 do 90 dni
498 Nosi¢ vystraznika 181,47 do 90 dni
499 Parabola s objimkou 80,95 do 90 dni
500 Pero 400N 27,44 do 90 dni
501 Rahno zavory s una$acom 4,25m 798,66 do 90 dni
502 Rahno zivory s und§acom S m 836,69 do 90 dni
503 Rahno zivory s unisac¢om 5,5 m 847,56 do 90 dni
504 Rahno zivory s und§acom 6 m 896,46 do 90 dni
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505 Rahno zivory s uniasacom 6,5 m 912,76 do 90 dni
506 Rahno zivory s unisac¢om 7,5 m 994,26 do 90 dni
507 Relé ¢asové multifunkéné 12-240V AC/DC E3ZM20 108,26 do 90 dni
508 Relé ¢asové multifunkéné ODM 3 60,31 do 90 dni
509 Tabulka "POZOR VLAK" 50,53 do 90 dni
510 Terminal MC 35 SIEMMC35T 131,48 do 90 dni
511 Zaslepka 10,27 do 90 dni
512 Zdroj AC/DC PH 1003-2440/UP UPSTAR 1097,48 do 90 dni
(PH1003-2440PFC)

513 Zdroj jednosmer. praudu AXSZ2P12 199,94 do 90 dni
514 Ziarovka SIG 1820 13,31 do 90 dni
515 Pzz

516 Blok napit'ovych dohladov BND 87,47 do 90 dni
517 Blok vyrovnania napitia 63,57 do 90 dni
518 Clona slnefna 1141 do 90 dni
519 | Cidlo optického dohPadu CO COD 39,66 do 90 dni
520 Dioda KY719 3,37 do 90 dni
521 Doska DCV DCV 203,57 do 90 dni
522 Doska dohl’adu napajania DDN 110,84 do 90 dni
523 Doska jednosmernych dohPadov DSD 115,23 do 90 dni
524 Doska OZ-B-HORIZ 0Z-B-HORIZ 613,94 do 90 dni
525 Doska OZ-B-VERT 0OZ-B-VERT 635,67 do 90 dni
526 Doska predlZovacia 114,64 do 90 dni
527 Doska prepinania napdjania 258,61 do 90 dni
528 Doska prijimaca DOHL.DPD-ALMES DPD-ALMES 265,67 do 90 dni
529 Doska prijimaca Dynasig DPD/PZD 443,01 do 90 dni
530 Doska primac¢a DOHL.DPD-A 265,67 do 90 dni
531 Doska pulzného zosilovaca DPZ 442,30 do 90 dni
532 Doska striedavych dohl’adov ST 168,97 do 90 dni
533 Doska vyluk DV 255,36 do 90 dni
534 Doska zadna BP-1 BP-1 270,57 do 90 dni
535 Doska zadna BP-2 BP-2 252,09 do 90 dni
536 Doska zadna RIG-1 RIG-1 340,11 do 90 dni
537 Doska zadna RIG-2 RIG-2 329,79 do 90 dni
538 Dotyk pohyblivy 3 33,14 do 90 dni
539 Dotyk pohyblivy 3Z 4,97 do 90 dni
540 Fotosenzor opt.dohlPadu PH-01R 23,41 do 90 dni
541 Fotosenzor opt.dohPadu PH-01B 17,05 do 90 dni
542 Jednotka CPU-537 CPU-537 738,90 do 90 dni
543 Jednotka CPU-537/SMT CPU-537 896,46 do 90 dni
544 Jednotka dohPadu zvoncov JD22 86,39 do 90 dni
545 Jednotka dohPadu zvoncov JDZ 120,77 do 90 dni
546 Jednotka DR-3 69,00 do 90 dni
547 Jednotka DR-AC 104,32 do 90 dni
548 Jednotka DSO-3 120,61 do 90 dni
549 Jednotka DSO-4N 158,64 do 90 dni
550 Jednotka HO-B 447,68 do 90 dni
551 Jednotka IF 485-B/SMT IF485-B 397,70 do 90 dni
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552 Jednotka IFEOS-B IFEOS 217,87 do 90 dni
553 Jednotka IFEOS-B/SMT IFEOS 253,72 do 90 dni
554 Jednotka kmitac¢a a dohladu KMD 301,53 do 90 dni
555 Jednotka KP-B/SMT KP-B 425,95 do 90 dni
556 Jednotka NFS-B/SMT NFS-B 189,07 do 90 dni
557 Jednotka PV-B PV-B 266,77 do 90 dni
558 Jednotka restartu DR DR 186,90 do 90 dni
559 Jednotka RO-B 260,79 do 90 dni
560 Jednotka smerovych vystupov JSV ALMES 276,00 do 90 dni
561 Jednotka VK-B VK-B 197,77 do 90 dni
562 Jednotka VK-B/SMT VK-B 222,21 do 90 dni
563 Jednotka VVV-B VV-B 398,25 do 90 dni
564 Jednotka VV-B/SMT VV-B 299,36 do 90 dni
565 Jednotka vyluky JV 366,19 do 90 dni
566 Jednotka ZAR-B/SMT ZAR-B 299,36 do 90 dni
567 Jednotka zdroja SZ (PZZ-E) SZ 901,89 do 90 dni
568 Jednotka(MODEM) HMOD 1 HMODI1A 329,79 do 90 dni
569 Jednotka(MODEM) HMOD 1 HMOD1B 328,70 do 90 dni
570 Jednotka(MODEM) HMOD 1/SMT HMOD1D 349,89 do 90 dni
571 Jednotka(MODEM) HMOD 1/SMT HMODI1C 352,06 do 90 dni
572 Jednotka(MODEM) NMOD 1 NMOD1 317,30 do 90 dni
573 Jednotka(MODEM) NMOD 1/SMT NMOD1 286,87 do 90 dni
574 Panel vyrovnania napitia 316,20 do 90 dni
575 Pitka vystraznika 795,80 do 90 dni
576 RF RIG1 zadna doska RS 306,97 do 90 dni
577 RF RIG2 zadna doska RS 277,63 do 90 dni
578 Tlmivka L-EOS L-EOS 258,07 do 90 dni
579 Vysiela¢ opt. dohl’adu vystr. 365,64 do 90 dni
580 Vysielac¢ opt. dohPadu vystr. VZD-03 262,42 do 90 dni
581 Vysiela¢ optického dohPadu 206,34 do 90 dni
582 Vystraznik V1 70828B 2672,60 do 90 dni
583 Zvon el.bez dohPadu Z7-01 328,70 do 90 dni
584 Zvon elektronicky ZVO?2 ZV02 363,63 do 90 dni
585 Remote

586 BPS4-1 doska bezpecnych poveli 346,63 do 90 dni
587 ESB2-5 Elektronicky stred baterie 671,53 do 90 dni
588 RDN1-3.H Releova Doska navestidla 179,84 do 90 dni
589 RDV1-3 releova doska vymen 167,88 do 90 dni
590 TAI 86 50/ TAI 8 1070,32 do 90 dni
591 TBRP nabijacia jednotka 782,36 do 90 dni
592 TDCC komunikaéna jednotka 901,89 do 90 dni
593 TDCD 10 komunikacna jednotka 863,86 do 90 dni
594 TDI16_41/ TDI 16 Jednotka binarnych 814,96 do 90 dni

vstupov

595 TDISS 40/ TDI 8 Jednotka binarnych vstupov 793,22 do 90 dni
596 TDMD komunikaéna jednotka - modem 820,40 do 90 dni
597 TDOS8s Jednotka 8 vystupov 869,30 do 90 dni
598 TDOS41/TDO | 797,03 do 90 dni
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599 URDI1 F Prechodova doska 235,80 do 90 dni
600 TPC

601 Citatka PIK Vypravcu s kdblom PIK 738,90 do 90 dni
602 DDR-RAM 128MB 47,81 do 90 dni
603 Doska KOM-PCN2 424,59 do 90 dni
604 Doska KOM-PP/PCI 1374,57 do 90 dni
605 Doska KOM-PP/SMT 1744,02 do 90 dni
606 Doska VRESET 51,35 do 90 dni
607 DVD RW-RAM ATAPI DVD mechanika 40,74 do 90 dni
608 Filter do $asi TPC/ZPC 1,90 do 90 dni
609 Flash module IDE 16MB IFM-405-16MB 66,29 do 90 dni
610 Flash module IDE 256 MB IFM-405-256MB 131,48 do 90 dni
611 Flash module SATA 292,89 do 90 dni
612 Flash module IDE 127,23 do 90 dni
613 Flash module IDE 32MB IFM-405-32MB 102,14 do 90 dni
614 Floppy drive 3,5"/1.44MB 30,15 do 90 dni
615 Floppy Drive Emulator 3,5"/1.44MB 56,26 do 90 dni
616 Graficka karta ISA ALG 2032 1352,24 do 90 dni
617 Hard disk 450GB 217,33 do 90 dni
618 Hard disk IDE 179,30 do 90 dni
619 Hard disk SCSI 141,25 do 90 dni
620 HDD 120GB HyperX Kingston 3K SSD 135,83 do 90 dni
621 HDD 1TB WD1003FBY X 64MB SATAII 7.2k RAID | 209,17 do 90 dni
622 Chladi¢ PRIMECOOLER|PC-4010L05S|. 5,43 do 90 dni
623 Chladi¢ PRIMECOOLER|PC-4010L12S]. 4,07 do 90 dni
624 Chladi¢ PRIMECOOLER|PC-4020L12S 4,35 do 90 dni

SupersSilent]|.
625 chladi¢ procesora (vratane ventilatora) 84,21 do 90 dni
626 Jednotka komparatora TPC KOMP-TPC 342,93 do 90 dni
627 Kabel predlZovaci-klaves.+myS$ PS/2 3M 1,79 do 90 dni
628 Kaibel predlzovaci-kldaves.+mys$ PS/2 SM 3,53 do 90 dni
629 Karta komunika¢na CP-134U MOXA 206,46 do 90 dni
630 Karta PIK 11,50 do 90 dni
631 Karta Rocky-4786EV 2G Rocky 4786EV 927,97 do 90 dni
632 Karta VGA UFO EC 4P Video UFO EC 4P 771,50 do 90 dni
633 Karta VGA UFO-SP Video UFO-SP 151,58 do 90 dni
634 Klavesnica pPS2 19,02 do 90 dni
635 Klavesnica CZ - PS/2 4455 do 90 dni
636 Klavesnica USB 44,55 do 90 dni
637 MINI FLASH DRIVE PRETEC 4G|IAM04G- | IAM04G-HO 125,50 do 90 dni
HOJELCOM

638 My$ LOGITECH M-BT-58 USB/PS2 17,83 do 90 dni
639 Pamiit’ 2GB DDR2-667 Kingston 53,25 do 90 dni
640 Prevodnik MOXA TCF-90-M-ST OPT / RS232 212,43 do 90 dni
641 RAM DISK 2 pre archivaciu 4MB 673,70 do 90 dni
642 Rocky-3702EV 128MB Rocky 3702EV 1021,42 do 90 dni
643 Rocky-3702EV 256MB Rocky 3702EV 1075,74 do 90 dni
644 PCIE-Q57A 121275 do 90 dni
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645 RTC obvod DALLAS 24,15 do 90 dni
646 Siet'ova karta PCI  10/100Mbps 37,75 do 90 dni
647 USB FlashDisk Kingston 16GB 3,5"/1.44MB 16,98 do 90 dni
648 USB FlashDisk 16GB 16,98 do 90 dni
649 USB FlashDisk 32GB 19,72 do 90 dni
650 USB FlashDisk 8GB 11,50 do 90 dni
651 ventilator 120x120x25 26,90 do 90 dni
652 ventilator 40x40x20 8,42 do 90 dni
653 ventilator 60x60x10 6,80 do 90 dni
654 ventilator 60x60x25 18,75 do 90 dni
655 ventilator 80x80x25 18,20 do 90 dni
656 Ventilator Primecooler PC-5010L 12B 16,73 do 90 dni
657 Ventilator TERMALTAKE 17,11 do 90 dni
A202|20104216EC|Elcom
658 Ventilaitor THERMALTAKE TT2025A-1B1S 42,81 do 90 dni
659 Ventilator THERMALTAKE|TT8025A- 14,84 do 90 dni
2B|[ELCOM
660 Ventilator TITAN TTC-K63BFTBLS | 9,29 do 90 dni
661 Zariadenie polohovacie (mys%) 21,74 do 90 dni
662 Zbernica pasivna ISA/PCI PCI-10S-RS41 122,79 do 90 dni
663 Zdroj Fortron FSP400-60GL|400W|Elcom 70,36 do 90 dni
664 Zdroj Fortron FSP500-60GL|500W|Elcom 95,94 do 90 dni
665 Zdroj ACE-916AP-RS zdroj uzky (TPC) 98,88 do 90 dni
666 Zdroj FORTRON FSP400- 50,26 do 90 dni
60GLN|20913206|Elcom
667 Zdroj PC Forton 300W AT 53,79 do 90 dni
668 Zdroj PC FORTON 300W ATX 300W ATX 47,74 do 90 dni
669 Zdroj PC AT 51,35 do 90 dni
670 Zdroj PC ATX 64,28 do 90 dni
671 Zosilovac¢ akusticky AZ1-T 190,49 do 90 dni
672 Zosilova¢ akusticky AZ1 71,17 do 90 dni
673 ZZ Medis
674 MPSD Napajac 24V DC 465,541 do 90 dni
675 MPSA Napaja¢ 230V AC 465,541 do 90 dni
676 CDU Jednotka riadenia so zaznamom 1 396,624 | do 90 dni
677 BDI Jednotka 16 digitalnych vstupov 476,650 do 90 dni
678 MVI Jednotka 4 galvanicky oddeleych 663,053 do 90 dni
voltmetrov
679 MPS3D Napaja¢ 24V DC 465,541 do 90 dni
680 MPS3A Napajac¢ 230V AC 465,541 do 90 dni
681 CDU3 Jednotka riadenia so zaznamom 1 396,624 | do 90 dni
682 BDI3 Jednotka 16 digitalnych vstupov 476,650 do 90 dni
683 MVI3 Jednotka 4 galvanicky oddeleych 663,053 do 90 dni
voltmetrov
684 MTO03 Pripojovaci diel pre MPSD,MPSA 122,510 do 90 dni
(TYCO)
685 CT01 Pripojovaci diel pre CDU (TYCO) 151,914 do 90 dni
686 BT02 Pripojovaci diel pre BDI (TYCO) 112,710 do 90 dni
687 MT04 Pripojovaci diel pre MVI (TYCO) 122,510 do 90 dni
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688 MT33 Pripojovaci diel pre MPS3D,MPS3A 122,510 do 90 dni
(TYCO)
689 MS33 Pripojovaci diel pre MPS3D,MPS3A 117,144 do 90 dni
(WAGO)
690 CT31 Pripojovaci diel pre CDU3 (TYCO) 151,914 do 90 dni
691 BT32 Pripojovaci diel pre BDI3 (TYCQO) 112,710 do 90 dni
692 MT34 Pripojovaci diel pre MVI3 (TYCO) 122,510 do 90 dni
693 MS34 Pripojovaci diel pre MVI3 (WAGO) 89,935 do 90 dni
694 Ostatné
695 Hadica Kk prestavniku 25,76 do 90 dni
696 Karta 4 relé S97914-A2284-A52-1 Siemens MOXA 675,00 do 90 dni
697 Konzola dolna 183,49 do 90 dni
698 Kryt prestavnej tyce 64,40 do 90 dni
699 Kryt PUS 57,50 do 90 dni
700 | Navestidlo ZSR netuplné /odliatky/ bez farebnej 42,09 do 90 dni
¢ocky
701 Pocitadlo do pultu 85,10 do 90 dni
702 Pocitadlo panelové 0874-107 86,73 do 90 dni
703 Predzvestny §tit UAB 71,30 do 90 dni
704 Predzvestny §tit UAB 71,30 do 90 dni
705 Puzdro kontrolnej tyce 28,75 do 90 dni
706 Rira PVC FXP 40 1,73 do 90 dni
707 Ruara PVC FXP 63 2,65 do 90 dni
708 Skrinka ochranna 64,40 do 90 dni
709 Tlacitko 72078a 91,84 do 90 dni
710 Ty¢ kontrolna KJ1 126,50 do 90 dni
711 Ty¢ kontrolna KJ3 127,42 do 90 dni
712 Ty¢ kontrolna KJ6 115,00 do 90 dni
713 Ty¢ stavacia KS1 232,76 do 90 dni
714 Ukolajiiovacia prichytka 17,94 do 90 dni
715 Upeviiovacia stiprava kibova 685,40 do 90 dni
716 Zamok ¢elustového zaveru 414,00 do 90 dni
717 Zrab PVC 25x60x1000 perf 8,97 do 90 dni
718 Cena spolu za vSetky nové nahradné diely 472385,67
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Priloha €. 2. Protokol o odstraneni poruchy, Protokol o oprave vadného dielu

PROTOKOL O ODSTRANENI PORUCHY
/rok / druh opravy

C.

OZNAMENIE PORUCHY:

Datum:

MIESTO:

PORUCHU NAHLASIL:

CAS PRICHODU ZASTUPCU
ZHOTOVITELA:

Datum:

PREJAV PORUCHY OZNAMENY
ZASTUPCOM OBJEDNAVATELA:

ZISTENE PORUCHY:

PRICINA PORUCHY:

TYP:

UMIESTNENIE ZARIADENIA:

VYROBNE CISLO/NAHRADENE
VYROBNYM CiSLOM:

POZNAMKA:

SPOSOB ODSTRANENIA PORUCHY:

Datum:

PREVZATIE ZASTUPCOM
OBJEDNAVATELA:

Meno a priezvisko

Datum

Podpis

ORG.JEDNOTKA, V KTOREJ BOLA

PORUCHA ZAVINENA/CISLO ZAPISU O

NEHODE:

PORUCHU ODSTRANIL:

Meno a priezvisko

Datum

Podpis

Pri nedostatku miesta pripojte dalSie oznamenia na druhu stranu, alebo na zvlastny list a vyznacte tato skuto€nost do protokolu.
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PROTOKOL O OPRAVE VADNEHO DIELU

C.

ZISTENIE ZAVADY:

MIESTO:

ZAVADU ZISTIL:

POPIS ZAVADY:
(UVEDIE SMU)

TYP VADNEHO DIELU:

UMIESTNENIE:

VYROBNE CiSLO:

ODOVZDANY ZASTUPCOM
OBJEDNAVATELA (SMU):

PREVZATY ZASTUPCOM
DODAVATELA :

PRICINA PORUCHY:
(UVEDIE DODAVATEL)

SPOSOB OPRAVY:

PO OPRAVE

ODOVZDANY ZASTUPCOM
DODAVATELA :

PREVZATY ZASTUPCOM
OBJEDNAVATELA (SMU):

Datum

Meno a

Priezvisko Datum Podpis
Meno a
Priezvisko Datum Podpis
Meno a
Priezvisko Datum Podpis
Meno a
Priezvisko Datum Podpis
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Priloha ¢. 3 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
7SR, podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zikona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych aprav a predpisu ZSR Z 2
»Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach 7SR, &l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme »ZSR¥
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov
V priestore ZSR pri vykonavani diela s nazvom: ,,Opravy elektronickych Zelezni¢nych zabezpefovacich
systtmov - AZD“ (dalej len ,zmluva®) vzmysle predpisu ZSR Z2 ,Bezpetnost zamestnancov
v podmienkach ZSR «, ¢&l. 452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ si¢ast’ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit,, aby vietky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel' pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi
dodrziavané:
e  pravne predpisy ES a SR,

e vyhlasky UIC,

e  technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,
e platné predpisy ZSR,

e  slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
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a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskor$ich predpisov,

v

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorS§ich predpisov,
predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla elezni¢nej prevadzky,
predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,
predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,
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predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel' musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané c¢innosti VO
vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tito ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel' musi
mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac
obecne zaviznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednévatela).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX.
»Bezpetnost aochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Cinnosti, ktoré si dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na dréhe, mozu len zamestnanci, ktori spiiaju predpoklady na odbornii spdsobilost’,
zdravotnu a psychicku sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit' do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a overeny z
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislugnom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickt sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat' pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat' &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v siilade s predpisom ZSR Z 9
,Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, $tatne;j
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizac¢na
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe¢nosti na stavenisku
sucinnost’ po celt dobu realizacie prac,

zabezpecit', aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatel'ov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adiovat’ usmernenia a odstraiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,
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h)

)

n)

p)

+))

B

3.3.

pouzivat vyhradne miesta aspOsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit' na zéklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zarovei dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto uéelom stistavnii
kontrolu ich predpisaného pouZzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat' zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat’ sa len v urc¢enych priestoroch,
dodrziavat’ zasady bezpeéného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpe¢nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpeCenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo ZelezniCnej
prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osdb, ktoré mdze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym sposobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné
podmienky pre pohyb cestujiicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov
s vyznacenim bezpe¢nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnitrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouZzivat’ spravcom urcené pristupové komunikécie,

vytvarat’ bezpe€nostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitel'a
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel’ poziada pisomne
objednavatel’a o poucenie jedného zastupcu zhotovitel’a o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel’a,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiovodicov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k st¢innosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti“), ato po celi dobu realizdcie Diela, vratane jeho
subdodavatel'ov,

zabezpeCit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitela je povinny :
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a) vykonavat’ koordiniaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej
ginnosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platni prislu$ni odbornt skusku podl'a internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukoncenie prac,
za bezpe¢nu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykondvanej prace, pouZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného
zéastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stlade s prislusnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia
staveniska. Zahfna stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa
zriadit, usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpetne
uskutociovat’, upravovat, pripadne odstrafiovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému,
alebo zbytocnému obtazovaniu okolia stavieb, k zneCistovaniu komunikacii, ovzdusia, vod, k
zamedzovaniu pristupu k pril'ahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu podmienok ochrannych
pasiem alebo chranenych tizemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena
ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac
a pre pobyt 0sdb zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a niZsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zadatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel’ zabezpe¢i vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky
zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prisluiné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objedndvatel (investor) neodovzda vyznaéené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR,
predmetné vyty€enie si zabezpeci zhotovitel’.

€) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montaZzne, opravarenské, stavebné a iné prace
st povinni dohodnut’ s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny
vykon prace. Prace sa moézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom,
najmi (Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb Gcastnikov vystavby.
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€)

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to
vyzaduje bezpecnost’ 0sob a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

d)

€)

f)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol'aji
a navrhnat' zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelni troven v zmysle
Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodéavatela boli riadeni vediicim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel'a vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediiceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vsetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecnd a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najméd pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

d)

f)

9)

h)

zabezpedit' dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit" sa pred zahdjenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat’) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mozu ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozornovat’ ich na mimoriadnosti

&

ur¢it’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer
cesty tam aj spét’,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial' neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat’ akikol'vek ¢innost’
Vv blizkosti prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie si1 vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpec¢ny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a sposob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
7SR Z2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za
riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit,, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch strandch kolaji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
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a)

b)

c)
d)

vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie st vykonané dostatoéné
bezpec¢nostné opatrenia (napr. vylicenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

i) informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

J)  vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,
k) urcit’ dostatoény pocet vedicich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

) uréit dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac

b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

€) zodpovedny za pripravu staveniska

d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela moéZzu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitel'a (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organiza¢nych a OOPP),

,.Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,
,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,
»Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:
a) zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) wvykonadvat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.
Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko majii pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavajii dopravné ¢innosti,
kontrolu a Gidrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.
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b)

b) Pred zaiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit,, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas,
telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumiteInym a preukazatenym
spdsobom.

b) Objednavatel' prostrednictvom urfeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikadch zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatenym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiiceho a 0soby
poucene;j.

€) Objednavatel ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzickd osoba, ktord je podnikatelom a nie je
zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
13.1 dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

13.2 dodrziavania zdkazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

13.3 zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa
informovat’ najmd o moZnych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordindtora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

42



c)

d)

f)

6.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskor$ich pravnych uprav® je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpe¢it’
jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o moze
sposobit’ pri vykone jeho ¢innosti nebezpeéenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatel'a drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec apod.), asnim preukazatelne dohodnit’ prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny vramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objedndvatelom prac pri
priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
Vo dna ... V Bratislave dia 29.11.2018
........................................ Bartos, Vv.r.

Podpis za objednéavatel’a Podpis za zhotovitel'a
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Priloha ¢. 4 — Zoznam priamych subdodavatelov

Meno a priezvisko /
Obchodné meno

alebo nazov

Adresa pobytu alebo
sidlo

Identifika¢né &islo

alebo datum narodenia
(ak nebolo pridelené
identifikacné cislo)

Predmet subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis
Vv Zozname
hospodarskyc
h subjektov

(ANO/NIE)

44



