

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Street workoutové ihrisko	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Ľubica
Objednávateľ	Obec Ľubica	IČO	31 942 547
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.		51010003 SK2120564457
Rozpočet číslo		Dňa	5.9.2022
Spracoval			

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	88,00	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	3 899,05	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	8 585,53	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	8 053,00	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	2 133,32					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	803,82					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		23 562,72	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		200,00

Projektant Dátum a podpis _____ Pečiatka	D Celkové náklady 23: Súčet 7, 12, 19-22 23 762,72 24: 20 % DPH 4 752,54 25: Cena s DPH (ř. 23-24) 28 515,26
Objednávateľ Dátum a podpis _____ Pečiatka	E Prípochy a odpočty 26: Dodávky objednávateľa 0 27: Kízavá doložka 0 28: Zvýhodnenie + - 0
Zhotoviteľ Dátum a podpis 5.9.2022 _____ Pečiatka	