

**Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
č.2018/ACB/08/072-SO 550**

uzatvorená podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  
neskorších predpisov

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**Budúci povinný z vecného bremena:**

**Obchodné meno:** Obec Svrčinovec  
**Sídlo:** Obecný úrad č.858, 023 12 Svrčinovec  
**Zastúpený:** Mgr. Renáta Majchráková- starosta obce  
**IČO:** 00 314 323  
**DIČ:** 2020553304

(ďalej len ako „budúci povinný“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Budúci oprávnený z vecného bremena:**

**Obchodné meno:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
**Sídlo:** Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
**IČO:** 35 919 001  
**Právna forma:** akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva  
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva

Zastúpený na základe plnomocenstva reg. zn. PP/2017/0010 zo dňa 23.01.2017 splnomocnencom –  
Združenie D3 Čadca, Bukov, zastúpené vedúcim členom združenia

Vedúci člen združenia

**Obchodné meno:** STRABAG s.r.o.  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
**IČO:** 17 317 282  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti  
Viera Nádaská – konateľka spoločnosti

Zastúpená Jánom Ozoróczyom,  
Ľubomírom Michalovičom,  
základe plnej moci zo dňa 18.12.2017.

(ďalej len „spoločnosť STRABAG, s.r.o.“)

(ďalej len ako „budúci oprávnený“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany sú ďalej v texte Zmluvy označované spoločne ako „zmluvné strany“ v príslušnom  
gramatickom tvare.

## Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“, stavebného objektu SO 550-00 Preložka studne v km 41,238 D3 a následne jej úplného majetkovoprávneho vysporiadania.
- 2.2 Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúcim sa v katastrálnom území Svrčinovec, okres Čadca, zapísaných v katastri nehnuteľností vedených Okresným úradom Čadca, v registri katastrálneho odboru takto:

LV	Číslo parcely E-KN	Celková výmera v m <sup>2</sup>	Umiestnenie	Druh pozemku	Spoluvlastnícky podiel
		1857	1	Ostatná plocha	1/1

- (ďalej aj ako „**pozemky**“).
- 2.3 V zmysle Zmluvy o dielo č. ZM/2016/0464 zo dňa 23.11.2016, uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako objednávateľom a združením „Združenie D3 Čadca, Bukov“, zastúpeným na základe plnej moci firmou Strabag s.r.o. je Združenie D3 Čadca, Bukov zhotoviteľom stavby: „Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec“.
- 2.4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. je stavebníkom stavby: „Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec“ ďalej „Stavba D3“.
- 2.5 Na stavbu D3 bolo Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydané stavebné povolenie pod č. 16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 9.11.2015 v spojitosti s Rozhodnutím č. 77/2016 ministra MDVRR SR, č. 12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.6.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.7.2016.
- 2.6 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia „Stavby D3“ je vo verejnom záujme, zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:

## Článok III. Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavrujú medzi sebou zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku KN-E diel č. 5,6 s predpokladanou výmerou celkom 12 m<sup>2</sup>, určenou geometrickým plánom č. 110/2017 zo dňa 25.03.2018, pre k. ú. Svrčinovec vypracovaný spoločnosťou GEFOS SLOVAKIA, s.r.o Bratislava.
- 3.2 Skutočná výmera časti pozemku, ktorý bude predmetom zriadenia vecného bremena, bude presne zistená po realizácii stavby vyhotovením porealizačného geometrického plánu.
- 3.3 Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v bode 3.1 v tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah budúceho vecného bremena na predmetnom pozemku. Geometrický plán sa nachádza k nahliadnutiu v kancelárii hlavného geodeta zhotoviteľa v sídle Združenia D3, Čadca, Bukov na adrese Areál JOKO, Podzávoz 302, 022 01 Čadca.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že najneskoršie do 12 mesiacov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty uvedené v článku II. bod 2.2 tejto zmluvy (inžinierske siete) uzavrujú na pozemky uvedené v tomto bode zmluvu o vecnom bremene in rem za odplatu v rozsahu záberu podľa príslušných právnych predpisov na základe porealizačného geometrického plánu skutočného vyhotovenia stavby spolu s príslušným ochranným pásmom.

- 3.5 Vecné bremeno môže vzniknúť aj zo zákona. Vecné bremeno môže byť zriadené aj pre tretiu osobu v zmysle § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to výhradne pre správcu príslušnej siete. Náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena podľa tejto zmluvy.
- 3.6 Vecné bremeno bude oprávňovať budúceho oprávneného z vecného bremena podľa tejto zmluvy, resp. správcu siete prevádzkovať a vykonávať údržbu, opravy, rekonštrukcie uvedenej stavby a k prístupu k zariadeniu. Budúci povinný z vecného bremena bude povinný za jednorazovú odplatu strpieť uvedené oprávnenia budúceho oprávneného z vecného bremena resp. správcu siete.

#### **Článok IV. Výška jednorazovej náhrady**

- 4.1 Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.

#### **Článok V. Doba trvania vecného bremena**

- 5.1 Vecné bremeno podľa budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zriadené na dobu neurčitú.

#### **Článok VI. Ostatné ustanovenia ku zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena**

- 6.1 Za účelom skutočného zamerania umiestnenia a uloženia preložky inžinierskej/ich siete/í bude po jej realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plán (ďalej len „Porealizačný geometrický plán“). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezpečí na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. V prípade, že v dôsledku skutočného umiestnenia vecného bremena in rem nebude na pozemkoch uvedených v článku II. ods. 2.2 tejto zmluvy, táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni overenia Porealizačného geometrického plánu v rámci dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že údaje, ktoré neboli budúcemu oprávnenému známe pri vyhotovení zmluvy (najmä rodné meno, zmena priezviska, dátum narodenia, zmena adresy) budú do zmluvy dodatočne dopísané perom budúcim povinným najneskôr pri podpise zmluvy.
- 6.3 Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje doručiť budúcemu povinnému z vecného bremena najneskôr do 90 pracovných dní odo dňa úradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spolu s príslušným počtom vyhotovení zmluvy o zriadení vecného bremena. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy v zmysle predchádzajúcej vety prejaví súhlas so zmluvou o zriadení vecného bremena svojim podpisom na zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená.
- 6.4 Ostatné náležitosti budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

#### **Článok VII. Spoločné záverečné ustanovenia**

- 7.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný obomi zmluvnými stranami.

- 7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
- 7.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 7.4 Zmluva je vyhotovená celkovo v 4 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre budúceho povinného z vecného bremena a troch vyhotovení pre budúceho oprávneného z vecného bremena.
- 7.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.6 V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/200 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 7.7 Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú pravdivé a správne.
- 7.8 Prílohami zmluvy sú:
1. Geometrický plán č. 110/2017 zo dňa 25.03.2018
  2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Svrčinovci č. 67/2018 zo dňa 27.06.2018
  3. Plnomocnenstvo reg.zn.: PP/2017/0010
  4. Plnomocnenstvo STRABAG, s.r.o. na Ing. Ľubomíra Michaloviča a Jána Ozoróczyho vo veciach majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností pre stavbu „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“.

Za budúceho povinného z vecného bremena:

**Mgr. Renata Ivajcnikova**  
Starosta obce Svrčinovec

V Svrčinovci, dňa 25.11.2018

Za budúceho oprávneného z vecného bremena:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
zast. STRABAG s.r.o., na základe plnej moci  
zast. Ján Ozoróczy, na základe plnej moci

V Čadci, dňa 8.11.2018

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
zast. STRABAG s.r.o., na základe plnej moci  
zast. Ing. Ľubomír Michalovič, na základe plnej moci