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Dohoda o spolupráci   

a 

o prevode práv a povinností  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Dohoda“) 

evidenčné č. účastníka č. 1  7-2170HE/2023 

evidenčné č. účastníka č. 2   

 

Identifikačné údaje účastníkov Dohody  

 

účastník č. 1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  

 sídlo      Jesenná 14, 080 05 Prešov 

 IČO     37 936 859 

DIČ      2021775294 

bankové spojenie      

číslo účtu v tvare IBAN    

 štatutárny orgán    Ing. Marcel Horváth, riaditeľ organizácie 

 osoba oprávnená na uzatvorenie dohody 

Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície, 

investičný úsek SÚC PSK  

právna forma  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym 

krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení 

neskorších zmien a doplnení 

vo veciach realizačných                          Ing. Edita Rohaľová, PhD., riaditeľka projektu cyklo 

telefonický kontakt    +421 908 030 877 

emailový kontakt    rohalova.edita@sucpsk.sk 

(ďalej ako „účastník č. 1 / SÚC PSK“) 

  

účastník č. 2     BIOKAP s.r.o.  

sídlo      Ševčenkova 402/10, 067 61 Stakčín   

IČO                  48 313 416 

DIČ  2120 132 542 

bankové spojenie   

číslo účtu v tvare IBAN    

štatutárny orgán    Radoslav Kapraľ, konateľ 

právna forma  s.r.o. 

zapísaná v príslušnom registri Obchodný register Okr. súdu Prešov, Oddiel: s.r.o., Vložka č. 

31969/P   

telefonický kontakt    +421 905 402 124 

emailový kontakt    nrkkapral@gmail.com 

(ďalej ako „účastník č. 2“) 

(spolu ako „účastníci“) 
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Preambula 

Účastník č. 1 je v zmysle Dohody o úprave práv a povinností s Prešovským samosprávnym 

krajom z 11.3.2022 zaviazaný k realizácii projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúty Poloniny trail“. 

Súčasťou týchto aktivít je aj výrub drevín a orezanie konárov, vyznačený v súlade s právoplatným 

rozhodnutím OÚ ŽP Snina, a ktorý bude vykonávaný z dôvodu zabezpečenia realizácie stavby: 

Dobudovanie cykloinfraštuktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín. Výrub drevín a orezanie 

konárov je potrebné vykonať pre zabezpečenie prístupu k stavebným objektom v rámci plánovaných 

stavebných prác na predmetnom úseku. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Partizánska 1057, 069 01 Snina, rozhodnutím č. OU-SV-OSZP-2022/000841-009 zo dňa 28.10.2022  

(ďalej ako „rozhodnutie“), vydal súhlas na výrub drevín v časti Stakčín rastúcich mimo lesa 764 ks 

stromov a 70 ks krovitých porastov, a to podľa predloženého dendrologického posudku:  

„DENDROLOGICKÝ PRIESKUM STAVU STROMOV A KROV NA ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ 

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín“ v zmysle § 82 odst. 12 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, správny orgán určil 

podmienky súhlasu.   

Na základe týchto rozhodnutí v spojení s § 47 ods. 9 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov a na základe preukázania vlastníckeho vzťahu a/alebo súhlasu 

vlastníkov k dotknutým pozemkom,  sa účastníci spoločne dohodli na uzatvorení Dohody 

v nasledovnom znení:  

 

Čl. I 

Účel a predmet Dohody 

1. Účelom Dohody je vytvoriť vzájomné podmienky účastníkov Dohody s cieľom zabezpečiť realizáciu 

stavby Dobudovanie cykloinfraštuktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín, zaistiť bezpečnosť 

a plynulosť výstavby tak, aby bolo možné používať teleso účelovej cesty, vrátane jeho súčastí, bez 

akéhokoľvek rizika ohrozenia zdravia a majetku účastníkov cestnej premávky.  

2. Predmetom Dohody je povinnosť účastníka č. 2 vykonať pre účastníka č. 1 nevyhnutnú likvidáciu 

nasledovných drevín, ktoré sa nachádzajú:  

- v staničení stavby km 2,330 – 10,334 v k. ú. Starina nad Cirochou a k.ú. Stakčín, obec Stakčín v 

okrese Snina, na nasledovných pozemkoch: 

 

 
     

 

  

 

Por. 

číslo 
Kat. územie Parcela Číslo LV Správca 

  1 
Starina nad 

Cirochou 
E KN 2201 404 Slovenský pozemkový fond 

  2 Stakčín E KN 980 1495 Slovenský pozemkový fond 

 3 Stakčín C KN 843/15 971 Obec Stakčín 

 4 Stakčín C KN 1029/35 971 Obec Stakčín 

 5 Stakčín C KN 1029/34 971 Obec Stakčín 

 6 Stakčín C KN 1029/33 971 Obec Stakčín 

 7 Stakčín C KN 370/7 971 Obec Stakčín 

 8 Stakčín C KN 1136/4 971 Obec Stakčín 

 9 Stakčín E KN 958 1495 Slovenský pozemkový fond 

 10 Stakčín C KN 1343/60 502 
Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p. 

 11 Stakčín C KN 1343/59 502 
Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p. 
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 12 Stakčín C KN 1343/58 502 
Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p. 

 13 Stakčín C KN 1343/57 502 
Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p. 

 14 Stakčín C KN 1866/10 502 
Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p. 

 
15 Stakčín C KN 1910/3 1646 

Lesopasienková spoločnosť 

Rovenky – pozemkové 

spoločenstvo Stakčín 

 16 Stakčín C KN 1912/7 1961 
Lesopoľnohospodársky 

majetok Ulič, š. p. 

 17 Stakčín C KN 1912/10 1391 
GRÉCKOKATOLÍCKA 

CIRKEV, farnosť Stakčín 

 
18 Stakčín C KN 1912/8 1646 

Lesopasienková spoločnosť 

Rovenky – pozemkové 

spoločenstvo Stakčín 

 
19 Stakčín C KN 1915/3 1646 

Lesopasienková spoločnosť 

Rovenky – pozemkové 

spoločenstvo Stakčín 

 
20 Stakčín C KN 1915/4 1646 

Lesopasienková spoločnosť 

Rovenky – pozemkové 

spoločenstvo Stakčín 

 
21 Stakčín C KN 1852/4 1646 

Lesopasienková spoločnosť 

Rovenky – pozemkové 

spoločenstvo Stakčín 

 
22 Stakčín C KN 1855/4 1646 

Lesopasienková spoločnosť 

Rovenky – pozemkové 

spoločenstvo Stakčín 

 
23 Stakčín C KN 1853/4 1646 

Lesopasienková spoločnosť 

Rovenky – pozemkové 

spoločenstvo Stakčín 

 24 Stakčín C KN 1850/3 2590 Obec Stakčín, p. Kapraľ 

 25 Stakčín C KN 1857/15 2590 Obec Stakčín, p. Kapraľ 

 26 Stakčín C KN 1857/5 2591 
Obec Stakčín, p. Kapraľ, p. 

Kruľ, p. Németh 

 27 Stakčín C KN 1857/13 1623 p. Németh 

 

 

3. Účastník č. 2 je povinný výrub drevín vykonať v súlade s platnou legislatívou, podmienkami 

uvedenými v rozhodnutiach a STN 83 70 10, a to v termíne odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohody 

a v období vegetačného pokoja t. j. od 1.10.2022 do 28.02.2023 vrátane.   

4. Účastník č. 2 vykoná výrub stromov za vecnú odplatu, a to vyťaženú drevnú hmotu, bez nároku na 

finančnú odmenu, ktorá má byť použitá na štiepkovanie, v zmysle súhlasov a stanovených podmienok 

vlastníkov k dotknutým pozemkom.      

 

Čl. II 

Prevod práv a  povinností vyplývajúcich z  rozhodnutia 

1. Predmetom Dohody je, okrem čl. I bod 2 Dohody, prevod práv a povinností, ktoré pre Účastníka č. 1 

vyplývajú z bodov 1-10 výrokovej časti rozhodnutia  č. OU-SV-OSZP-2022/000841-009 na Účastníka 

č. 2.  

2. Účastník č. 2 sa týmto zaväzuje, že dňom nadobudnutia účinnosti Dohody preberá na seba bezodplatne 

a bez výhrad všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú pre účastníka č. 1 počas realizácie prác 

výrubu podľa Čl. I bod 2 a v zmysle bodov 1-10 výrokovej časti rozhodnutia č. OU-SV-OSZP-

2022/000841-009. 



strana 4 z 5 

 

3. Účastník č. 2 sa zaväzuje, že zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám (t. j. najmä vlastníkom 

pozemkov) zanedbaním svojich povinností, resp. nerešpektovaním platnej legislatívy.    

4. Účastník č. 2 prehlasuje, že podpisom tejto dohody súhlasí s priamym vybavením žiadostí 

poškodených osôb v súvislosti s uplatňovaním nároku na náhradu vzniknutých škôd a nebude si 

uplatňovať žiadne ďalšie nároky vo vzťahu k Účastníkovi č. 1.  

 

 

Čl. III 

Práva  a povinnosti účastníkov Dohody  

1. Účastník č. 2 sa zaväzuje odstrániť len stromy a náletové dreviny (krovia), vyšpecifikované v čl. I bod 

2, nachádzajúce sa na pozemkoch, zadefinovaných v čl. I bod 2 Dohody na vlastné náklady.  

2. Účastník č. 2 sa ďalej zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady likvidáciu zvyškov drevnej hmoty 

vzniknutej pri výrube v zmysle osobitných predpisov o odpadovom hospodárstve najneskôr do 10 

pracovných dní od ukončenia výrubu. Zároveň sa zaväzuje ochrániť susedné pozemky pred 

poškodením.  

3. Pred začatím výkonu povinností podľa čl. I bod 2 Dohody, je účastník č. 2 povinný kontaktovať 

zamestnanca účastníka č. 1: Ing. Ján Butala, hlavný zamestnanec realizácie stavieb, hlavný inžinier 

stavby – mobil. kontakt +421 917 312 693, emailový kontakt: butala.jan@sucpsk.sk - vzájomne si 

dohodnúť postup, rozsah a termíny výkonu výrubov a ďalšie nevyhnutné podmienky.  

4. Účastník č. 1 sa zaväzuje poskytovať pri výrube primeranú súčinnosť a kontrolovať výrub stromov. 

5. Účastník č. 2 sa zaväzuje zabezpečiť jednotlivé pracovné priestory na cestách, ktoré budú vyznačené 

dočasným dopravným značením tak, aby boli použité v čo najkratšom čase pre zabezpečenie 

minimálnej dĺžky dopravného obmedzenia. Práce na cestách budú vykonávané tak, aby drevná hmota 

po vyťažení bola čo najrýchlejšie odstránená z cestného telesa a spracovaná mimo cesty. Po ukončení 

prác dočasné dopravné značenie odstrániť a premávku obnoviť bez obmedzení. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. V prípade 

rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.   

2. Dohoda nadobúda účinnosť, podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom 

úradom vlády SR.  

3. Vzťahy účastníkov Dohody, ktoré nie sú vyslovene upravené Dohodou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími dotknutými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Žiadna zo strán nie je oprávnená, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, previesť 

svoje práva a záväzky na inú osobu.  

5. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi 

účastníkmi Dohody, zabezpečované listinnými dokumentmi, doručenými poštou na adresy uvedené 

v identifikačných údajoch Dohody. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát 

mailto:butala.jan@sucpsk.sk
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prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená 

zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná, i 

keď sa adresát o tom nedozvedel. 

6. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia Dohody, nebude tým 

dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Účastníci Dohody, písomnou formou, 

nahradia toto ustanovenie takou úpravou právneho vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru 

Dohody. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

7. Dohodu je možné meniť len po vzájomnej dohode účastníkov Dohody písomne, a to formou 

písomných dodatkov. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1 Súhlas na výrub drevín č. OU-SV-OSZP-2022/000841-009 

9. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po dve (2) vyhotovenia dostane každý 

účastník Dohody. Každý rovnopis má platnosť originálu. 

10. Účastníci Dohody prehlasujú, že prejavy, uvedené v Dohode, sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, 

ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dohoda nie je uzatvorená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a právny úkon je prevedený v predpísanej forme. 

11. Účastníci Dohody Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 

ňou, ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

               

V Prešove, 19.1.2023 

za účastníka č. 1 

         

 

 

v.r. 

 V Stakčíne, 20.1.2023 

za účastníka č. 2 

 

           

 

v.r. 

 

 Ing. Michal Danko 

námestník riaditeľa pre investície,  

    investičný úsek SÚC PSK 

 Radoslav Kapraľ 

konateľ 

 

 

Dohoda nadobúda platnosť dňa:  20.1.2023 

Dohoda nadobúda účinnosť dňa: 24.1.2023 

Dohoda bola zverejnená dňa:  23.1.2023 

 

 














