

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Obec Bystričany
Sídlo: Mirka Nešpora 1, 972 45 Bystričany
Osoba oprávnená konať: Mgr. Filip Lukáč, starosta
IČO : 00318019
DIČ: 2021211632
Bankové spojenie.: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382

a

Zhotoviteľ

Názov: Cronson s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
Osoba oprávnená konať: Ing. Juraj Krajčovič, PhD.
IČO: 35 942 134
DIČ: 2022035532
IČ DPH: SK 2022035532
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK78 0900 0000 0002 6330 9173
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo 16798/N

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : Zadržovanie dažďovej vody v obci Bystričany
Miesto stavby : Obec Bystričany

(ďalej aj „Dielo“)

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
 - b) Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom (ďalej aj „Dokumentácia“),
 - c) Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - d) Harmonogram diela predložený zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
 - e) Výzva na predloženie cenovej ponuky z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
- Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

2.4. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

Článok III Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľom prevziať stavenisko. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela nasledovný deň od prevzatia staveniska. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. Po riadnom zrealizovaní diela, po odovzdaní a prevzatí prác je zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;

b) prerušení prác na diele Objednávateľom;

c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;

d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;

f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	152 969,93 EUR
DPH 20%:	30 593,99 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	183 563,92 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v troch častiach:

- a) 50% ceny po realizácii 50% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu). Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude tiež
 - predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

b) 40% ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

c) 10% ceny po zaplatení predchádzajúcich dvoch splátok a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú

- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
- záznam o odstránení vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

5.2. Splatosť faktúr bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- číslo zmluvy a označenie diela;
- označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- dátum dodania plnenia;
- deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.6. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

5.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, Operačný program Kvalita životného prostredia, podľa ktorej objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi až po vykonaní úhrady faktúry zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Článok VI **Spôsob realizácie diela.**

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,
- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

1. projektovú dokumentáciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,

- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat' zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:

- a) poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH
- b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázat'. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poisťky alebo poisťnej zmluvy najneskôr do 7 dní od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dna podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade omeškania je Zhotoviteľ a s predložením dôkazov o existencii poistení podľa ust. bodu 6.20 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR denne za každý deň omeškania.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII **Odstúpenie od zmluvy**

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 7 (sedem) dní od doručenia písomného upozornenia. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ alebo ním poverená osoba v procese realizácie Predmetu zmluvy vykoná zmeny v projektovej dokumentácii oproti projektovej dokumentácii predloženej v procese verejného obstarávania a na základe týchto zmien príde k požiadavke na zmenu rozsahu prác, dodávky materiálov alebo technického riešenia vykonávaných Zhotoviteľom na Diele bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.6. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade:

- a) ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami,
- b) po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok IX

Odobovanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti,
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ladislav Balog. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s

minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručeníu na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.6. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.8. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.10. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram prác

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

11.11. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.12. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení všetkých nasledovných podmienok:

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky,
- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv. dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa

11.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:


- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

V BYSTRICĀNOH, dňa 29.01.2023

V Ludaniciach, dňa 19.1.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:




Mgr. Filip Lukáč
Starosta obce
Obec Bystričany



Ing. Juraj Krajčovič, PhD.
konateľ
Cronson s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Mesto: Bystričany		Rozpočet:	
JKSO :		Spracovať: Krejčovič	
Dňa: 5.1.2023		Zmluva č.:	
Odberteľ: Obec Bystričany		IČO:	
Dodávateľ: Cronson s.r.o.		IČO:	
Projektant: IPP Partner s.r.o		IČO:	
Prievidza			
0		0	
0		0	

A	ZRN	Konštrukcia	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	142 369,93	10 600,00	152 969,93	6	IN celkom	11	NUS celkom
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7		12	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8		13	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		14	
5	Súčet:	142 369,93	10 600,00	152 969,93	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
					D			
projektant, rozpočtár, cenár					Dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum: _____					dátum: 19.1.2023			
pečiatka: _____					pečiatka: 			
					16			
					17			
					18			
					19			
					20			
					E			
					21			
					22			
					23			
					24			
					F			
					0			

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
Názov stavby, objektu, časti	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

S001 - Bioretenčná dažďová záhrada	17 372,74	7 000,00	24 372,74	24 372,74	4 874,55	29 247,29
------------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

S002 - Vsakovací rigol	10 801,67	2 100,00	12 901,67	12 901,67	2 580,33	15 482,00
------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

S003 - Výmena nepriepustných povrchov za zeleň	114 195,52	1 500,00	115 695,52	115 695,52	23 139,10	138 834,62
--	------------	----------	------------	------------	-----------	------------

	142 369,93	10 600,00	152 969,93	152 969,93	30 593,99	183 563,92
--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Spolu bez DPH: 152 969,93

€

Spolu s DPH: 183 563,92

€

Objedávateľ: Obec Bystričany
 Projektant: IPP Partner s.r.o
 Dodávateľ: Cronson s.r.o.

Spracovali: Krajčovič
 JKSO :
 Dátum: 5.1.2023

Vododržné opatrenia bytovky Bystričany
 SO01 - Biorelečná dažďová záhrada

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Pops popis, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
11 - ZEMLNÉ PRÁCE									
1		122201101	Odkopávka a prekopačka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	1,764	m ³	9,07	16,00		16,00
10		122201101	Odkopávka a prekopačka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	5,325	m ³	9,44	50,27		50,27
19		122201102	Odkopávka a prekopačka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	38,250	m ³	6,20	237,15		237,15
2		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	2,646	m ³	4,60	12,17		12,17
11		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	7,988	m ³	4,60	36,74		36,74
20		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	57,375	m ³	4,60	263,93		263,93
3		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	74,811	m ³	1,32	98,75		98,75
12		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	0,880	m ³	1,32	1,16		1,16
21		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	74,811	m ³	5,50	411,46		411,46
4		979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	74,811	t	15,90	1 189,49		1 189,49
13		979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý začiaty kilometer do vzdialenosti 15 km o mesaia vznikú odpadu	1 122,165	t	0,92	1 032,39		1 032,39
22		979093512	Recyklačná stavebného odpadu z demolačii - betón	74,811	t	16,25	1 215,68		1 215,68
24		174201101	Záryp sypaninou bez zhutnenia jím, šachiet, rýh, zárezov alebo otlob objektov do 100 m ³	0,212	m ³	1,78	0,38		0,38
25	MAT	563310003200	Širokopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1	0,382	t	19,50		7,45	7,45
17		180402115	Zabôženie trávnik parkového výševom v rovne do 1:5	85,200	m ²	1,25	106,50		106,50
47		180402115	Zabôženie trávnik parkového výševom v rovne do 1:5	300,000	m ²	1,25	375,00		375,00
18	MAT	0057211500	Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 40g/m ²	3,408	kg	14,20		48,39	48,39
48	MAT	0057211500	Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 40g/m ²	12,000	kg	14,20		170,40	170,40
5		181101101	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	12,600	m ²	0,30	3,78		3,78
14		181101101	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	85,200	m ²	0,30	25,56		25,56
28		181101101	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	171,000	m ²	0,30	51,30		51,30
44		181301101R	Rozpreštie omice v rovne, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm vrátane preostátie omice s dopravou do vzdialenosti 15 km	300,000	m ²	8,22	2 466,00		2 466,00
30		183101112	Hĺbenie jamky v rovne alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³	621,000	ks	1,50	931,50		931,50
31		183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zašatím s jednoduchými koreňami trvalek	621,000	ks	1,80	1 117,80		1 117,80
32	MAT	DZ tv1	Echinacea purpurea 'Alba'	69,000	ks	4,75		327,75	327,75
33	MAT	DZ tv2	Abthemilla mollis	69,000	ks	4,15		286,35	286,35
34	MAT	DZ tv3	Hemerocallis 'Cream drop'	138,000	ks	5,20		717,60	717,60

35	MAT	DZ hv4	iris sbitica 'Blue King'	207,000 ks	5,20		1 076,40
36	MAT	DZ hv5	lythrum salicaria	69,000 ks	6,25		431,25
37	MAT	DZ hv6	Festuca mairei	69,000 ks	6,05		417,45
29		183205111	Zapôženie zŕhonu v rovne alebo na svahu do 1:5 v horizonte 1 až 2	69,000 m2	1,95	134,55	134,55
15		183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovne alebo na svahu do 1:5	85,200 m2	0,55	46,86	46,86
45		183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovne alebo na svahu do 1:5	300,000 m2	0,55	165,00	165,00
16		183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovne alebo na svahu do 1:5	85,200 m2	0,55	46,86	46,86
46		183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovne alebo na svahu do 1:5	300,000 m2	0,55	165,00	165,00
26		184921111	Pôženie mulčovacej textílie v rovne alebo na svahu do 1:5	85,000 m2	0,90	76,50	76,50
	MAT	593865120	Mulčovacia textília, čierne 80 g/m2 +10%	85,000 m2	1,40	119,00	119,00
40		184921240	Mulčovanie zŕhonu štrkom alebo štrkovou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovne alebo na svahu do 1:5	154,000 m2	7,22	1 111,88	1 111,88
42	MAT	583310002008	Kamenito riečne frakcia 16-64 mm, doprava	22,950 t	27,00	619,65	619,65
41	MAT	5834372900	Kamenito riečne frakcia 8/16 mm, 10 cm hrúbka, doprava	6,900 m3	57,00	393,30	393,30
43	MAT	583820001200	Kameň lomový balvanitý, doprava	2,000 t	51,00	102,00	102,00
38		185804312	Zafatatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	3,105 m3	2,12	6,58	6,58
39		185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	3,105 m3	25,00	77,63	77,63
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	16 190,86		11 473,87	16 190,86
5 - KOMUNIKÁCIE							
6		564782415	Spracovanie priepustnej podkladovej zmesi prímiešaním kameniva fr. 4-8mm v pomere 1:1 v hrúbke 200mm	1,890 m3	41,00	77,49	77,49
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	77,49		77,49	77,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
7		916561211	Osadenie žlabu betónového, do ľžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oponou	63,000 m	8,20	516,60	516,60
9	MAT	283220000100	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 0,60 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosťi, tlakovej vode, radónu	12,600 m2	6,15	77,49	77,49
8	MAT	592270001900	Žlabovka plynká, bšw 500x200x60(55) mm	63,000 ks	8,10	510,30	510,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 104,39		516,60	1 104,39
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	17 372,740		12 067,96	17 372,74
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
23	VO 01		Zriadenie vsakovacej studne rotačným vŕtaním pr. 324 mm v hor. 3. s osadením perforovanej zŕubnice DN300 s prísúšenstvom	3,000 m	700,00	2 100,00	2 100,00
24	VO 02		Nádž na zachytávanie vody 12 m3 s prísúšenstvom, vrátane výkopov, osadenia, vrátane dopravy a montáže, vrátane filtračnej šachty, vrátane poklopov	1,000 ks	4 900,00	4 900,00	4 900,00
			OSTATNÉ spolu:	7 000,00		7 000,00	7 000,00
			OSTATNÉ spolu:	7 000,00		7 000,00	7 000,00
			Za rozpočet celkom	24 372,74		19 067,96	24 372,74

Odberteľ: Obec Bystričky
 Projektant: IPP Partner s.r.o
 Dodávateľ: Cronson s.r.o.

Spracoval: Krajčovič
 JKSO :
 Dátum: 5.1.2023

Vodovádžné opatrenia bytovky Bystričky
 SO02 - Vskakovací rigol

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstruktce	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
49		122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	47,500	m ³	6,20	294,50		294,50
50		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	67,500	m ³	4,60	310,50		310,50
51		97908111-21	Odvod sušiny na skládku do 1 km vrátane poplatku za každý začiatý km do vzdialenosti 15 km od miesta vzniku odpadu	66,825	t	16,82	1 124,00		1 124,00
52		979093512	Recyklačná stavbebného odpadu z demolačij - betón	66,825	t	16,25	1 085,91		1 085,91
69		979087212	Nakladanie na dopravné prostredie pre vodorovnú dopravu sušiny	66,825	t	5,50	367,54		367,54
70	MAT	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1	1,600	t	19,50	31,20	31,20	31,20
64		180402115	Zaplnenie trávnika parkového výševom v rovne do 1:5	388,000	m ²	1,25	485,00		485,00
65	MAT	0057211500	Trávové semeno - zmes - parkový trávník, 40g/m ²	16,900	kg	14,20	239,98	239,98	239,98
61		181301101	Rozprestretie omnice v rovne, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	388,000	m ²	4,10	1 590,80		1 590,80
53		183101115	Hĺbenie jamky v rovne alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	12,000	ks	14,50	174,00		174,00
62		183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovne alebo na svahu do 1:5	388,000	m ²	0,55	213,40		213,40
63		183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovne alebo na svahu do 1:5	388,000	m ²	0,55	213,40		213,40
54		184102116	Výsadba drevný s bačm v rovne alebo na svahu do 1:5, priemer baču nad 600 do 800 mm	12,000	ks	50,00	600,00		600,00
56	MAT	0521742030	Koväce kočky, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 3 ks/1strom	36,000	ks	6,15	221,40	221,40	221,40
57	MAT	0521742040	Koväce poľky, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 1ks/1strom	12,000	ks	4,25	51,00	51,00	51,00
58	MAT	0521742050	Väzaci a spojovací materiál	12,000	ks	12,00	144,00	144,00	144,00
55	MAT	st1	Fraxinus excelsior, bal O 16-18cm	12,000	ks	270,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
66		184921112	Položenie mulčovacej textilie na svahu nad 1:5 do 1:2	90,000	m ²	1,90	171,00	171,00	171,00
67	MAT	5838005500	Jutová geotextília, 250g/m ²	90,000	m ²	2,35	211,50	211,50	211,50
59		185604312	Zaliate rasielin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	1,200	m ³	2,12	2,54	2,54	2,54
60		185651111	Dovoz vody pre zalievku rasielin na vzdialenosť do 6000 m	1,200	m ³	25,00	30,00	30,00	30,00
				10 801,67			6 662,59	4 139,08	10 801,67
OSTATNÉ				10 801,670			6 662,59	4 139,08	10 801,67
OSTATNÉ									
68		VO 01	Zriadenie vsakovacej studne rotačným vŕtaním pr. 324 mm v hor. 3, s osadením perforovanej zárubnice DN300	3,000	m	700,00	2 100,00		2 100,00
				2 100,00			2 100,00	0,00	2 100,00
OSTATNÉ spolu:				2 100,00			2 100,00	0,00	2 100,00
OSTATNÉ									
OSTATNÉ spolu:				2 100,00			2 100,00	0,00	2 100,00
Za rozpočet celkom				12 901,67			8 762,59	4 139,08	12 901,67

Vodozádržné opatrenia bytovky Bystričany
 SO03 - Vymena nepriepustných povrchov za zeleň

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m ²	620,000	m ²	22,15	13 733,00		13 733,00
2	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov žŕňových hr. do 50 mm, do 200 m ²	80,000	m ²	5,65	452,00		452,00
3	221	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kamienka laž. hr. 100-200 mm, nad 200 m ²	700,000	m ²	1,50	1 050,00		1 050,00
4	001	120001101	Pripletok za sŕažennú výkopku - obkopenie základov	51,300	m ³	19,00	974,70		974,70
5	001	122201401	Výkopy v zemníku na suchu v hom. tr. 3 do 100 m ³ - zásyp búraných základov, suterén	1 725,000	m ³	2,90	5 002,50		5 002,50
6	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m ³ - obkopenie základov	51,300	m ³	35,00	1 795,50		1 795,50
7	272	132301109	Pripletok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	51,300	m ³	2,90	148,77		148,77
8	272	162301102	Vodorovné premiestnenie zásypu do 500 m	1 725,000	m ³	4,60	7 935,00		7 935,00
9	272	162301152	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m	51,300	m ³	4,60	235,98		235,98
10	272	167101101	Naukladanie výkopku do 100 m ³ v hom. tr. 1-4	51,300	m ³	5,60	287,28		287,28
11	272	174101101	Zásyp zhutnený jím, rýh, šachet alebo okob objektu zemínou	1 786,000	m ³	1,78	3 179,08		3 179,08
100		180402115	Zabojenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	600,000	m ²	1,25	750,00		750,00
101	MAT	0057211500	Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 40g/m ²	24,000	kg	14,20	340,80	340,80	340,80
12	272	181101102	Úprava pléne v zárezočoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	514,350	m ²	0,30	154,31		154,31
97		181301101R	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm vrátane preostiatej omice a jej dopravy na miesto realizácie do vzdialenosti 15 km	600,000	m ²	4,10	2 460,00		2 460,00
83		183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³	395,000	ks	1,50	592,50		592,50
79		183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³	395,000	ks	1,98	782,10		782,10
72		183101115.1	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	2,000	ks	14,50	29,00		29,00
84		183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so záletin s jednoduchými koreňami hľadek	395,000	ks	1,80	711,00		711,00
85	MAT	111	Brunera macrophylla	158,000	ks	7,20	1 137,60	1 137,60	1 137,60
86	MAT	121	Rudbeckia fulgida	79,000	ks	6,99	552,21	552,21	552,21
87	MAT	131	Salvia nemorosa 'Amethyst'	158,000	ks	7,15	1 129,70	1 129,70	1 129,70
88	MAT	141	Aster triflorus 'Jungfrau'	158,000	ks	7,36	1 162,88	1 162,88	1 162,88
89	MAT	151	Festuca mairei	99,000	ks	6,55	648,45	648,45	648,45
90	MAT	161	Sedum spectabile 'Star dust'	158,000	ks	5,15	813,70	813,70	813,70
71		183205111	Zabojenie záhonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v homine 1 až 2	461,000	m ²	2,22	1 023,42	1 023,42	1 023,42
98		183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	600,000	m ²	0,55	330,00	330,00	330,00
99		183403161	Obrobenie pôdy vátovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	600,000	m ²	0,55	330,00	330,00	330,00
80		184102112	Výsadba drevných s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	395,000	ks	5,25	2 073,75	2 073,75	2 073,75
81	MAT	111	Symphoricarpos albus	77,000	ks	8,10	623,70	623,70	623,70
82	MAT	121	Pinus laurocerasus 'Otto Luyken'	126,000	ks	19,90	2 507,40	2 507,40	2 507,40
73		184102115	Výsadba drevných s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	2,000	ks	24,50	49,00	49,00	49,00
74	MAT	111	Fraxinus excelsior, bal O 16-18cm	2,000	ks	270,00	540,00	540,00	540,00
75		184202112	Zakotvenie drevných trona a viac kôlní pri priemere kôľov do 100 mm pri dĺžke kôľov do 2 m do 3 m	2,000	ks	22,00	44,00	44,00	44,00
76	MAT	0521742030	Kotváče kôľy, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 3 ks/1strom	6,000	ks	6,15	36,90	36,90	36,90

77	MAT	0521742040	Kovovce potkoly, pr. 50mm, délka 2,5m, 1ks/1strom	2,000 ks	4,25	8,50	8,50	8,50
78	MAT	0521742050	Vazací a spojovací materiál	2,000 ks	12,00	24,00	24,00	24,00
93		184921240	Mulčování záhonu štikom nebo štikodvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	303,000 m2	1,90	575,70	575,70	575,70
94	MAT	5834372900	Kamenko rěčne frakce 8/16 mm, 10 cm hrúbka, doprava	9,500 m3	57,00	541,50	541,50	541,50
91		185804312	Zalatie raslín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	4,205 m3	2,12	8,91	8,91	8,91
92		185851111	Dovoz vody pre zálievku raslín na vzdialenosť do 6000 m	4,205 m3	25,00	105,13	105,13	105,13
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	54 879,97	44 812,63	10 067,34	10 067,34	54 879,97
			3 - ZVISLÁ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
95		3 001	Kýl hr. 300 mm z vymývaného štiky fr. 4/8 mm	86,600 m3	45,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00
96	MAT	583820001200	Kameň lomový balvanitý, doprava	15,900 t	51,00	810,90	810,90	810,90
			3 - ZVISLÁ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	4 707,90	3 897,00	810,90	810,90	4 707,90
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
13	013	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	121,300 m3	56,90	6 901,97	6 901,97	6 901,97
14	221	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	586,000 t	3,15	1 845,90	1 845,90	1 845,90
15	221	979082219	Pripieťok za každý ďalší 1 km sute	15 636,000 t	0,70	10 945,20	10 945,20	10 945,20
16	006	979083112	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 1000 m	771,525 t	4,60	3 549,02	3 549,02	3 549,02
17	006	979083191	Pripieťok za každý ďalší 1000 m nad 6000 m	3 965,000 t	1,05	4 163,25	4 163,25	4 163,25
18	221	979087212	Nakládanie sute na dopravný prostriedok	481,752 t	5,50	2 649,64	2 649,64	2 649,64
19	013	979093512	Recyklačné stavebného odpadu z demolačíc - betón, tehly, muňvo	867,515 t	12,20	10 583,68	10 583,68	10 583,68
20	006	981011312	Demolačné budov murov. na maľu MVC postup. rozoberaním s podielom 15%	3 148,000 m3	3,70	11 647,60	11 647,60	11 647,60
		999	Presun hmôt HSV		0,00	0,00	0,00	0,00
102		998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	60,327 t	33,00	1 990,79	1 990,79	1 990,79
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	54 277,05	54 277,05	0,00	0,00	54 277,05
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
19	767	767911811	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	174,000 m	1,90	330,60	330,60	330,60
			Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 1,6 m	330,60		330,60	0,00	330,60
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	330,600	330,60	0,00	0,00	330,60
			OSTATNÉ					
103		VO 03	Doprava materiálov na skládku	1 200,000 km	1,25	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			OSTATNÉ spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			OSTATNÉ spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Za rozpočet celkom	115 695,52	104 817,28	10 878,24	10 878,24	115 695,52

Zoznam subdodávateľov

Cronson, s.r.o.
Hviezdoslavova 10
956 11 Ludanice

zastúpená: Ing. Juraj Krajčovič, PhD.

týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii zákazky: „Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany“ nebudeme využívať subdodávateľov.

V Ludaniciach, dňa 19.1.2023

 CRONSON Cronson s.r.o.
Hviezdoslavova 10

Ing. Juraj Krajčovič, PhD.