

**DOHODA O NOVÁCI**  
**zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/N560**

uzavretá podľa § 570 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dohoda“)

medzi:

**Poskytovateľom**

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
IČO: **42181810**  
DIČ: **2023106679**  
konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**  
(ďalej ako „Riadiaci orgán“ alebo „RO“)

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
IČO: **00002801**  
konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka**  
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu  
sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.  
(ďalej ako „Poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

názov: **MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou**  
sídlo: **Duklianskych hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou**  
IČO: **31 691 293**  
zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,**  
**vložka číslo 1757/P**  
konajúci: **Ing. Juraj Beňo, konateľ**  
**Ing. Marián Mihók, konateľ**  
**Ing. Ján Urban, konateľ**  
IČ DPH: **SK2020527971**  
(ďalej ako „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Dohody označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“  
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- (1) Zmluvné strany dňa 25.10.2018 uzatvorili Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/N560 kód projektu v ITMS 2014+: 310041N560 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), predmetom ktorej bola realizácia a spolufinancovanie projektu s názvom „*Zníženie energetickej náročnosti v MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou*“ (ďalej aj „Projekt“) v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, a to za predpokladu splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v príslušných právnych predpisoch a dokumentoch, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.
- (2) Poskytovateľ sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP zaviazal poskytnúť Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) maximálne do výšky 175 441,76 EUR.
- (3) Prijímateľ po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal dňa 05.12.2018 o zníženie maximálnej výšky NFP, a to do výšky 171 773,18 EUR.
- (4) Na základe vyššie uvedených skutočností Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu.

## **Článok 2**

### **Predmet Dohody**

- (1) Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie záväzky podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b), c) a písm. d) bod (i) Zmluvy o poskytnutí NFP zanikajú a nahrádzajú sa novými záväzkami v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP v nasledovnom znení:

„b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 202 086,09 EUR (slovom: dvestodvatisícosemdesiatšesť eur 09/100),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 171 773,18 EUR (slovom: jednostosedemdesiatjedentisíc sedemstosedemdesiattri eur a 18/100), čo predstavuje 85 % (slovom: osemdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 15 % (slovom: pätnásť percent), čo predstavuje sumu 30 312,91 EUR (slovom: tridsaťtisíc tristodvanásť eur a 91/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy a“.
- (2) Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie záväzky podľa prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP zanikajú a nahrádzajú sa novými záväzkami podľa prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
- (3) Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie záväzky podľa prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP zanikajú a nahrádzajú sa novými záväzkami podľa prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
- (4) Zmluva o poskytnutí NFP sa bude po účinnosti tejto Dohody uplatňovať v znení tejto Dohody, v nadväznosti na nováciu záväzkov Zmluvných strán.

### Článok 3 Záverečné ustanovenia

- (1) Dohoda nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dohody zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dohody informuje Prijímateľa.
- (2) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k Dohode je možné uzatvoriť iba písomne, formou dodatku k Dohode, ktorý bude odsúhlasený a podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Na účinnosť takéhoto dodatku sa primerane bude vzťahovať čl. 3 ods. 1 Dohody.
- (3) Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dohody dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dohody dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dohodu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

#### Prílohy:

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP        |
| Príloha č. 3 | Podrobný rozpočet projektu |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Alexandra Velická, PhD.**, generálna riaditeľka  
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: ..... **Ing. Juraj Beňo**, konateľ

Podpis: ..... **Ing. Marián Mihók**, konateľ

Podpis: ..... **Ing. Ján Urban**, konateľ  
Pečiatka



# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Zníženie energetickej náročnosti v MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou
<b>Kód projektu:</b>	310041N560
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP310040N560
<b>Operačný program:</b>	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Oblasť intervencie:	068 - Energetická účinnosť a demonštračné projekty v MSP a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	<b>Refundácia:</b>	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK560200000000009802632		Všeobecná úverová banka, a.s.	4.10.2018	31.12.2020

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	30
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2017
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	4.2020

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
-----------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 338N56000001 - Rekonštrukcia výrobných hál - energetický audit
2. 339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0080	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA <span style="float: right;"><b>Cieľová hodnota</b> 0</span>		
<b>Kód:</b>	P0084	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA <span style="float: right;"><b>Cieľová hodnota</b> 0</span>		
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekvív. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	44,2110
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA <span style="float: right;"><b>Cieľová hodnota</b> 44,211</span>		



<b>Kód:</b>	P0160	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet energetických auditov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33831004003 - A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	338N56000001 - Rekonštrukcia výrobných hál - energetický audit	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0248	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	3,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	3
<b>Kód:</b>	P0281	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0290	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0370	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet registrácií EMAS	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0573	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zavedených systémov energetickeho manažérstva	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0574	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0576	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zavedených systémov merania a riadenia	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0618	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	173,0350
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA		<b>Cieľová hodnota</b> 173,035
<b>Kód:</b>	P0629	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	427,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA		<b>Cieľová hodnota</b> 427
<b>Kód:</b>	P0630	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	600,0350
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA		<b>Cieľová hodnota</b> 600,035
<b>Kód:</b>	P0657	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora PEZ v podniku	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	223,8367
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA		<b>Cieľová hodnota</b> 223,8367

<b>Kód:</b>	P0705	<b>Merná jednotka:</b>	MWe
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0706	<b>Merná jednotka:</b>	MW
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0707	<b>Merná jednotka:</b>	MWt
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA	<b>Cieľová hodnota</b>	0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	44,2110	Áno	UR	Súčet
P0160	Počet energetických auditov	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0248	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	počet	3,0000	Nie	UR	Súčet
P0281	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	počet	0,0000	Nie	UR	
P0290	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0370	Počet registrácií EMAS	počet	0,0000	Nie	UR	
P0573	Počet zavedených systémov energetického manažérstva	počet	0,0000	Nie	UR	
P0574	Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva	počet	0,0000	Nie	UR	
P0576	Počet zavedených systémov merania a riadenia	počet	0,0000	Nie	UR	
P0618	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	MWh/rok	173,0350	Nie	UR	Súčet
P0629	Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	427,0000	Áno	UR	Súčet
P0630	Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	600,0350	Áno	UR	Súčet
P0657	Úspora PEZ v podniku	MWh/rok	223,8367	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR	
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR	

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Relevancia k HP</b>
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0027	Inštalovaný výkon elektrický - veterná energia	MWe	UR
D0028	Inštalovaný výkon elektrický - vodná energia (do 10 MW)	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0050	Množstvo vyrobenej elektriny - veterná energia	MWh/rok	UR
D0051	Množstvo vyrobenej elektriny - vodná energia (do 10 MW)	MWh/rok	UR
D0117	Počet nových, zmodernizovaných alebo zrekonštruovaných rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0156	Počet podporených malých a stredných podnikov	podniky	UR
D0157	Počet podporených nových podnikov	podniky	PraN, UR
D0197	Počet zmodernizovaných alebo zrekonštruovaných systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov	počet	UR
D0203	Počet zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	počet	UR

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	MTH REMONT, S.R.O. VRANOV NAD TOPLŤOU	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31691293
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	202 086,09 €

#### Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		202 086,09 €
<b>Typ aktivity:</b>	33831004003 - A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP		4 900,00 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 338N56000001 - Rekonštrukcia výrobných hál - energetický audit		4 900,00 €

#### Oprávnený výdavok

<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: EA			4 900,00 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt			4 900,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	33931004003 - B. Implementácia opatrení z energetických auditov:				197 186,09 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 339N56000002 - Rekonštrukcia výrobných hál - realizácia opatrení EA				197 186,09 €

#### Oprávnený výdavok

<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Rekonštrukcia hál			197 186,09 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavby	Projekt			197 186,09 €

#### Nepriame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040031 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch		0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 310N560P0001 - Podporné aktivity		0,00 €

**Oprávnený výdavok**

<b>Skupina výdavku:</b>	nezaevidované		
-------------------------	---------------	--	--

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	202 086,09 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	85,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	171 773,18 €







**Podrobný rozpočet projektu**

**Názov žiadateľa:** MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou  
**Názov projektu:** Zníženie energetickej náročnosti v MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch											
Stavebné práce											
P.Č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok na iné opatrenia prispievajúce k zníženiu PEZ (Opatrenie B7)	Oprávnený výdavok [EUR]	Typ opatrenia	Večný opis výdavku
<b>Budova 1</b>											
Zateplenie obvodového plášťa											
	SO-02 Hala 12 - ASR - obvodový plášť	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	1 231,450	2,01	2 475,21	2 970,25	0,00	2 475,21	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
2	Pripratať za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -104z	021 Stavby	m2	1 231,450	1,57	1 933,38	2 320,06	0,00	1 933,38	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
3	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	1 231,450	1,24	1 527,00	1 832,40	0,00	1 527,00	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
4	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	25,969	3,58	92,97	111,56	0,00	92,97	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
5	Pripratať k cenám za každý ďalších aj začatých 1000 m	021 Stavby	t	27,612	0,19	5,25	6,30	0,00	5,25	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
6	Poplatok za uloženie suite na skládku - minerálna vlna	021 Stavby	T	2,301	40,00	92,04	110,45	0,00	92,04	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
7	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	021 Stavby	t	2,301	3,91	9,00	10,80	0,00	9,00	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
8	Vnútrostavenskú opravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	25,969	0,91	23,63	28,36	0,00	23,63	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa
9	Vnútrostavenskú opravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	25,969	8,13	211,13	253,36	0,00	211,13	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - zateplenie obvodového plášťa

10	Priplotok k cenám za každé ďalšie aj začaté 4 m výšky	021 Stavby	t	25,969	1,79	46,48	55,78	46,48	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
11	Zvislá doprava sutiny a vŕbaných hmôt na výšku do 4 m	021 Stavby	t	25,969	6,48	168,28	201,94	168,28	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
12	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,850	19,09	16,22	19,46	16,22	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
13	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	657,434	0,71	466,78	560,14	466,78	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
14	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,018001 a doplnkov oplechovania	021 Stavby	m2	1 314,868	9,25	12 162,53	14 595,04	12 162,53	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
15	Senovizový PUR paneli stenový PE 25 my RAL štandard: hr. panela 100mm, hr. 0,5/0,5 mm, spojovací materiál, oplechovanie, lemovanie, lacovanie, ostesní, dotlaky.	021 Stavby	m2	728,871	29,50	21 501,69	25 802,03	21 501,69	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
16	Montáž opláštenia stenovými senovizovými panelmi hrúbky do 100 mm na oceľovú konštrukciu s doplnkami	021 Stavby	m2	728,871	12,98	9 460,75	11 352,90	9 460,75	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
17	Montáž steny z plechu spojenej zoskrutkovaním	021 Stavby	m2	202,200	16,27	3 289,79	3 947,75	3 289,79	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
18	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	9,628	38,85	370,16	444,19	370,16	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
19	Demontáž a spätná montáž ventilátora 1	021 Stavby	kus	1,000	29,60	29,60	35,52	29,60	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
20	Demontáž a spätná montáž ventilátora 2	021 Stavby	kus	1,000	52,10	52,10	62,52	52,10	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie obvodového plášťa
<b>Spolu výdavky 53 933,99 64 720,81 53 933,99 0,00</b>													
<b>Zateplenie strešného plášťa</b>													
	SO-02 Hala 12 - ASR - sresný plášť	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povrhového podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavbené práce - Zateplenie strešného plášťa

1	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zataženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	021 Stavby	m3	7 132,602	0,45	3 209,67	3 851,60	3 209,67	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
2	Príloha, za prvý a každý ďalší z začiatku mesiac používania lešenia k cene - 33221 alebo -32222	021 Stavby	m3	7 132,602	0,71	5 064,15	6 076,98	5 064,15	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
3	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	21,382	3,58	76,55	91,86	76,55	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
4	Príplatok k cenám za každý ďalších aj začiatok 1000 m	021 Stavby	t	23,328	0,19	4,43	5,32	4,43	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
5	Poplatok za uloženie suty na skládke - minerálna vlňa	021 Stavby	T	1,944	40,00	77,76	93,31	77,76	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
6	Vodorovná doprava sutiny a vyburaných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	021 Stavby	t	1,944	3,91	7,60	9,12	7,60	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
7	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	21,382	0,91	19,46	23,35	19,46	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
8	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	21,382	8,13	173,84	208,61	173,84	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
9	Príplatok k cenám za každé ďalšie aj začiaté 4 m výšky	021 Stavby	t	21,382	1,79	38,27	45,92	38,27	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
10	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt na výšku do 4 m	021 Stavby	t	21,385	6,48	138,57	166,28	138,57	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
11	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zataž. do 2 kPa výšky do 10 m	021 Stavby	m3	7 132,602	0,25	1 783,15	2 139,78	1 783,15	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
12	Montáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdižníkmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 267,312	1,17	1 482,76	1 779,31	1 482,76	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa

13	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k cene - 5021, -5022, -5023, -5141	021 Stavby	m2	1 267,312	1,25	1 584,14	1 900,97	1 584,14	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
14	Demontáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozajdními, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 267,312	0,81	1 026,52	1 231,82	1 026,52	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
15	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,376	19,09	26,26	31,51	26,26	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
16	Odstánenie tepelnej izolácie stropov kladených voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	555,360	0,81	449,84	539,81	449,84	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
17	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° 0,00009t	021 Stavby	ks	156,000	0,52	81,12	97,34	81,12	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
18	Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	021 Stavby	m	124,980	0,71	88,74	106,49	88,74	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
19	Demontáž kotlika kónického, so sklonom žlabu do 30° 0,0011t	021 Stavby	ks	10,000	0,95	9,50	11,40	9,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
20	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	021 Stavby	m	89,740	0,84	75,38	90,46	75,38	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
21	Žlabov pododkarpové z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, priemer 150 mm, háky	021 Stavby	m	124,980	12,50	1 562,25	1 874,70	1 562,25	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
22	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,589	56,51	33,28	39,94	33,28	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
23	Kotlík žlabový z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, priemer 150/125 mm	021 Stavby	ks	10,000	11,06	110,60	132,72	110,60	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa
24	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,7 mm, priemer 125 mm, objímky	021 Stavby	m	89,740	15,03	1 348,79	1 618,55	1 348,79	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - Zateplenie strešného plášťa

25	Demontáž krytín stiech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 167,766	2,21	2 680,76	3 086,91	2 680,76	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
26	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm s doplnkami	021 Stavby	m <sup>2</sup>	756,406	11,00	8 320,47	9 984,56	8 320,47	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
27	Sendvičový PUR panel strešný PE 25 my RAL štandard: hr.panela 100mm, hr. 0.5/0,4 mm, spojovací materiál, oplechovanie, lemovanie, doplnky	021 Stavby	m <sup>2</sup>	756,406	29,80	22 540,90	27 049,08	22 540,90	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
28	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	10,401	38,85	404,06	484,87	404,06	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
29	Demontáž bleskozvodu	021 Stavby	hod	40,000	12,00	480,00	576,00	480,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - zateplenie strešného plášťa
<b>Spolu výdavky</b>												
<b>52 798,82</b>												
<b>63 358,57</b>												
<b>52 798,82</b>												
<b>0,00</b>												
<b>Výmena otvorových konštrukcií</b>												
		021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií
1	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 4,5-10m2	021 Stavby	kus	1,000	33,17	33,17	39,80	33,17	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií
2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	021 Stavby	kus	1,000	0,65	0,65	0,78	0,65	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií
3	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.kridla vrát do 4 m2	021 Stavby	kus	2,000	2,56	5,12	6,14	5,12	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií
4	Vyburanie drevených a kovových dverových zárubní -0,062 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,600	4,50	7,20	8,64	7,20	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií
5	Vyburanie drevených a kovových vrat -0,054 t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	7,150	2,36	16,87	20,24	16,87	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií
6	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,527	0,91	0,48	0,58	0,48	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií
7	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,527	8,13	4,28	5,14	4,28	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNP - Projektová dokumentácia.	Výmena otvorových konštrukcií

8	Priplatok k cenám za každé ďalšie aj začaté 4 m výšky	021 Stavby	t	0,527	1,79	0,94	1,13	0,94	0,00	0,94	1,13	0,94	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
9	Zvislá doprava sutiny a výbúranych hmôt na výšku do 4 m	021 Stavby	t	0,527	6,48	3,41	4,09	3,41	0,00	3,41	4,09	3,41	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
10	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,070	19,09	1,34	1,61	1,34	0,00	1,34	1,61	1,34	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
11	Demontáž sien a priečok pre zasklenie zvrátných 0,033t	021 Stavby	m2	341,338	10,20	3 481,64	4 177,97	3 481,64	0,00	3 481,64	4 177,97	3 481,64	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
12	Montáž a dodávka plastovej steny s 5 kom., prof., izolačné dvojsklo, pomocná OK konštrukcia	021 Stavby	m2	67,700	125,60	8 503,12	10 203,74	8 503,12	0,00	8 503,12	10 203,74	8 503,12	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
13	Montáž ocoých vrat do oceľovej konštrukcie s plochou od 6 m2 do 9 m2	021 Stavby	kus	1,000	146,14	146,14	175,37	146,14	0,00	146,14	175,37	146,14	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
14	Vráta oceľové 2750x2650 mm dvojkridľové so zárubňou a povrchovou úpravou tepelnoizolačnou výplňou kridiel	021 Stavby	kus	1,000	2 111,00	2 111,00	2 533,20	2 111,00	0,00	2 111,00	2 533,20	2 111,00	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
15	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,698	36,85	65,97	79,16	65,97	0,00	65,97	79,16	65,97	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
16	Vysklievanie skla jednoducheého sien, balkónového zábradlia, výťahových šacht	021 Stavby	m2	341,338	3,56	1 215,16	1 468,19	1 215,16	0,00	1 215,16	1 468,19	1 215,16	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - výmena otvorových konštrukcií
<b>Spolu výdavky</b>													<b>0,00</b>		
<b>Ostatné</b>															
	Stavebný dozor	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SO-01 Hala 11 - Rekonštrukcia osvetlenia	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Stavebné práce - ostatné činnosti
1	Rurka tuhá elektrošľatačná z PVC typ 1523-23, ušľená pevne	021 Stavby	m	300,000	0,98	294,00	352,80	294,00	0,00	294,00	352,80	294,00	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
2	Prichytka plastová PPR 25 mm	021 Stavby	ks	600,000	0,17	102,00	122,40	102,00	0,00	102,00	122,40	102,00	0,00	VO nebol ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povrieheneho podpisom a pečiatkou oprávenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti

3	Rurka tuhá PVC 1523	021 Stavby	m	315,000	0,84	264,60	317,52	264,60	0,00	264,60	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
4	Osadenie zatŕkavacie držiaky	021 Stavby	ks	350,000	0,55	192,50	231,00	192,50	0,00	192,50	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
5	Spojovací mat. - nabíjacie držiaky	021 Stavby	ks	350,000	3,85	1 347,50	1 617,00	1 347,50	0,00	1 347,50	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
6	Káblový žiab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	021 Stavby	m	40,000	4,94	197,60	237,12	197,60	0,00	197,60	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
7	Káblový žiab 62/50, vr. príslušenstva	021 Stavby	m	40,000	5,11	204,40	245,28	204,40	0,00	204,40	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
8	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	021 Stavby	ks	30,000	3,50	105,00	126,00	105,00	0,00	105,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
9	Pomocná oceľ. konštr. pre uchyt. svetidla	021 Stavby	ks	30,000	13,65	409,50	491,40	409,50	0,00	409,50	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
10	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	24,000	0,60	14,40	17,28	14,40	0,00	14,40	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
11	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vrátane zapojenia dvojtlačidiel	021 Stavby	ks	4,000	4,14	16,56	19,87	16,56	0,00	16,56	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
12	Tlačítkový spínač programovateľný, radenie 1/0	021 Stavby	ks	4,000	116,80	467,20	560,64	467,20	0,00	467,20	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
13	Svetidlá výbojkové závesné vnútorné 150W, MH,, vr. mnt. predradníka	021 Stavby	ks	30,000	21,01	630,30	756,36	630,30	0,00	630,30	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
14	IN/LES LED. závesné, HI-Light-150W @120°	021 Stavby	ks	30,000	265,00	7 950,00	9 540,00	7 950,00	0,00	7 950,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti

15	DALI modul	021 Stavby	ks	30,000	15,00	450,00	540,00	450,00	0,00	450,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
16	Spinač špeciálny vrátane zapojenia, riadený stívevač	021 Stavby	ks	2,000	5,13	10,26	12,31	10,26	0,00	10,26	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
17	Srničač intenzity svetla	021 Stavby	ks	2,000	119,60	239,20	287,04	239,20	0,00	239,20	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
18	Kábel medený ułożený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	350,000	0,57	199,50	239,40	199,50	0,00	199,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
19	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevne uloženie, medený STN	021 Stavby	m	367,500	0,45	165,38	198,46	165,38	0,00	165,38	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
20	Kábel bytové SEKY, SYKY do 7 mm vonk-priemeru v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zavliečkovania krabic	021 Stavby	m	320,000	0,69	220,80	284,96	220,80	0,00	220,80	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
21	Oznamovací kábel J-Y(STY) 1x2x0,8 šedá	021 Stavby	m	336,000	0,21	70,56	84,67	70,56	0,00	70,56	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
22	Podružný materiál	021 Stavby	%	116,710	1,5000	175,07	210,08	175,07	0,00	175,07	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
23	Podiele pridružených výkonov	021 Stavby	%	137,035	2,5000	342,59	411,11	342,59	0,00	342,59	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
24	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	kompł	1,000	150,00	150,00	180,00	150,00	0,00	150,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
25	DOZBOJENIE ROZVÁDZAČA R3,2, vr. predradníka a zdroja (vid. vykr. ELL-05)	021 Stavby	ks	1,000	562,50	562,50	675,00	562,50	0,00	562,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
26	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,500	5,6300	8,45	10,14	8,45	0,00	8,45	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatčením. Výška výduku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to (stavby) cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti). ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti



27	Podiel prídružených výkonov	021 Stavby	%	2.500	5,6300	14.08	16,90	14,08	0,00	14,08	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
28	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontažne práce)	021 Stavby	hod	15.000	9,63	144,45	173,34	144,45	0,00	144,45	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
29	Stavebno montážne práce najhoršie na odbornosť - (Tr. 7) v rozsahu viac ako 8 hodín (programovanie riad. jednotky osv.)	021 Stavby	hod	10.000	25,60	256,00	307,20	256,00	0,00	256,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
	SO-02 Hala 12 - Rekonštrukcia osvetlenia	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
1	Rúrka tuhá elektrónštalačná z PVC typ 1523-23, ułożená pevne	021 Stavby	m	250.000	0,98	245,00	294,00	245,00	0,00	245,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
2	Prichytka plastová PPR 25 mm	021 Stavby	ks	500.000	0,17	85,00	102,00	85,00	0,00	85,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
3	Rúrka tuhá PVC 1523	021 Stavby	m	262.500	0,84	220,50	264,60	220,50	0,00	220,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
4	Osadenie zatŕkavacie držiaky	021 Stavby	ks	180.000	0,55	99,00	118,80	99,00	0,00	99,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
5	Spojovací mat. - nabíjacie držiaky	021 Stavby	ks	180.000	3,85	693,00	831,60	693,00	0,00	693,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
6	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane prísuštenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	021 Stavby	m	20.000	4,94	98,80	118,56	98,80	0,00	98,80	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
7	Káblový žlab 62/50, vr. prísuštenstva	021 Stavby	m	20.000	5,11	102,20	122,64	102,20	0,00	102,20	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
8	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	021 Stavby	ks	24.000	3,50	84,00	100,80	84,00	0,00	84,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ZánFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti

9	Pomocná oceľ. konštr. pre uchyt. svetlidlá	021 Stavby	ks	24 000	13,65	327,60	393,12	327,60	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
10	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	24 000	0,60	14,40	17,28	14,40	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
11	Ovládač pomocných obvodov s priebežnou doskou vrátane zapojenia dvojjadrový	021 Stavby	ks	4 000	4,14	16,56	19,87	16,56	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
12	Tlačítkový spínač programovateľný, radenie 1/0	021 Stavby	ks	4 000	116,80	467,20	560,64	467,20	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
13	Svetlidlá výbojkové závesné vnútorné 150W, MH, vr. mnt. predradníka	021 Stavby	ks	24 000	21,01	504,24	605,09	504,24	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
14	INLES LED, závesné, Hi-Light-150W@120°	021 Stavby	ks	24 000	265,00	6 360,00	7 632,00	6 360,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
15	DALI modul	021 Stavby	ks	24 000	15,00	360,00	432,00	360,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
16	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, riadený stmievač	021 Stavby	ks	2 000	5,13	10,26	12,31	10,26	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
17	Snímač intenzity svetla	021 Stavby	ks	2 000	119,60	239,20	287,04	239,20	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
18	Kábel medený uložený pevne CVKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	300,000	0,57	171,00	205,20	171,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
19	CVKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	315,000	0,45	141,75	170,10	141,75	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
20	Kábel bytové SEKU, SYKY do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach, lištách, bez oovliečkovania a zavliečkovania krabic	021 Stavby	m	270,000	0,69	186,30	223,56	186,30	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbyň ústavnej) v zmysle prílohy č. 9 (navrhujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti

21	Oznamovací kábel J-Y(STY) 1x2X0,8 šedá	021 Stavby	m	283,500	0,21	59,54	71,45	59,54	0,00	59,54	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
22	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,500	90,2700	135,41	162,49	135,41	0,00	135,41	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
23	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,500	105,8800	264,70	317,64	264,70	0,00	264,70	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
24	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	komp	1,000	100,00	100,00	115,56	100,00	0,00	100,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
25	Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontažné práce)	021 Stavby	hod	10,000	9,63	96,30	115,56	96,30	0,00	96,30	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
26	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - (Tr 7) v rozsahu viac ako 8 hodín (programovanie riad, jednotky osv.)	021 Stavby	hod	8,000	25,60	204,80	245,76	204,80	0,00	204,80	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
1	SO-02 Hala 12 - Uzemnenie a bleskozvod	021 Stavby	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
1	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svornek, prepájania, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	18,000	1,28	23,04	27,65	23,04	0,00	23,04	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
2	Drôt ťahaný nepatenovaný z neúslachitých oceľ pozinkovaný mŕský ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	021 Stavby	kg	10,920	1,14	12,45	14,94	12,45	0,00	12,45	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
3	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	021 Stavby	m	330,000	5,26	1 735,80	2 082,96	1 735,80	0,00	1 735,80	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
4	Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	84,863	1,14	96,74	116,09	96,74	0,00	96,74	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
5	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	270,000	0,49	132,30	158,76	132,30	0,00	132,30	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti)	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zriadenia ich energetickej funkčnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti

6	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	6,000	8,48	50,88	61,06	50,88	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
7	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	6,000	4,42	26,52	31,82	26,52	0,00	26,52	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
8	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	12,000	3,83	45,96	55,15	45,96	0,00	45,96	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
9	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	12,000	0,93	11,16	13,39	11,16	0,00	11,16	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
10	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	102,000	2,62	267,24	320,69	267,24	0,00	267,24	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
11	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	12,000	1,08	12,96	15,55	12,96	0,00	12,96	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
12	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	90,000	0,55	49,50	59,40	49,50	0,00	49,50	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
13	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	17,000	3,66	62,22	74,66	62,22	0,00	62,22	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
14	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,41	8,46	10,15	8,46	0,00	8,46	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
15	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	6,000	0,63	3,78	4,54	3,78	0,00	3,78	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
16	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	5,000	0,64	3,20	3,84	3,20	0,00	3,20	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
17	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	6,000	1,87	11,22	13,46	11,22	0,00	11,22	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 (stavbený cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 (naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti) - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti

18	Štítok ozn. bíz.	021 Stavby	ks	6,000	0,85	5,10	6,12	5,10	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
19	Bezpečnostný štítk BLZ, upozorňujúci na krovové napätie v okruhu 3m	021 Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	64,80	54,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
20	Zachytávacia tyč s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	3,000	4,99	14,97	17,96	14,97	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
21	Zvodová tyč JP 15 ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	3,000	9,96	29,88	35,86	29,88	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
22	Držiak zvodovej tyče DJ 4 d. h. ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	3,000	7,35	22,05	26,46	22,05	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
23	Svoroka SJ 01 ZIN HRONSKÝ BENADIKT	021 Stavby	ks	3,000	2,90	8,70	10,44	8,70	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
24	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt.	021 Stavby	ks	8,000	8,20	65,60	78,72	65,60	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
25	Podružný materiál	021 Stavby	%	2,500	4,7600	11,90	14,28	11,90	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
26	Podiele prídružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	30,0300	90,09	108,11	90,09	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
27	Odborná prehladka a skúška	021 Stavby	kompil	1,000	250,00	250,00	300,00	250,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
28	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	6,000	3,87	23,22	27,86	23,22	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
29	Ručný zasyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	6,000	1,63	9,78	11,74	9,78	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ZaNPFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti

30	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,000	1,43	4,29	5,15	4,29	0,00	0,00	4,29	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
31	Podružný materiál	021 Stavby	%	2,500	0,2800	0,70	0,84	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
32	Podiel prídružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	0,3800	1,14	1,37	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
	SO-03 Obróbka - Rekonštrukcia osvetlenia	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
1	Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC typ 1523-23, uložená pevne	021 Stavby	m	230,000	0,98	225,40	270,48	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
2	Prichytka plastová PPR 25 mm	021 Stavby	ks	460,000	0,17	78,20	93,84	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
3	Rúrka tuhá PVC 1523	021 Stavby	m	241,500	0,84	202,86	243,43	202,86	0,00	202,86	202,86	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
4	Osadenie polyamidovej prichytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchoého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	250,000	0,95	237,50	285,00	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
5	Hrnčozníka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	ks	250,000	0,02	5,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
6	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	16,000	0,60	9,60	11,52	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
7	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nastenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	14,000	3,68	51,52	61,82	51,52	0,00	51,52	51,52	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti
8	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	021 Stavby	ks	14,000	3,75	52,50	63,00	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výduku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1 povriehného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to naviazujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Stavebné práce - ostatné činnosti

9	Svetlidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné kryt - polymetakrylátu PM, IP 65 dvojrubicové	021 Stavby	ks	36,000	11,58	416,88	500,26	416,88	0,00	416,88	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
10	INLES LED, prísadené, PROAL-150cm-60W	021 Stavby	ks	36,000	131,20	4 723,20	5 667,84	4 723,20	0,00	4 723,20	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
11	Kábel (medený) uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	280,000	0,57	159,60	191,52	159,60	0,00	159,60	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
12	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	294,000	0,45	132,30	158,76	132,30	0,00	132,30	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
13	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,500	51,9500	77,93	93,52	77,93	0,00	77,93	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
14	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,500	63,9800	159,95	191,94	159,95	0,00	159,95	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
15	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	komp	1,000	100,00	100,00	120,00	100,00	0,00	100,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
16	DOZBOJENIE ROZVÁDZAČA ROBNA (viď. vkr. ELI-06)	021 Stavby	ks	1,000	158,70	158,70	190,44	158,70	0,00	158,70	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
17	Podružný materiál - dozbrojenie rozvážača	021 Stavby	%	1,500	1,5900	2,39	2,87	2,39	0,00	2,39	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
18	Podiel pridružených výkonov - dozbrojenie rozvážača	021 Stavby	%	2,500	1,5900	3,98	4,78	3,98	0,00	3,98	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
19	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demonážne práce)	021 Stavby	hod	10,000	9,63	96,30	115,56	96,30	0,00	96,30	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti
4-	A-reál závoču - Rekonštrukcia osvetlenia	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uzatvorením. Výška výdoku bda stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavaný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9 naadvzajujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Stavebné práce - ostatné činnosti

1	Svetlomety výbojkové 1x 70, 100, 150 W na konzole, IP 65	021 Stavby	ks	5,000	10,27	51,35	61,62	51,35	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku	Stavebné práce - ostatné činnosti	
2	INLES LED, na výložník, SL TIXX-36W	021 Stavby	ks	5,000	184,60	923,00	1 107,60	923,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku	Stavebné práce - ostatné činnosti	
3	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,500	10,0800	15,12	18,14	15,12	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku	Stavebné práce - ostatné činnosti	
4	Podlie pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,500	12,1299	30,32	36,38	30,32	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku	Stavebné práce - ostatné činnosti	
5	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	komp	1,000	35,00	48,15	57,78	48,15	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku	Stavebné práce - ostatné činnosti	
6	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontažne práce)	021 Stavby	hod	5,000	9,63	49,000	58,63	49,000	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku	Stavebné práce - ostatné činnosti	
<b>Spolu výdavky</b>											<b>37 632,76</b>	<b>45 159,31</b>	<b>37 632,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Služby</b>														
	Energetický audit	517 Ostatné služby	kus	1,00	4 900,00	5 880,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s A1 Energetický audit údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ZONFP - Verejné obstarávanie.	A1 Energetický audit	Služby - energetický audit	
	Komplexné služby pri zavádzaní ISO 50001, ISO 14000 alebo EMAS vrátane prvej certifikácie	518 Ostatné služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Spolu výdavky</b>											<b>4 900,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>														
	Nákup softvéru	013 Softvér			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Spolu výdavky</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</b>														
	Výroba stlačeného vzduchu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 B3 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	Stavebné práce - ostatné činnosti	
1	Zapojenie kompresora + uvedenie do prevádzky, náklady na dopravu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	2 250,01	2 700,01	2 700,01	2 250,01	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 B3 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	Stavebné práce - ostatné činnosti	
2	Kompresor Ingersoll Rand R5,5n-D	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	6 100,00	7 320,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povoleného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (štvrtý cenár/rozpočet) v zmysle prílohy č. 9 B3 ZaNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	Stavebné práce - ostatné činnosti	



3	Kompresor Ingersoll Rand R75i-9.5-D	022 Samostatné hmotné věci a súbory hmotných vecí	kus	1,000	27 950,00	27 950,00	33 540,00	23 634,02	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmlúvy s úspešným uzatčením. Výška výdaku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povrhovného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9B3 ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	Stavebné práce - ostatné činnosti
4	Vymrazovací sušič D780IN-A	022 Samostatné hmotné věci a súbory hmotných vecí	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	4 920,00	4 100,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmlúvy s úspešným uzatčením. Výška výdaku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povrhovného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9B3 ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	Stavebné práce - ostatné činnosti
5	Ochranný filter (ISO2.2) FA800IG	022 Samostatné hmotné věci a súbory hmotných vecí	kus	1,000	690,00	690,00	828,00	690,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmlúvy s úspešným uzatčením. Výška výdaku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povrhovného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9B3 ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	Stavebné práce - ostatné činnosti
6	Krabica na zvod vzduchu s rychlospojkami	022 Samostatné hmotné věci a súbory hmotných vecí	kus	10,000	45,00	450,00	540,00	450,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmlúvy s úspešným uzatčením. Výška výdaku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer povrhovného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavbný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 9B3 ŽoNFP - Projektová dokumentácia.	Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu	Stavebné práce - ostatné činnosti
<b>Spolu výdavky</b>					<b>41 540,01</b>	<b>49 848,01</b>	<b>37 224,03</b>	<b>0,00</b>				
<b>SPOLLU celkové oprávnené výdavky projektu</b>					<b>206 402,07</b>	<b>247 682,48</b>	<b>202 086,09</b>	<b>0,00</b>				

