

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 5-23
Stavba: ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

JKSO:
Miesto: Obec Čečejevce

Objednávateľ:
Obec Čečejevce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 4. 2022

IČO: 00324078
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

7 852 535,76

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	7 852 535,76	1 570 507,15

Cena s DPH

v

EUR

9 423 042,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 5-23

Stavba: ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Miesto: Obec Čečejovce

Dátum: 9. 4. 2022

Objednávateľ: Obec Čečejovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 852 535,76	9 423 042,91
1	Všeobecné položky	859 150,00	1 030 980,00
2	Splašková kanalizácia	6 386 480,61	7 663 776,73
3	Výtlačné potrubie	606 905,15	728 286,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Objekt:

1 - Všeobecné položky stavby

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečejevce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2022

IČO:

00324078

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		859 150,00	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	859 150,00	20,00%	171 830,00
Cena s DPH		v EUR	1 030 980,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Objekt:

1 - Všeobecné položky stavby

Miesto:

Dátum: 9. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Čečejovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

859 150,00

ROZPOČET

Stavba:

ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Objekt:

1 - Všeobecné položky stavby

Miesto:

Dátum: 9. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Čečejovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							859 150,00
1	K	Pol1	Geodetické zameranie predrealizačné	kus	1,000	32 150,00	32 150,00
2	K	Pol2	Spracovanie PD na úrovni Dokumentácia pre stavebné povolenie	kus	1,000	71 500,00	71 500,00
3	K	Pol3	Spracovanie PD na úrovni Dokumentácia pre realizáciu stavby, vrátane detailov križovaní	kus	1,000	88 000,00	88 000,00
4	K	Pol4	Geodetické práce	kus	1,000	107 500,00	107 500,00
5	K	Pol5	Projekt skutočného vyhotovenia	kus	1,000	44 000,00	44 000,00
6	K	Pol6	Spracované vecné bremená	kus	1,000	27 500,00	27 500,00
7	K	Pol7	Zariadenie staveniska	súb	1,000	300 000,00	300 000,00
8	K	Pol8	Zriadenie prístupovch komunikácií	súb	1,000	150 000,00	150 000,00
9	K	Pol9	Inžinierska činnosť - povolenia k realizácii: Odbor dopravy, Správca tokov, Správca komunikácií, Správcovia sietí, Životné prostredie,...	súb	1,000	38 500,00	38 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE
Objekt:
2 - Splašková kanalizácia

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Čečejevce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 4. 2022

IČO: 00324078
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		6 386 480,61	
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znížená	0,00	20,00%	0,00
	6 386 480,61	20,00%	1 277 296,12
Cena s DPH		v EUR	7 663 776,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Objekt:

2 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Dátum: 9. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Čečejovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 386 480,61

ROZPOČET

Stavba:

ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Objekt:

2 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Dátum: 9. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Čečejevce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 386 480,61
1	K	Pol10	Odstránenie povrchovej vrstvy hr. 30cm, - presun na medzidepóniu, - znovurozprestretie povrchovej vrstvy, konečná úprava, odoz na skládku a poplatok za uloženie, v zmysle návrhu uchádzača	m2	3 754,496	9,00	33 790,46
2	K	Pol11	Odstránenie vrstiev komunikácie, - vybúranie vrchného krytu komunikácie do hr. 200mm (vybúraním, frézovaním), - vybúranie podkladu z kameniva, - odvoz na skládku, náklady, výklady, - poplatok za skládku, v zmysle návrhu uchádzača	m2	16 022,975	25,00	400 574,38
3	K	Pol12	Hĺbenie rýh v hornine tr. 3-5, - hĺbenie v podloží s naložením na dopravný prostriedok, preprava, - urovanenie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody, v zmysle návrhu uchádzača, - odvoz na skládku, náklady, výklady, - poplatok za skládku, v zmysle návrhu uchádzača	m3	50 894,722	33,50	1 704 973,19
4	K	Pol13	Zásyp rýh so zhutnením, - so zhutnením a urovaním povrchu, - s dodávkou zásypaného materiálu, v zmysle návrhu uchádzača	m3	34 513,093	12,00	414 157,12
5	K	Pol14	Obsyp potrubia so zhutnením zo štrkopiesku, - s dodaním štrkopiesku, - so zhutnením a urovaním povrchu, v zmysle návrhu uchádzača	m3	7 078,025	31,00	219 418,78
6	K	Pol15	Lôžko pod potrubie z piesku, - dodávka a uloženie piesku fr. 0-4mm pod potrubie, - rozprestretie a urovanie, v zmysle návrhu uchádzača	m3	1 968,299	44,70	87 982,97
7	K	Pol16	Provizórna a konečná úprava statnej komunikácie I, II a III. triedy, - s rozprestrením jednotlivých vrstiev v zmysle stanoviska dotknutej organizácie (spojovací postrek, bitúmenový pásik, obrubník a pod.), - so zhutnením, - s dodaním materiálu, v zmysle návrhu uchádzača	m2	6 636,735	79,00	524 302,07
8	K	Pol17	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s AB krytom, - s rozprestrením jednotlivých vrstiev v zmysle stanoviska dotknutej organizácie (spojovací postrek, bitúmenový pásik, obrubník a pod.), - so zhutnením, - s dodaním materiálu, v zmysle návrhu uchádzača	m2	9 386,240	65,00	610 105,60
9	K	Pol18	Potrubie kanalizačné z rúr PVC SN8, DN 300, - dodávka a uloženie potrubia - výstražná fólia, v zmysle návrhu uchádzača	m	9 481,050	72,00	682 635,60
10	K	Pol19	Výtlačné potrubie z rúr HD-PE tlakových DN110 - s uložením a dodaním potrubia, - s tlakovou skúškou potrubia, - s dezinfekciou potrubia - vrátane armatúr a súčastí pre zabezpečenie funkčného systému	m	45,320	36,00	1 631,52
11	K	Pol20	Výtlačné potrubie z rúr HD-PE tlakových DN50 - s uložením a dodaním potrubia, - s tlakovou skúškou potrubia, - s dezinfekciou potrubia - vrátane armatúr a súčastí pre zabezpečenie funkčného systému	m	678,890	28,00	19 008,92
12	K	Pol21	Pretláčanie oceľového potrubia DN 500 mm pod vozovkou, železničnou, - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy, - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet.panelmi, s pažením jamy, montáž+demontáž, v zmysle návrhu uchádzača	m	150,000	705,00	105 750,00
13	K	Pol22	Revízná šachta DN 1000, - s osadením a dodávkou dna, vrátane podkladu, - s osadením a dodávkou šachtových dielov a poplastovaných stúpačiek, v zmysle návrhu uchádzača	ks	256,000	1 300,00	332 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	Pol23	Preložka plynovodov potrubie z rúr HD-PE tlakových DN100, - s uložením a dodaním potrubia, - s tlakovou skúškou potrubia, v zmysle návrhu uchádzača	m	100,000	350,00	35 000,00
15	K	Pol24	Preložka telekomunikačných káblov, - s uložením, premiestneným a dodaním potrebných káblov, - skúška, revízia, v zmysle návrhu uchádzača	m	100,000	350,00	35 000,00
16	K	Pol25	Pripojenia - dodávka a uloženie potrubia DN150, priemerná dĺžka/ks (horizontálna vzdialenosť) , - skúšky vodotesnosti potrubia , - doprava na stavenisko -súvisiace zemné práce, v zmysle návrhu uchádzača	ks	551,000	1 850,00	1 019 350,00
17	K	Pol26	Zhotovenie, dodávka , montáž čerpacej stanice , vrátane zemných prác a podkladových konštrukcií, vrátane technológie, vrátane zhotovenia prípojky NN, vrátane telemetrie, v zmysle návrhu uchádzača	kus	2,000	80 000,00	160 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE
Objekt:
3 - Výtlačné potrubie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Čečejevce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 4. 2022

IČO: 00324078
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		606 905,15	
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	606 905,15	20,00%	121 381,03
Cena s DPH		v EUR	728 286,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Objekt: **3 - Výtlačné potrubie**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Čečejovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 4. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

606 905,15

ROZPOČET

Stavba:

ODKANALIZOVANIE OBCE ČEČEJOVCE

Objekt:

3 - Výtlačné potrubie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečejovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 4. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

606 905,15

1	K	Pol10	Odstránenie povrchovej vrstvy hr. 30cm, - presun na medzidepóniu, - znovorozprestretie povrchovej vrstvy, konečná úprava, odoz na skládku a poplatok za uloženie, v zmysle návrhu uchádzača	m2	2 530,896	9,00	22 778,06
2	K	Pol27	Hĺbenie rýh v hornine tr. 3-5, - hĺbenie v podloží s naložením na dopravný prostriedok, preprava, - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody, v zmysle návrhu uchádzača, - odvoz na skládku, náklady, výklady, - poplatok za skládku, v zmysle návrhu uchádzača	m3	6 959,964	33,50	233 158,79
3	K	Pol13	Zásyp rýh so zhutnením, - so zhutnením a urovaním povrchu, - s dodávkou zásypového materiálu, v zmysle návrhu uchádzača	m3	1 008,233	12,00	12 098,80
4	K	Pol14	Obsyp potrubia so zhutnením zo štrkopiesku, - s dodaním štrkopiesku, - so zhutnením a urovaním povrchu, v zmysle návrhu uchádzača	m3	1 530,230	31,00	47 437,13
5	K	Pol15	Lôžko pod potrubie z piesku, - dodávka a uloženie piesku fr. 0-4mm pod potrubie, - rozprestretie a urovanie, v zmysle návrhu uchádzača	m3	521,997	44,70	23 333,27
6	K	Pol28	Výtlačné potrubie z rúr HD-PE tlakových DN150 - s uložením a dodaním potrubia, - s tlakovou skúškou potrubia, - s dezinfekciou potrubia - vrátane armatúr a súčastí pre zabezpečenie funkčného systému	m	3 163,620	55,00	173 999,10
7	K	Pol29	Pretláčanie oceľového potrubia DN 500 mm pod vozovkou, žel.vlečkou, - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vytáhovacej jamy, - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet.panelmi, s pažením jamy ,montáž+demontáž, v zmysle návrhu uchádzača	m	20,000	705,00	14 100,00
8	K	Pol26	Zhotovenie, dodávka, montáž čerpacej stanice, vrátane zemných prác a podkladových konštrukcií, vrátane technológií, vrátane zhotovenia prípojky NN, vrátane telemetrie, v zmysle návrhu uchádzača	kus	1,000	80 000,00	80 000,00

Stavba : Odkanalizovanie obce Čadejovce		1. Mesiac		2. Mesiac		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.		16.		17.		18.		19.		20.		21.		22.		23.		24.		25.		26.		27.		28.		29.		30.		31.		32.		33.		34.		35.		36.		37.		38.		39.		40.		41.		42.		43.		44.		45.		46.		47.		48.		49.		50.		51.		52.		53.		54.		55.		56.		57.		58.		59.		60.		61.		62.		63.		64.		65.		66.		67.		68.		69.		70.		71.		72.		73.		74.		75.		76.		77.		78.		79.		80.		81.		82.		83.		84.		85.		86.		87.		88.		89.		90.		91.		92.		93.		94.		95.		96.		97.		98.		99.		100.		101.		102.		103.		104.		105.		106.		107.		108.		109.		110.		111.		112.		113.		114.		115.		116.		117.		118.		119.		120.		121.		122.		123.		124.		125.		126.		127.		128.		129.		130.		131.		132.		133.		134.		135.		136.		137.		138.		139.		140.		141.		142.		143.		144.		145.		146.		147.		148.		149.		150.		151.		152.		153.		154.		155.		156.		157.		158.		159.		160.		161.		162.		163.		164.		165.		166.		167.		168.		169.		170.		171.		172.		173.		174.		175.		176.		177.		178.		179.		180.		181.		182.		183.		184.		185.		186.		187.		188.		189.		190.		191.		192.		193.		194.		195.		196.		197.		198.		199.		200.		201.		202.		203.		204.		205.		206.		207.		208.		209.		210.		211.		212.		213.		214.		215.		216.		217.		218.		219.		220.		221.		222.		223.		224.		225.		226.		227.		228.		229.		230.		231.		232.		233.		234.		235.		236.		237.		238.		239.		240.		241.		242.		243.		244.		245.		246.		247.		248.		249.		250.		251.		252.		253.		254.		255.		256.		257.		258.		259.		260.		261.		262.		263.		264.		265.		266.		267.		268.		269.		270.		271.		272.		273.		274.		275.		276.		277.		278.		279.		280.		281.		282.		283.		284.		285.		286.		287.		288.		289.		290.		291.		292.		293.		294.		295.		296.		297.		298.		299.		300.		301.		302.		303.		304.		305.		306.		307.		308.		309.		310.		311.		312.		313.		314.		315.		316.		317.		318.		319.		320.		321.		322.		323.		324.		325.		326.		327.		328.		329.		330.		331.		332.		333.		334.		335.		336.		337.		338.		339.		340.		341.		342.		343.		344.		345.		346.		347.		348.		349.		350.		351.		352.		353.		354.		355.		356.		357.		358.		359.		360.		361.		362.		363.		364.		365.		366.		367.		368.		369.		370.		371.		372.		373.		374.		375.		376.		377.		378.		379.		380.		381.		382.		383.		384.		385.		386.		387.		388.		389.		390.		391.		392.		393.		394.		395.		396.		397.		398.		399.		400.		401.		402.		403.		404.		405.		406.		407.		408.		409.		410.		411.		412.		413.		414.		415.		416.		417.		418.		419.		420.		421.		422.		423.		424.		425.		426.		427.		428.		429.		430.		431.		432.		433.		434.		435.		436.		437.		438.		439.		440.		441.		442.		443.		444.		445.		446.		447.		448.		449.		450.		451.		452.		453.		454.		455.		456.		457.		458.		459.		460.		461.		462.		463.		464.		465.		466.		467.		468.		469.		470.		471.		472.		473.		474.		475.		476.		477.		478.		479.		480.		481.		482.		483.		484.		485.		486.		487.		488.		489.		490.		491.		492.		493.		494.		495.		496.		497.		498.		499.		500.		501.		502.		503.		504.		505.		506.		507.		508.		509.		510.		511.		512.		513.		514.		515.		516.		517.		518.		519.		520.		521.		522.		523.		524.		525.		526.		527.		528.		529.		530.		531.		532.		533.		534.		535.		536.		537.		538.		539.		540.		541.		542.		543.		544.		545.		546.		547.		548.		549.		550.		551.		552.		553.		554.		555.		556.		557.		558.		559.		560.		561.		562.		563.		564.		565.		566.		567.		568.		569.		570.		571.		572.		573.		574.		575.		576.		577.		578.		579.		580.		581.		582.		583.		584.		585.		586.		587.		588.		589.		590.		591.		592.		593.		594.		595.		596.		597.		598.		599.		600.		601.		602.		603.		604.		605.		606.		607.		608.		609.		610.		611.		612.		613.		614.		615.		616.		617.		618.		619.		620.		621.		622.		623.		624.		625.		626.		627.		628.		629.		630.		631.		632.		633.		634.		635.		636.		637.		638.		639.		640.		641.		642.		643.		644.		645.		646.		647.		648.		649.		650.		651.		652.		653.		654.		655.		656.		657.		658.		659.		660.		661.		662.		663.		664.		665.		666.		667.		668.		669.		670.		671.		672.		673.		674.		675.		676.		677.		678.		679.		680.		681.		682.		683.		684.		685.		686.		687.		688.		689.		690.		691.		692.		693.		694.		695.		696.		697.		698.		699.		700.		701.		702.		703.		704.		705.		706.		707.		708.		709.		710.		711.		712.		713.		714.		715.		716.		717.		718.		719.		720.		721.		722.		723.		724.		725.		726.		727.		728.		729.		730.		731.		732.		733.		734.		735.		736.		737.		738.		739.		740.		741.		742.		743.		744.		745.		746.		747.		748.		749.		750.		751.		752.		753.		754.		755.		756.		757.		758.		759.		760.		761.		762.		763.		764.		765.		766.		767.		768.		769.		770.		771.		772.		773.		774.		775.		776.		777.		778.		779.		780.		781.		782.		783.		784.		785.		786.		787.		788.		789.		790.		791.		792.		793.		794.		795.		796.		797.		798.		799.		800.		801.		802.		803.		804.		805.		806.		807.		808.		809.		810.		811.		812.		813.		814.		815.		816.		817.		818.		819.		820.		821.		822.		823.		824.		825.		826.		827.		828.		829.		830.		831.		832.		833.		834.		835.		836.		837.		838.		839.		840.		841.		842.		843.		844.		845.		846.		847.		848.		849.		850.		851.		852.		853.		854.		855.		856.		857.		858.		859.		860.		861.		862.		863.		864.		865.		866.		867.		868.		869.		870.		871.		872.		873.		874.		875.		876.		877.		878.		879.		880.		881.		882.		883.		884.		885.		886.		887.		888.		889.		890.		891.		892.		893.		894.		895.		896.		897.		898.		899.		900.		901.		902.		903.		904.		905.		906.		907.		908.		909.		910.		911.		912.		913.		914.		915.		916.		917.		918.		919.		920.		921.		922.		923.		924.		925.		926.		927.		928.		929.		930.		931.		932.		933.		934.		935.		936.		937.		938.		939.		940.		941.		942.		943.		944.		945.		946.		947.		948.		949.		950.		951.		952.		953.		954.		955.		956.		957.		958.		959.		960.		961.		962.		963.		964.		965.		966.		967.		968.		969.		970.		971.		972.		973.		974.		975.		976.		977.		978.		979.		980.		981.		982.		983.		984.		985.		986.		987.		988.		989.		990.		991.		992.		993.		994.		995.		996.		997.		998.		999.		1000.		1001.		1002.		1003.		1004.		1005.		1006.		1007.		1008.		1009.		1010.		1011.		1012.		1013.		1014.		1015.		1016.		1017.		1018.		1019.		1020.		1021.		1022.		1023.		1024.		1025.		1026.		1027.		1028.		1029.		1030.		1031.		1032.		1033.		1034.		1035.		1036.		1037.		1038.		1039.		1040.		1041.		1042.		1043.		1044.		1045.		1046.		1047.		1048.		1049.		1050.		1051.		1052.		1053.		1054.		1055.		1056.		1057.		1058.		1059.		1060.		1061.		1062.		1063.		1064.		1065.		1066.		1067.		1068.		1069.		1070.		1071.		1072.		1073.		1074.		1075.		1076.		1077.		1078.		1079.		1080.		1081.		1082.		1083.		1084.		1085.		1086.		1087.		1088.		1089.		1090.		1091.		1092.		1093.		1094.		1095.		1096.		1097.		1098.		1099.		1100.		1101.		1102.		1103.		1104.		1105.		1106.		1107.		1108.		1109.		1110.		1111.		1112.		1113.		1114.		1115.		1116.		1117.		1118.		1119.		1120.		1121.			
---	--	-----------	--	-----------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

[illegible]

Príloha č.4 Formulár:Rekapitulácia cenovej ponuky Projektovej dokumentácie a stavby

Názov činností					Cena	
Cena Projektovej dokumentácie PD1					71 500	EUR
Cena Projektovej dokumentácie PD2					230 150	EUR
Cena stoková sieť					7 550 885,76	EUR
Cena celkom bez DPH					7 852 535,76	EUR
Cena celkom s DPH					9 423 042,91	EUR

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
PRAKTIKPUMP, s.r.o.	Jesenského 621/63 Zvolen 960 01	36 647 861	Jozef Hyriak	Hel'pa 976 68	

V Bratislave, dňa 25.01.2023

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Tím kľúčových odborníkov

pozícia	meno odborníka
klúčový odborník č. 1 Projektant	Ing. Marián Hronec – cez tretiu osobu zamestnanec spoločnosti Prakrikpump, s.r.o.
klúčový odborník č. 2 Hlavný stavbyvedúci	Ing. Marcel Štirbl – zamestnanec spoločnosti Doprastav, a.s.
klúčový odborník č. 3 Stavbyvedúci kanalizácie	Ing. Peter Bizub - zamestnanec spoločnosti Doprastav, a.s.
klúčový odborník č. 4 Stavbyvedúci pre strojno-technologické zariadenia	Ing. Ivan Mojžiš - cez tretiu osobu zamestnanec spoločnosti Prakrikpump, s.r.o.
klúčový odborník č. 5 Technológ zvárania plastov	Ing. Andrej Lukačovič - cez tretiu osobu zamestnanec spoločnosti Prakrikpump, s.r.o.
klúčový odborník č. 6 Osoba zodpovedná za vykonávanie skúšok tesnosti	Martin Bobovčák – zamestnanec spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.
klúčový odborník č. 7 Revízny technik pre vyhradené technické zariadenia elektrické	Jaroslav Hrčka - zamestnanec spoločnosti Doprastav, a.s.
klúčový odborník č. 8 Technik BOZP	Ing. Ivan Pucher - zamestnanec spoločnosti Doprastav, a.s.
klúčový odborník č. 9 Geotechnik	Ing. Juraj Sedliaček - zamestnanec spoločnosti Doprastav, a.s.