

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Mokry Háj - Celooobecná kanalizácia, Kanalizačná veža „BB,,

Objednávateľ: Obec Mokry Háj

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r. o.

Miesto: k.ú. Mokry Háj

Spracovali:

Dátum: 10. 1. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021-10-7	Mokry Háj - Celooobecná kanalizácia, Kanalizačná veža „BB,,	58 286,70	11 657,34	69 944,04	5 000,00	53 286,70	0,00	0,00	0,00
1.	Kanalizácia	53 286,70	10 657,34	63 944,04	0,00	53 286,70	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné náklady	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		58286,70	11657,34	69944,04	5000,00	53286,70	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mokrý Háj - Celobecná kanalizácia, Kanalizačná vetva „BB“
 Objekt: Kanalizácia

Objednávateľ: Obec Mokrý Háj
 Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r. o.
 Miesto: k.ú. Mokrý Háj

Spracoval:
 Dátum: 10. 1. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	15 925,23	37 361,47	53 286,70	0,000	0,000
1	Zemné práce	4 218,74	29 058,75	33 277,49	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	790,09	402,29	1 192,38	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	10 916,40	2 781,53	13 697,93	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	5 118,90	5 118,90	0,000	0,000
	Celkom	15 925,23	37 361,47	53 286,70	0,000	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mokrý Háj - Celooberčná kanalizácia, Kanalizačná vetva „BB“
Objekt: Ostatné náklady

Objednávateľ: Obec Mokrý Háj
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r. o.
Miesto: k.ú. Mokrý Háj

Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur' celkom
OST	Ostatné	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000