

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mokrý Háj - Celooberná kanalizácia, Kanalizačná vetva „BB„	JKSO	
Názov objektu	Ostatné náklady	EČO	
		Miesto	k.ú. Mokrý Háj
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Mokrý Háj		
Projektant	ATELIÉR BUDO s.r.o.		
Zhotoviteľ	UNISTAV spol. s r. o.	31409539	SK2020376127
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		10.01.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	5 000,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			5 000,00
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 000,00			1 000,00
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			6 000,00
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa			0,00
Pečiatka				27 Kízavá doložka			0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +-			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mokrý Háj - Celooberná kanalizácia, Kanalizačná vetva „BB„	JKSO	
Názov objektu	Kanalizácia	EČO	
		Miesto	k.ú. Mokrý Háj
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Mokrý Háj		
Projektant	ATELIÉR BUDO s.r.o.		
Zhotoviteľ	UNISTAV spol. s r. o.	31409539	SK2020376127
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		10.01.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 15 925,23	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 37 361,47	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stáženie podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 53 286,70	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednáva Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 53 286,70 24 DPH 20,00 % z 53 286,70 10 657,34 25 Cena s DPH (r. 23-24) 63 944,04 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	
Peč	
Pečiatka	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mokrý Háj - Celooobecná kanalizácia, Kanalizačná vetva „BB,,	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú. Mokrý Háj
Objednávateľ	Obec Mokrý Háj	IČO	IČ DPH
Projektant	ATELIÉR BUDO s.r.o.		
Zhotoviteľ	UNISTAV spol. s r. o.	31409539	SK2020376127
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	10. 1. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 15 925,23	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 37 361,47	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 53 286,70	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 5 000,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis _____ Pečiatka _____				23	Súčet 7, 12, 19-22 58 286,70
Obj _____				24	DPH 20,00 % z 58 286,70 11 657,34
Dát _____ Peč _____				25	Cena s DPH (r. 23-24) 69 944,04
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis _____ Peč _____				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00