
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Miera príspevku z celkových 

oprávnených výdavkov (%)
95,00%

Spolufinancovanie z 

vlastných zdrojov  (%)
5,00% Platca DPH? NIE Výška príspevku 43 746,00

Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov 

žiadateľom

2 302,42
Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
8 065,62

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet MJ
Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom bez DPH 

(EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

POZOR ak je dodávateľ 

neplatiteľ DPH

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)
Neoprávnené výdavky (EUR) Vecný popis výdavku 

Spôsob stanovenia výšky 

výdavku

Zdôvodnenie nevyhnutnosti 

výdavku

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8)
Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8                                    

Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8          
(10) (11) (12)

Zemné práce - SO 01 Autobusová 

zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 532,04 532,04 638,45 567,44 71,01

Výkop ryhy, príplatok k cene za lepivosť

pri hľbení rýh, vodorovné premiestnenie

výkopku po spevnenej ceste z horniny

tr. 1-4, uloženie sypaniny na skládky,

poplatok za skladovanie - zemina a

kamenivo

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Výdavky na práce, ktoré sú

nevyhnutné a potrebné k príprave

zakladania základov autobusovej

zastávky - stabilita

Zakladanie - SO 01 Autobusová 

zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 1 110,43 1 110,43 1 332,52 1 184,31 148,21

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1

až 4 pod násypy, podkladný betón

základových pásov, betón základových

pásov, výstuž základovách pásov z

ocele

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Výdavky na práce, ktoré sú

nevyhnutné a potrebné k

vybudovaniu základov autobusovej

zastávky - stabilita

Ostatné konštrukcie a práce - 

búranie - SO 01 Autobusová 

zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 1 133,89 1 133,89 1 360,67 1 209,32 151,35

Montáž hojdacej lavičky, hojdacia

lavička, osadenie - dekoračný nápis

názvu obce, plocha - dekoračný nápis

obce vypálený do oceľového plechu,

osadenie platní kovových do betónu

pred zabetónovaním, plech, oceľový

hrubý, základy- chemická kotva s

kotveným svorníkom tesnená

chemickou ampulkou do betónu

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Nevyhnutné kovové časti 

autobusovej zastávky od spojenia s 

betónom, informačná tabuľa s 

názvom označenie zastávky

Presun hmôt HSV - SO 01 

Autobusová zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 499,68 499,68 599,62 532,92 66,70 Presun hmôt pre pozemné

komunikácie s krytom dláždeným

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom Nevyhnutné pomocné práce 

Izolácia striech, povlakové krytiny - 

SO 01 Autobusová zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 146,66 146,66 175,99 156,41 19,58

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých, skrutky na uchytenie, pás 

asfaltový SBS s bridličným posypom, 

presun hmôt pre izoláciu povlakovej 

krytiny v objektoch

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Nevyhnutné práce pri izolácii

strechy zastávky 

Izolácie tepelné - SO 01 Autobusová 

zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 93,00 93,00 111,60 99,19 12,41
Montáž tepelnej izolácie striech

plochých, doska spádová EPS, presun

hmôt pre izolácie tepelné v objektoch

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Bezpodmienečne potrebné práce v

strednej časti strechy autobusovej

zastávky 

Konštrukcie tesárske - SO 01 

Autobusová zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 3 672,13 3 672,13 4 406,56 3 916,40 490,16

Dodávka a montáž stropov alebo

strešných podhľadov - drevené lamely

na oceľových platniach, dodávka a

montáž obloženia stien - drevené

lamely na oceľových platniach, záklop

stropov z dosiek OSB, záklop stropov z

dosiek CETRIS, montáž stropníc z

hraneného a polohraneného reziva

prierezovej plochy, hranoly zo smreku,

spojovacie prostriedky pre záklop

stropnice, podbíjanie, presun hmôt pre

konštrukcie tesárske v objektoch

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Stavebné časti autobusovej

zastávky, ktoré tvoria boky a strechu

objektu 

Konštrukcie klampiarske - SO 01 

Autobusová zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 315,52 315,52 378,62 336,50 42,12

Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf

plechu, kotlík kónický z pozinkovaného

farbeného PZf plechu, ukončenie

strechy S1 z pozinkovaného farbeného

PZf plechu, oplechovanie strechy S1 z

pozinkovaného farbeného PZf plechu,

Zvodové rúry z pozinkovaného

farbeného PZf plechu, presun hmôt pre

konštrukcie klampiarske v objektoch

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Výdavky súvisiace so

zabezpečením odvádzania dažďovej

vody zo zastávky potrebné z dôvodu

ochrany a dlhodobej funkčnosti

zastávky

B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Príloha č. 6 ŽoPr - rozpočet projektu

Rozpočet projektu 

Obec Neded

Revitalizácia autobusových zastávok v obci Neded

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou



Konštrukcie doplnkové kovové - SO 

01 Autobusová zastávka č. 1

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 21 453,16 21 453,16 25 743,79 22 880,21 2 863,58

Dodávka a montáž presklenenej

strechy, dodávka a montáž presklených

stien, dodávka a montáž nerezové

držiaky skla, dodávka a montáž OK,

Presun hmôt pre kovové stavebné

doplnkové konštrukcie v objektoch

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Stavebné časti autobusovej

zastávky, ktoré tvoria boky a strechu

objektu 

Zemné práce - SO 02 Autobusová 

zastávka č. 2 

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 34,52 34,52 41,42 36,81 4,61

Odstránenie ornice s vodor. premiestn.

na hromady, výkop ryhy, príplatok k

cene za lepivosť pri hľbení rýh,

vodorovné premiestnenie výkopku po

spevnenej ceste z horniny tr. 1-4,

uloženie sypaniny na skládky, poplatok

za skladovanie

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Výdavky na práce, ktoré sú

nevyhnutné a potrebné k príprave

zakladania základov autobusovej

zastávky - stabilita

Zakladanie - SO 02 Autobusová 

zastávka č. 2

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 68,17 68,17 81,80 72,70 9,10

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1

až 4 pod násypy, podkladný betón

základovách pásov, betón základových

pásov, výstuž základovách pásov z

ocele

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Výdavky na práce, ktoré sú

nevyhnutné a potrebné k

vybudovaniu základov autobusovej

zastávky - stabilita

Ostatné konštrukcie a práce - 

búranie - SO 02 Autobusová 

zastávka č. 2

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 208,39 208,39 250,07 222,25 27,82

Osadenie - dekoračný nápis názvu

obce, plocha - dekoračný nápis obce

vypálený do oceľového plechu,

osadenie platní kovových do betónu

pred zabetónovaní, plech oceľových

hrubý, základy - chemická kotva s

kotevným svorníkom tesnená

chemickou ampulkou do betónu

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Nevyhnutné kovové časti 

autobusovej zastávky od spojenia s 

betónom, informačná tabuľa s 

názvom označenie zastávky

Presun hmôt HSV - SO 02 

Autobusová zastávka č. 2

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 102,68 102,68 123,22 109,51 13,71 Presun hmôt pre pozemné

komunikácie s krytom dláždeným

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom Nevyhnutné pomocné práce 

Konštrukcie tesárske - SO 02 

Autobusová zastávka č. 2

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 596,05 596,05 715,26 635,70 79,56

Dodávka a montáž stropov alebo

strešných podhľadov - drevené lamely

na oceľových platniach, presun hmôt

pre konštrukcie tesárske v objektoch 

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Stavebné časti autobusovej

zastávky, ktoré tvoria boky a strechu

objektu 

Konštrukcie doplnkové kovové - SO 

02 Autobusová zastávka č. 2

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 3 180,70 3 180,70 3 816,84 3 392,28 424,56

Dodávka a montáž presklenej strechy,

dodávka a montáž presklených stien,

dodávka a montáž nerezové držiaky

skla, dodávka a montáž OK, presun

hmôt pre kovové stavebné doplnkové

konštrukcie v objektoch

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Stavebné časti autobusovej

zastávky, ktoré tvoria boky a strechu

objektu 

Zemné práce - SO 04 - Rozšírenie 

verejného osvetlenia

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 20,77 20,77 24,92 22,15 2,77
Výkop nezapaženej jamy v hornine,

hľbenie nezapažených jám a zárezov -

príplatok za lepivosť horniny, vodorovné

premiestnenie výkopku z horniny 1-4

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Výdavky na práce, ktoré sú

nevyhnutné a potrebné k príprave

elektrického vedenia - osvetlenie

okolia zastávky, informačných tabúľ

v zastávke LED osvetlenia

Zakladanie - SO 04 - Rozšírenie 

verejného osvetlenia 

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 145,19 145,19 174,23 154,85 19,38

Betón základových pätiek - pre stožiar

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Prepojenie verejného osvetlenia zo

siete existujúceho verejného

osvetlenia

Ostatné konštrukcie a práce - 

búranie - SO 04 - Rozšírenie 

verejného osvetlenia

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 2 284,58 2 284,58 2 741,50 2 436,55 304,95

Osadenie jednostranné digitálne

hodiny, Jednostranné digitálne hodiny,

teplomer, vlhkomer, osadenie reklamnej

vitríny, hliníková magnetická

informačná vitrína, osadenie platní

kovových do betónu pred

zabetónovaním, plech oceľový hrubý,

základy - chemická kotva s kotevným

svorníkom tesnená chemickou

ampulkou do betónu

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Podstatné súčasti autobusovej

zastávky poskytujúce informácie pre

cestujúcich, návštevníkov obce,

cyklistov

Presun hmôt HSV - SO 04 - 

Rozšírenie verejného osvetlenia 

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 87,20 87,20 104,64 93,00 11,64 Presun hmôt pre základy betónované

na mieste

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom
Nevyhnutné pomocné práce 



Elektromontáže - SO 04 - Rozšírenie 

verejného osvetlenia

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 6 087,31 6 087,31 7 304,77 6 492,23 812,54

Rúrka ohybná elektroinštalačná z

HDPE, Rúrka ohybná dvojplášťová

korugovaná z HDPE, Krabicová

rozvodka z lisovaného izolantu vrátane

ukončenia káblov a zapojenia vodičov,

krabica rozvodná PVC na stenu, rúrka

tuhá elektroinštalačná z PVC, Rúrka

tuhá hrdlová s nízkou mechanickou

odolnosťou z PVC, spojka z PVC pre

tuhé elektroinštalačné rúrky, požiarne

odolná izolačná podložka pod elektrické

prístroje a svietidlá, vrátane narezania a

uloženiea, podložka vláknocementová

nehorľavá pod elektrické rozvody a

zariadenia, montáž svorky kotevnej,

vrátane príslušenstva pre VO, svorka

kotevná, monťáž svorky prepichovacej,

svorka odbočovacia prepichovacia,

ukončenie vodičov z rozvádzač. vrátane

zapojenia a vodičovej koncovky,

káblové oko medené lisovacie,

ukončenie vodičov z rozvádzač. vrátane

zapojenia a vodičovej koncovky,

káblové oko medené lisovacie,

rozdelovacia hlava zmršťovacia čierna,

ukočenie vodičov z rozvádzač. vrátane

zapojenia a vodičovej koncovky,

káblové oko medené lisovacie ,

modulárce vypánače, istiaci modulárny

vypínač, istič vzduchový jednopólový,

ističe, istič vzduchový jednopólový,

zvodiče prepätia kombinovaného typu,

zvodič prepätia kombinovaný, 

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Materiál nevyhnutne potrebný pre

bezpečnú elektroinštaláciu

zabezpečujúcu osvetlenie zastávky

a jej vonkajších priestorov

Zemné práce pri extr. mont. prácach - 

SO 04 - Rozšírenie verejného 

osvetlenia

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 875,68 875,68 1 050,82 933,93 116,89

Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3, jama

pre základový rošt k stožiarom, hĺbenie

káblovej ryhy ručne, zhutnenie zeminy

po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom,

zriad. Káblového lôžka z piesku vrsty,

drvina vápencová zmes 0-4, plastový

ochranný poklop, rozvinutie a uloženie

výstražnej fólie z PVC do ryhy, fólia

červená, ručný zásyp nezap. káblovej

ryhy bez zhutn. zeminy, proviz. úprava

terénu v zemine tr. 3, podiel

pridružených výkonov

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Nevyhnutné pomocné práce pri

elektroinštalácií

Hodinové zúčtovacie sadzby - SO 

04 - Rozšírenie verejného osvetlenia

013 - Softvér vo 

výške obstarávacej 

ceny

súbor 1,00 528,60 528,60 634,32 563,76 70,56

Odborná skúška a odborná prehliadka,

revízia, preskúšanie el. rozvodov,

rozvádzačov, projekt skutočného

vyhotovenia, vytýčenie exist.

Inžinierskych sietí, stavebno montážne

práce náročné ucelené - odborné,

rovirvé remeselné v rozsahu viac ako 8

hodín - nepredvídané práce

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Podmienka uvedenia do prevádzky

elektroinštalácie

43 176,35 51 811,62 46 048,42 5 763,20SPOLU



Názov výdavku

Stĺpec (1)

Skupina výdavkov

Stĺpec (2)

Merná jednotka

Stĺpec (3)

Počet MJ

Stĺpec (4)

Jednotková cena bez DPH (EUR)

Stĺpec (5)

Cena celkom bez DPH (EUR)

Stĺpec (6)

Cena celkom s DPH (EUR)

Stĺpec (7)

Celkové oprávnené výdavky (EUR)

Stĺpec (8)

Neoprávnené výdavky (EUR)

Stĺpec (9)

Vecný popis výdavku

Stĺpec (10)

Spôsob stanovenia výšky výdavku

Stĺpec (11)

Zdôvodnenie nevyhnutnosti 

výdavku

Stĺpec (12)

Automaticky dôjde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnosti, či je žiadateľ platiteľom DPH alebo nie.

V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. 

Žiadateľ zdôvodní potrebu daného výdavku z hľadiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cieľov projektu. 

Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.

Názov výdavku sa uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce stavebného objektu, softvér XX, licencia XX, stroj XX, služby marketingu XX a pod.) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. 

Žiadateľ vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu a hlavnú aktivitu. 

V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac agregovaných logickýsúvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02), žiadateľ uvedie  každú položku v samostatnom riadku a 

skupinu výdavkov zopakuje.

Žiadateľ uvedieť mernú jendnotku (napr. ks, súbor, služba)

Žiadateľ uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.

Žiadateľ uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.

Cena celkom bez DPH sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek.

Automaticky dôjde k prepočtu ceny na cenu s DPH. Rozpočet zvýši hodnotu zo stĺpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípade, ak dodávateľ/zhotoviteľ predmetnej položky rozpočtu nie je platcom DPH, potom je potrebné upraviť vzorec v príslušnom riadku tak, aby sa jeho hodnota rovnala hodnote v 

stĺpci 6.

Žiadateľ uvedie sumu výdavkov,  ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prípade, ak je žiadateľ platiteľom DPH nesmie byť výška ním nárokovaných oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom bez DPH uvedená v stĺpci 6. V prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom DPH nesmie byť výška 

nárokovaných oprávnených výdavkov vyšia ako je cena celkom s DPH uvedená v stĺpci 7. Výška oprávnených výdavkov zároveň po aplikácii mieru spolufinancovania zo zdrojov príspevkov nesmie viesť k presiahnutiu výšky stropu príspevku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo dôjsť, je 

žiadateľ oprávnený znížiť výšku oprávnených výdavkov alebo mieru príspevku tak, aby maximálny strop príspevku nebol presiahnutý.

Žiadateľ vyberie z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku.

1. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou osobou*, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby.

2. v prípade, ak bola výška výdavku stanovené podľa uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako prílohu rozpočtu kópiu tejto zmluvu a to vrátane dodatkov k zmluve ak existujú (žiadateľ nepredkladá komplet 

dokumentáciu k VO, túto predloží až po nadobnudnutí účinnosti zmluvy o príspevku).

3. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu a všetky cenové ponuky. Prieskum trhu vykoná žiadateľ v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 2.2.2 Príručky RO pre IROP k procesu 

verejného obstarávania, ktorá je dostupná na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956.

Žiadateľ stanový výdavok podľa najkatuálnejšej dokumentácie, t.j. ak disponuje uzatvorenou zmluvou s úspešným uchádzačom použije hodnoty zo zmluvy, ak disponuje oceneným rozpočtom stavby, ale neexistuje zmluva s úspešným uchádzačom použije hodnoty z rozpočtu stavby, vo všetkých 

ostatných prípadoch, ak neexistuje zmluva ani rozpočet stavby použije prieskum trhu.

* v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Rozpočet musí byť overený podpisom a pečiatkou autorizovanej osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby a 

zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie. Pre samostatné zariadenia a samostatné hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí je potrebné zvoliť iný spôsob stanovenia výdavku (zmluva s víťazným uchádzačom, alebo prieskum trhu).

Všetkú podpornú dokunentáciu súvisiacu s určením výšky výdavkov žiadateľ uchováva vo svojej držbe a v prípade požiadavky MAS túto dodatočne predloží na účely schvaľovania ŽoPr (napr. dokumentácia z verejného obstarávania, originál dokumentácie a pod.).

V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, MAS je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnená znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné 

právne následky pri schvaľovaní ŽoPr, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o príspevku. Uvedené nemá vplyv na postup MAS pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška 

príslušného výdavku v rozpočte. 

Inštrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpočtu projektu.

Všeobecne

Rozpočet projektu sa nevypracováva v detailnosti výkazu-výmer, ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacich položkách.

V prípade doplnenia ďalších výdavkov  vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPr ako aj v ďalších prílohách.

V prípde, ak sa niektorá z buniek rozvieti na červeno, uvedené indikuje logickú chybu, údaj chýba, alebo je hodnotza záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.


