

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019-064Rev/2021
Stavba: **Rekonštrukcia materskej školy Vinosady - SO01**

JKSO:
Miesto: Školská 222/50, 902 01 Vinosady

KS:
Dátum: 16. 7. 2021

Objednávateľ:
MŠ Vinosady

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
I V R O, spol. s r.o., Vlčkova 21, 811 06 Bratislava

IČO: 31318746
IČ DPH: SK2020300865

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				537 575,15
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižená	20,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
	20,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!

Cena s DPH	v	EUR	645 090,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-064Rev/2021

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Vinosady - SO01

Miesto: Školská 222/50, 902 01 Vinosady

Dátum: 16. 7. 2021

Objednávateľ: MŠ Vinosady

Projektant: Ing. Ladislav Chatrných, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: I V R O, spol. s r.o., Vlčkova 21, 811 06 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		537 575,15	645 090,18
1	SO 01 Architektúra	364 590,74	437 508,89
1A	Búracie práce	16 835,04	20 202,05
1B	Nový stav	347 755,70	417 306,84
2	SO 01 ZTI - vnútorná zdravotníka	44 180,99	53 017,19
3	SO 01 ZTI - vonkajšia zdravotníka	23 055,60	27 666,72
4	SO 01 Vykurovanie	21 612,63	25 935,16
5	SO 01 Plynoinštalácia	0,00	0,00
6	SO 01 Vzduchotechnika	61 722,79	74 067,35
7	SO 01 Elektroinštalácia	22 412,40	26 894,88