

**Dohoda o poskytnutí služby č. ASM-325/2019**  
**uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov medzi**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 **Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
**Odbor správy majetku štátu ÚSMŠ**  
**Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava**
- V zastúpení : **Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ OdSMŠ ÚSMŠ**  
IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171215/8180  
IBAN : SK05 8180 0000 0070 0017 1215  
SWIFT : SPSRSKBA  
IČ DPH : SK2020947698
- Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ OdSMŠ ÚSMŠ  
tel.: 0960 322 836  
: Ing. Juraj SIDORJAK - vedúci SPO Prešov  
tel.: 0960 524 500
- technických
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Poskytovateľ** : **Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik**  
Sídlo : **Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce**  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných : **Ing. Ján JURICA – generálny riaditeľ**  
: Ing. Michal DUDÁK – riaditeľ odštepného závodu  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických : Kežmarok, tel.: 00421 52 4663 602  
Ing. Ľudovít ZVALENÝ – vedúci oddelenia lesnej  
výroby odštepného závodu Kežmarok  
Tel.: 00421 52 4663 607, 0905 602 541
- IČO : 31 577 920  
IČ DPH : SK 2020475479  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
Register : Okresný register Okresného súdu Banská Bystrica  
Odd. Pš, vl. č. 115/S  
Číslo telefónu a faxu : tel. 045/5306101 fax 045/5606102
- (ďalej len „poskytovateľ“)

**Preambula**

Objednávateľ ako správca majetku štátu v rámci obvyklého hospodárenia zabezpečuje činnosti súvisiace so správou majetku štátu – udržiavanie majetku štátu (pozemkov druhu zastavané plochy a nádvorí a ostatné plochy) v riadnom stave, aby sa mohol využívať na účel, na ktorý je určený (odstraňovanie náletových drevín, čistenie pozemkov od kalamity, obnova protipožiarnych pásov).

## Čl. II. Predmet dohody

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu pre objednávateľa za účelom vykonávania hospodárskych, lesoochránárskych a protipožiarňch opatrení a s cieľom zamedziť vzniku škôd a ohrozenia cvičiacich vojsk a ostatných osôb, a to:

- odstránenie náletových drevín na nelesných pozemkoch a vyčistenie týchto plôch,
- prečistenie, preriedenie, vykonanie ozdravných opatrení na prehustených porastoch,
- sprejazdnenie miestnej komunikácie odstránením drevín po oboch stranách cestného telesa.

2.2 Predmetom dohody je odstraňovanie drevín s obvodom kmeňa od 55 cm do 440 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú v objektoch BT Kvetnica a Sklady Poprad – Stráže, na ktoré je vydaný súhlas resp. rozhodnutie na odstránenie týchto drevín Mestom Poprad č.75844/7750/2018-OŽP-MBob zo dňa 15.10.2018 (ďalej len „rozhodnutie“) na základe žiadosti správcu majetku.

### Druh pozemku:

- trvalé trávnaté porasty, **parcely č.:** KN- E 1898, KN-C 3186/5 k. ú. Poprad

- ostatné plochy, **parcely č. :** KN- E 1502/2, KN-C 1689/187 k. ú. Spišská Sobota

Druh dreveniny	Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou v cm	Počet kusov
Topoľ čierna ( <i>Populus nigra</i> )	168, 178, 98, 55, 240, 215, 220, 440	8
Borovica čierna ( <i>Pinus nigra</i> )	146	1

**Náhradná výsadba** v rozsahu 25 ks odrastkov stromov javorov mliečnych (*Acer platanoides*) alebo javorov horských (*Acer pseudoplatanus*) v objektoch BT Kvetnica a Sklady Poprad – Stráže na parcelách v správe MO SR KN- E 1898, KN-C 3186/5 v k. ú. Poprad a KN-C 1689/187 v k. ú. Spišská Sobota v súlade s podmienkami bližšie určenými v rozhodnutí č. 75844/7750/2018-OŽP-MBob z 15.10.2018.

Ďalej je predmetom dohody odstránenie krovitého porastu z náletových drevín vo výmere 549 m<sup>2</sup> pri objekte BT Kvetnica, na ktoré je vydaný súhlas resp. rozhodnutie na odstránenie týchto drevín Mestom Poprad č.77355/8445/2018-OŽP-MBob zo dňa 24.10.2018 (ďalej len „rozhodnutie“) na základe žiadosti správcu majetku.

**Druh pozemku:** - zastavané plochy a nádvorcia, **parcely č.:** KN-C 3210/1, k. ú. Poprad

Druh dreveniny	Plocha výrubu v m <sup>2</sup>
Krovitý porast náletových drevín ( <i>Betula, Acer, Rosa, Populus, Sambucus, Sorbus</i> )	549

**Náhradná výsadba v rozsahu** 25 ks odrastov stromov javorov mliečny (*Acer platanoides*) alebo javorov horských (*Acer pseudoplatanus*), v objekte BT Kvetnica, na parcele KN-C 3210/1 v k. ú. Poprad v súlade s podmienkami bližšie určenými v rozhodnutí č. 77355/8445/2018-OŽP-MBob zo dňa 24.10.2018.

Predmetom dohody je aj odstraňovanie suchých drevín s obvodom kmeňa od 26 cm do 169 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, v súlade s § 47 ods.4, písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o suché stromy ohrozujúce ľudí a majetok.

**Druh pozemku:**

- ostatné plochy, parcela č. KN-C 1689/ 98, C 1689/134, C 1689/135, C 1689/155, C 1689/80,, C 1689/97, C 1689/259, C 1689/277, C 1689/156, C 1689/223, C 1689/244, C 1689/251, C 1689/228, C 1689/230, C 1689/231, E 1502/2, C 1689/255

k. ú. Spišská Sobota

- zastavané plochy a nádvoría, parcela č. KN- C 2004/20, k. ú. Poprad

<b>Druh dreviny</b>	<b>Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou v cm</b>	<b>Počet kusov</b>
Sklady - Poprad Stráže		
Smrek obyčajný ( <i>Picea abies</i> )	102, 63, 48, 51, 69, 78, 50, 100, 50, 50, 40, 57, 97, 75, 65, 63, 50, 91, 46, 42, 85, 59, 58, 61, 54, 51, 83, 68, 46, 54, 86, 78, 89, 79, 64, 73, 60, 60, 55	39
Borovica ( <i>Pinus nigra</i> )	66	1
Brest ( <i>Ulmus</i> )	83	1
ul.29.augusta Poprad		
Smrek obyčajný ( <i>Picea abies</i> )	36, 26, 40, 169, 68	5
<b>spolu</b>		<b>46</b>

- 2.3** Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať tieto práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, kvalitne a včas, nezanechať žiaden odpad a pozemok dať do užívania schopného stavu.
- 2.4** Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, v súlade s rozhodnutiami.
- 2.5** Objednávateľ bude vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania predmetu dohody prostredníctvom určeného zástupcu povereného výkonom kontroly, ktorého určí objednávateľ pred začatím prác.
- 2.6** Vykonané práce budú prevzaté určeným zástupcom objednávateľa.

### Čl. III. Doba plnenia

- 3.1** Dohodnuté práce budú vykonané v súlade s rozhodnutiami orgánu ochrany prírody – Mesta Poprad č.75844/7750/2018-OŽP-MBob zo dňa 15.10.2018 a č.77355/8445/2018-OŽP-MBob zo dňa 24.10.2018 v termíne najneskôr do 31.3.2019 a náhradná výsadba do 30.04.2019.
- 3.2** Poskytovateľ je povinný pred každým začiatkom prác o tom vopred písomne informovať objednávateľa a dohodnúť rozsah a trvanie týchto prác. Začatie a ukončenie poskytovania služby objednávateľ písomne oznámi príslušnej obci.

## Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miesto plnenia je vojenský objekt BT Kvetnica a Sklady Poprad - Stráže Strediska prevádzky objektov Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov. Predmetné parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Poprad a Spišská Sobota.

## Čl. V. Cena

- 5.1 Predbežná cena za práce je stanovená dohodou zmluvných strán:

**Cena bez DPH: 10 814,87 EUR**

**DPH 20% : 2 162,97 EUR**

**Cena s DPH: 12 977,84 EUR**

**Slovom: dvanásťtisícdeväťstosedemdesiatsedem EUR/84 centov.**

Predbežná cena je stanovená na základe položkového rozpočtu prác podľa kalkulácie prác a cien VLM. Položkový rozpočet prác tvorí prílohu dohody.

Konečnú cenu je možné upresniť na základe skutočne vykonaných prác, a to formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ vykoná práce a činnosti uvedené v článku II. a vyhotoví rozpis skutočne vykonaných prác s ich ocenením (Príloha č. 3 metodického pokynu ÚSMS-138-112/2018), ktorý bude tvoriť prílohu dodatku dohody.

- 5.2 Objednávateľ uhradí za práce uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí prác a pracoviska (Príloha č. 3 metodického pokynu ÚSMS-138-112/2018) cenu do 60 dní na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, po vyhotovení protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, na základe rozpisu vykonaných prác. Cena za poskytnuté služby bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zvýšená o DPH.

## Čl. VI. Práva a povinnosti strán dohody

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, aby mohol byť predmet dohody vykonaný riadne a včas.
- 6.2 Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri výkone prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 6.3 Objednávateľ umožní poskytovateľovi odvoz drevnej hmoty v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami vykonanými na základe tejto dohody.

## Čl. VII. Náhrada škody

- 7.1 Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré budú spôsobené jeho činnosťou v rámci realizácie prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 7.2 V prípade, ak vznikne škodová udalosť, je poskytovateľ povinný o tom okamžite informovať objednávateľa.

## Čl. VIII. Závěrečné ustanovenia

- 8.1** Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 8.2** Táto dohoda môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 8.3** Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 8.4** Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 8.5** Táto dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dohody zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri si ponechá objednávateľ a dve poskytovateľ.
- 8.6** Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa .....

V Pliešovciach, dňa .....

**Za objednávateľa**

**Za poskytovateľa**

.....  
**Ing. Juraj PASEKA**  
riaditeľ  
Odbor správy majetku štátu  
Úrad správy majetku štátu MO SR

.....  
**Ing. Ján Jurica**  
generálny riaditeľ  
Vojenské lesy a majetky SR š. p.

Príloha:

Položkový rozpočet prác, na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce.