
 

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie  

(ďalej len „zmluva“) 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení medzi  

 
Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Názov: Mesto Kolárovo 

Sídlo: Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo  

Zástupca: Ing. Béla Halász, primátor mesta 

IČO: 00306517 

Bankové spojenie:  SLSP Kolárovo 

Číslo účtu,   IBAN:SK68 0900 0000 0000 2639 5098 

Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Ing.Imrich Mészáros 

Kontakt: tel.:  0905 935 829, email: stavebne@kolarovo.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 a 

Zhotoviteľ: 

Názov: Ing. Marián Husár - ABIS 

Sídlo: Á.Jedlíka 4554, 94501 Komárno 

Zástupca: Ing. Marián Husár 

IČO: 37858921 

DIČ: 1027413750 

IČ DPH: SK1027413750 

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. 

Číslo účtu: SK61 6500 0000 0000 2020 6102 

Zápis: Slovenskej komore stavebných inžinierov zo dňa 13.06.2001 

Kontaktná osoba, tel.,email: Ing. Marián Husár, 0903 704 960, atelier.abis@gmail.com  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

    Článok č. I 

Preambula 

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou 

hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na predmet zákazky: „Vypracovanie realizačnej projektovej 

dokumentácie – Rozšírenie technickej vybavenosti časti ulice Jesenského nábrežieˮ 

 

Článok č. II 

Predmet zmluvy 

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vlastným menom a za podmienok ďalej stanovených v tejto 

zmluve vykoná pre objednávateľa: 

Predmetom zmluvy je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rozšírenie 

technickej vybavenosti časti ulice Jesenského nábrežie v k. ú. Kolárovo na parcele č. 248, t.j. 

v časti ulice Jesenského nábrežie po ulicu Ľ. Podjavorinskej. Dĺžka je cca 90 m, plocha 

riešeného územia cca 700 m2. Projektová dokumentácia bude riešiť vybudovanie miestnej 

komunikácie a chodníkov (asfaltovým povrchom), osadenie kanalizačného vedenia a prípojok 

k rodinným domom, návrh verejného osvetlenia, odvádzania zrážkových vôd z územia. 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude: 
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- Súhrnná technická správa 

- Výkresová časť + trvalé a dočasné dopravné značenie 

- Rozpočet s výkazom výmer 

- Súhlas dotknutých štátnych orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí. 

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet diela prevziať bez vád a nedorobkov brániacich 

užívaniu diela a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu. 

 
Článok č. III. 

Prevod vlastníctva 

3.1. Prevod vlastníctva nastane podpísaním preberacieho protokolu a odstránením nedostatkov 

podľa bodu č. 6.1 tejto zmluvy.  
 

Článok č. IV. 

Dodacie podmienky 

4.1.Doba plnenia: Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy, diela do 31.03.2023. 

Zmena termínu dodania predmetu zmluvy, diela je možná len písomnou dohodou zmluvných 

strán. 

 

4.2. Predĺženie doby plnenia: môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

4.3. Miesto dodania predmetu zmluvy, diela: Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám. 1, 94603 

Kolárovo. Toto miesto môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

 

Článok č. V  

Kúpna cena 

5.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú odmenu: 

13 170 Eur bez DPH , s DPH spolu 15 804 € 

 

5.2 Pokiaľ zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v zmluve upozorní a jeho 

cenová ponuka sa považuje za výslednú cenu bez ohľadu na to, či medzičasom bude platiteľom 

DPH. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 

 

5.3 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cena je pevná a počas vykonávania diela sa 

nebude meniť. Platba bude prevedená na účet zhotoviteľa do 30 dní po odovzdaní diela. 

Podkladom pre fakturáciu bude zhotoviteľom vystavená faktúra a odberateľom potvrdený 

preberací protokol. 

 

5.4.V prípade, že nebude dodržaná lehota splatnosti faktúry zhotoviteľa, uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi za každý deň meškania úroky z omeškania vo výške 0,01 % z celkovej 

fakturovanej sumy.  

 

5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového 

dokladu podľa platných právnych predpisov, a má obsahovať aj nasledovné údaje z tejto 

zmluvy: názov predmetu, špecifikáciu jednotlivých prvkov sady, jednotkovú cenu bez DPH, 

a sadzbu DPH, zmluva zo dňa, miesto plnenia a dátum dodania. 

V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti, je objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi a žiadať jej opravu, príp. doplnenie. Po opätovnom doručení 

opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. 

 



Článok č. VI. 

Prevzatie predmetu zmluvy 

6.1. Po ukončení diela odovzdá zhotoviteľ predmet zmluvy, diela protokolárne 

objednávateľovi, pričom v preberacom protokole je objednávateľ povinný zaznamenať vady 

zistené pri prevzatí diela. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný viditeľné a zaznamenané vady 

odstrániť v lehote 14 dní od odovzdania diela. 

 

 Článok č. VII. 

Povinnosti objednávateľa 

7.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadne 

a včasné vykonanie diela 

 

7.2. Objednávateľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať 

so zhotoviteľom o veciach operatívneho charakteru, ako aj o prevzatí predmetu zmluvy, diela : 

Ing.Imrich Mészáros, Kontakt: Tel. č.: 0905 935 829, e-mail : stavebne@kolarovo.sk  

 

7.3. Zhotoviteľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať s 

objednávateľom o veciach operatívneho charakteru, súčinnosti, pripravenosti na montáž ako aj 

o prevzatí diela : Ing. Edina Szabad 

 

Článok č. VIII. 

Povinnosti zhotoviteľa 

8.1. Zhotoviteľ je povinný : 

a) vykonať predmet zmluvy, dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy, 

b) odovzdať predmet zmluvy, dielo v dohodnutom termíne a poskytnúť súčinnosť pri 

preberaní diela. 

 

 Článok č. IX. 

Záručná doba, zodpovednosť 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi neodborným vykonávaním 

diela. Nezodpovedá však za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia potrebnej 

súčinnosti objednávateľa, alebo používaním predmetu diela v rozpore s jeho určením.  

 

 Článok č. X. 

Osobitné dojednania 

10.1.Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmluvnej pokute pre prípad omeškania zhotoviteľa 

s realizáciou a odovzdaním diela, a to vo výške 0,01 % za každý deň omeškania, najviac však 

do výšky 50 % z hodnoty diela. Podkladom pre výpočet zmluvnej pokuty bude suma rovnajúca 

sa výške ceny nevykonanej časti diela počnúc dátumom dohodnutej lehoty na odovzdanie diela. 

 

10.2.Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zhotoviteľ bude v omeškaní 

s odovzdaním diela o viac ako 45 dní po dohodnutom termíne. O úmysle odstúpiť od zmluvy 

musí objednávateľ informovať zhotoviteľa min. 7 dní vopred. 

 

10.3.Objednávateľovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu za omeškanie odovzdania diela, 

pokiaľ k omeškaniu došlo bez zavinenia zhotoviteľa, v zmysle bodov 4.1 a 4.2 tejto zmluvy. 

 

 Článok č. XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1. Táto zmluva je  vyhotovená v jazyku slovenskom v štyroch exemplároch, z ktorých každá 

zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia zmluvy.  
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11.2.V prípade, keď zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné predložiť plnú moc: 

originál s overenými podpismi, alebo overenú fotokópiu originálu s overenými podpismi.   

 

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a je potrebné ich označovať ako 

dodatky. Vyhotovené budú taktiež v slovenskom jazyku. 

 

11.4. Právny vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodný zákonníkom. 

 

11.5. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou 

výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. 

 

11.6.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

Dátum účinnosti oznámi verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi v lehote do 3 

pracovných dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade omeškania s oznámením sa 

predlžuje doba trvania zmluvy. 

 

11.7.Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola 

uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných 

podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

11.8. Prílohy podľa textu zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

V Kolárove, dňa ............  V Komárne, dňa..................... 
   Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

     ................................................     ............................................. 

Mesto Kolárovo                                                    Ing. Marián Husár 

 Ing. Béla Halász, primátor mesta                           autorizovaný stavebný inžinier 

 


