

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a Rámcovej zmluvy o dielo č. 46002059 zo dňa 15.1.2019
medzi:

Obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO a. s.**
sídlo: Teplárenská 3, 042 92 Košice
IČO: 36 211 541
DIČ: 2020048580 IČ DPH: SK2020048580
IBAN: [REDAKOVANÉ] BIC (SWIFT): [REDAKOVANÉ]
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V
v mene spoločnosti konajú Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. František Hazala, člen
predstavenstva
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **KONOMET s.r.o.**
sídlo: Michalovská 43, 040 11 Košice
IČO: 31736700
DIČ: 2020978773 IČ DPH: SK2020978773
IBAN: [REDAKOVANÉ] BIC(SWIFT): [REDAKOVANÉ]
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 8707/V
v mene spoločnosti koná Ing. Róbert Guzej a Ing. Rastislav Aschmann, konatelia
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje:

- a) za podmienok uvedených v tejto zmluve a v rámcovej zmluve o dielo č. 46002059 zo dňa 15.1.2019 pre objednávateľa dodať a vykonať dielo „**Dodávka a montáž OST 14095 AB B.O.C. Továrenská Košice**“ (ďalej len „dielo“),
- b) previesť na objednávateľa vlastnícke právo k vykonanému dielu.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a v rámcovej zmluve o dielo.

2. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

2.1 Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať v lehote od účinnosti tejto zmluvy do 31.8.2019.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie ukončeného diela minimálne tri pracovné dni pred plánovým odovzdaním diela. Dielo je zhotoviteľ povinný



objednávateľovi odovzdať najneskôr 31.8.2019. Pri odovzdaní diela je povinný objednávateľovi odovzdať aj všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom.

- 2.3 Miestom zhotovenia diela je administratívna budova „BASTION OFFICE CENTER“, v lokalite Továrenská a Hviezdoslavova ulica v Košiciach.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje pri podpise tejto zmluvy zhotoviteľovi odovzdať jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie na zhotovenie diela. Podpisom zmluvy zhotoviteľ potvrdzuje prevzatie Realizačnej projektovej dokumentácie RPD 14095 arch. č. HI-2018.RD.BOC.000 z 05/2018.
- 2.5 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi pracovisko najneskôr 7 dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 2.6 Cena diela bola stanovená **104 357,78 €**, slovom **stoštyritisícristopäťdesiatsedem eur a 78 centov bez DPH**.
- 2.7 Za objednávateľa je vykonané dielo oprávnený preberať [REDAKOVANÉ] riaditeľ technického úseku.
- 2.8 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice

kontaktné osoby: [REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdny Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
- 3.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámcovej zmluvy o dielo č. 46002059 zo dňa 15.1.2019 a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. Úprava zmluvných vzťahov uvedená v tejto zmluve má prednosť pred úpravou uvedenou v Rámcovej zmluve o dielo č. 46002059 zo dňa 15.1.2019.
- 3.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
- 3.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 3.5 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
- 3.6 Prílohy k tejto zmluve sú:
a) príloha č. 1 – RPD 14095 arch. č. HI-2018.RD.BOC.000 z 05/2018.



- 3.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa 12. AP R. 2019

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. František Hazala
člen predstavenstva

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa 11.4. 2019

Ing. Róbert Guzej
konateľ
KONOMET s.r.o.

Ing. Rastislav Aschmann
konateľ
KONOMET s.r.o.



Príloha č. 1
RPD 14095 arch. č. HI-2018.RD.BOC.000 z 05/2018

HI-PRO, s.r.o., Kmeťova 13, 04001 Košice

Názov stavby : TEKO – Nová HVP a OST 14095 pre administratívny
objekt Bastion Office Center na Továrnskej ulici v Košiciach
Stupeň : Realizačná dokumentácia (RD)

HV prípojka pre OST 14095 Bastion Office Center HI-2018 RD BOC HVP 000
OST 14095 pre Bastion Office Center HI-2018 RD BOC OST 000
Výkaz – výmer HI-2018 RD BOC 000/vv

Mesto stavby : Košice – Staré mesto
archívne číslo : HI-2018 RD BOC 000

Dátum : maj 2018

1