Cast’ 1
Zmluva o dielo a licenéna zmluva o jeho pouZziti

¢. 7/2023/ORP

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik Vv zneni
neskorsich predpisov V spojeni s ust. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ust. § 65 zakona €.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

medzi
ZMLUVNE STRANY:
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi€, predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10,917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo bezného uétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’: ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. 0.
Zastipeny: Ing. arch. Jan Tvrdon, konatel
Sidlo: Podhorska 611/12, Modra 900 01
ICO: 35893303
DIC: 2021860247
IC DPH: SK2021860247
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Cislo uétu (IBAN): SK10 1100 0000 0026 2476 8623
Zapisany: Okresny sud Bratislava 1, Odd: Sro, vl

¢.:32455/B
(d’alej len ,,Zhotovitel””)

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania Vv zmysle zékona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom: ,,Debarierizdcia budov/odstranenie architektonickych
bariér na Spojenej Skole, Organizacna zloZka: Strednd odborna Skola informatiky a sluZieb



s vyucCovacim jazykom mad’arskym — Magyar Tanitisi  Nyelvii Informatikai és
Szolgaltatdipari Szakkozépiskola a Organizacnd zloZka: Strednd odborna Skola stavebna s
vyulovacim jazykom mad’arskym — Epitészeti Szakkozépiskola v Dunajskej Strede“ —
vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realiza¢ného projektu.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’ a dodat’ vo
vlastnom mene ana vlastni zodpovednost' pre Objednavatela diclo: ,,Debarierizdcia
budov/odstranenie architektonickych bariér na Spojenej Skole, Organizacna zloZka:
Stredna odborna Skola informatiky a sluZieb s vyucovacim jazykom mad’arskym —
Magyar Tanitiasi  Nyelvii Informatikai és Szolgdltatéipari Szakkozépiskola a
Organizacna zloika: Strednd odbornd S$kola stavebnda s vyulovacim jazykom
mad’arskym — Epitészeti Szakkizépiskola v Dunajskej Strede“ v rozsahu: Projektova
dokumenticia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realiza¢ného
projektu (d’alej tiez ako ,,PD*, d’alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy*, alebo ,,dielo®).

2. Podrobny rozsah, obsah aforma spracovania predmetu zmluvy je Specifikovana v
Prilohe €. 1 - Opis predmetu zmluvy, ktora je neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinny vyziadat si od Objednéavatela vsetky potrebné podklady
a informacie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu
dostupné informacie poskytnut’.

4. PD podla bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelent cast’ plnenia, ktord bude
Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5. PD bude vypracovana aoverena osobou odborne sposobilou pre zhotovenie
poZadovaného diela.

%

6. Predmet zmluvy bude vypracovany Vzmysle ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov ajeho vykonavacich vyhlaSok, ako aj so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.).

7. Vzhl'adom na skutocnost’, ze nasledna realizacia samotnej stavby na podklade PD bude
uskutocnend az po vyberovom konani na zhotovitela tohto diela, nie je mozné v PD
uvadzat’ obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

8. Objednavatel sa zavizuje, ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuti cenu uvedenu v ¢lanku 4 tejto zmluvy.

9. Zhotovitel’ sa v ramci garancie zavézuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov,
organizacii a spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie pre
stavebné konanie po ich prerokovani s Objednavatelom do 7 kalendarnych dni po tom,
¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode 0 inom termine.



Clanok 2
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel sa zavézuje riadne a vcas splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku I. a
Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy, v sulade s Vyzvou na predlozenie ponuky a s jeho ponukou
predlozenou v ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze vypracuje adoda dielo v nasledovnom termine: do 40
kalenddarnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle ¢lanku 1 ods. 1 tejto zmluvy sa
uskutoéni na zaklade Protokolu o odovzdani aprevzati (d’alej len ,,protokol®),
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovite vyhotovi v piatich
origindloch a bude minimdlne obsahovat udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi,
predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne preukazat, ze odovzdavany
predmet zmluvy bola zhotoveny a dodany podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
Styri originaly protokolu st uréené pre Objednavatel'a a jeden original pre Zhotovitela.
Za Objednavatela dielo prevezme a prislusny protokol podpise: Mgr. Katarina
Pavlickova, tel. 0908 876566, e-mail: katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk . Za
Zhotovitel'a dielo odovzda: Ing. arch. Jan Tvrdon, tel.. 0905 415138, e-mail:
tvrdon@architectural.sk

Protokol podla bodu 3 tohto ¢lanku bude podpisany az po prekontrolovani Struktiry
a rozsahu odovzdaného diela Objednavatel'om.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel
ma nasledne povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zépise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznédmit” Objednavatelovi vznik
tejto okolnosti, majucej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Dokladom o riadnom splneni predmetu zmluvy je protokol podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivost'ou a pozornost'ou a v sulade so vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, s vyzvou na predloZenie ponuky v ramci verejného obstaravania
uvedeného V preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel' diela v zmysle tejto zmluvy je povinny spolupracovat so Zhotovitel'om
verejnej prace s nazvom ,,Debarierizdacia budov/odstranenie architektonickych bariér
na Spojenej skole, Organizacnda zloZka: Stredna odborna skola informatiky a sluZieb s
vyucovacim jazgykom mad’arskym — Magyar Tanitisi  Nyelvii Informatikai és
Szolgaltatoipari Szakkozépiskola a Organizacnd zloika: Strednda odbornd S$kola
stavebnd s vyucovacim jazykom mad’arskym — Epitészeti Szakkozépiskola v Dunajskej
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Strede“ — vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
VvV podrobnostiach realizacného projektu pri vypracuvani kontrolné¢ho a skuiSobného
planu verejnej prace a pri spracovani planu uzivania verejnej prace.

3. Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy aktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednévatel'a sa Zhotovitel moéze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objedndvatel’a a ak Zhotovitel nemoze vcas
dostat’ jeho suhlas.

4. Objednavatel sa zavdzuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vsetkych skuto¢nostiach,
ktoré maju vplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy.

5. 'V zdujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnt st¢innost’.

6. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku 1 a Prilohy
¢. 1 tejto zmluvy je predmetom cinnosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

7. Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zdujmy Objednavatel'a a zavézuje sa
vykonavat predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v ziujme
a v prospech Objednévatela.

8. Zhotovitel' zaruCuje tplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel v zmysle ¢lanku 1 tejto zmluvy.

9. Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost’.

10. Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i€¢innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnli stinnost. Opradvnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Vykondavatel’,
b) Sprostredkovatel’,
c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,
f) Najvyssi kontrolny trad SR,
g) Organy Statnej spravy podla § 2 zédkona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny trad SR,
1) Europska komisia,
j) Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
1) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurdpska prokuratira (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie,
a/alebo kazda osoba poverend v stlade s Prdvnym ramcom niektorym z vysSie uvedenych
subjektov.



11. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu

1.

vyplyvaji zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré¢ subjekty, podmienkou podla
predchadzajticej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Celkova cena za predmet zmluvy bola stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

wDebarierizdacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Spojenej skole,
Organizacna zloZka: Stredna odborna Skola informatiky a sluZieb s vyucovacim
jazykom mad’arskym — Magyar Tanitasi Nyelvii  Informatikai és
Szolgaltatoipari Szakkozépiskola a Organizacna zloZka: Strednd odborna Skola
stavebnd s vyucovacim jazykom mad’arskym — Epitészeti Szakkozépiskola
V Dunajskej Strede“— vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach realiza¢ného projektu.

Cena bez DPH 9 150,00 €
DPH 20% 1 830,00 €
Cena s DPH 10 980,00 €

Uvedena cena celkom s DPH je konefna a zahfiia vSetky ndklady, ktoré Zhotovitel'ovi
vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela bude fakttra vystavena Zhotovitelom po
protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 a 4 tejto
zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry
vystavenej Zhotovitelom Objednévatel'ovi. Prilohou faktiry bude Protokol o odovzdani
a prevzati Casti plnenia, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na
zaklade vystavenej faktury.

Faktira vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti v zmysle platnych
zakonov upravujucich nalezitosti i¢tovnych a danovych dokladov.

Faktara musi obsahovat nazov diela: , Debarierizicia  budov/odstranenie
architektonickych bariér na Spojenej Skole, Organizacna zloZka: Stredna odbornd Skola
informatiky a sluZieb s vyucovacim jazykom mad’arskym — Magyar Tanitasi Nyelvii
Informatikai és Szolgaltatdipari Szakkozépiskola a Organizacna zloika: Strednd
odbornd Skola stavebnd s vyucovacim jazykom mad’arskym — Epitészeti Szakkézépiskola
V Dunajskej Strede®“ — vypracovanie projektove] dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach realizacného projektu. Objednavatel’ vykona pred tthradou



faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej priloh. V pripade, Ze faktara bude
neuplnd alebo bude obsahovat' nespravne Udaje alebo nebude obsahovat nalezitosti
vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve,
Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel je
povinny predlozit’ nova fakturu; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’
od terminu predloZenia novej faktury. Pre tcely tejto zmluvy sa za den thrady povazuje
dent odoslania prislusnej peniaznej sumy z uctu Objednavatela na ucet Zhotovitela
uvedeného v zéhlavi tejto zmluvy.

Clanok 5
Podklady a spolupésobenie Objednavatela a Zhotovitel’a

1. Objednavatel’ sa zavizuje, ze poCas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najmd v odovzdani
doplnujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

2. Objednavatel aj Zhotovitel urc¢ili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela: Ing. Miroslav Horvéath, tel. 0335559663, e-
mail: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a: Ing. arch. Jan Tvrdon, tel.: 0905 415 138, e-
mail: tvrdon@architectural.sk

3. Zhotovitel’ bude informovat’ Objednévatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradéach, ktoré bude zhotovitel' organizovat podl'a potreby - minimalne
v avode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’
Zhotovitel, pricom ich musi zéastupca Objednévatela odsthlasit, pripadne doplnit
najneskor do 3 pracovnych dni od dorucenia zdznamu. Tieto zdznamy budu stcast'ou
dokladovej ¢asti PD. Pozvanie na kontrolnt poradu zabezpecuje Zhotovitel’.

Cldnok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny Vv sulade s touto zmluvou
a v sulade s Prilohou ¢. 1 aze po dobu stanovent v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude
mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty tucel.
V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel’ zodpoveda vyslovne aj za to, ze PD je zhotovena
tak, Ze na jej zéklade je moZné realizovat’ predmetn stavbu pri dodrZani rozpoctu, ktory je
sucastou PD. Za vady PD sa povazuje kazdd zmena vykazu vymer zrealizovana
po odovzdani a prevzati PD, ktora ma za nasledok zmenu rozpoctu.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma PD v case jej odovzdania Objednavatelovi. Za
vady vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrZzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas
realizacie stavby podla tejto PD aovplyvnia ju na kvalite alebo zvysSeni realizacnych
nakladov, ¢o spdsobi napr. nesulad vykresovej dokumentéacie a vykazu vymer, netplnost’
projektovej dokumentacie — vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp.
vo vykaze vymer ato az do dia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
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resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Tento zavézok prechadza aj na pripadné¢ho pravneho
nastupcu Zhotovitel’a.

3. Zaru¢na doba na PD je pét rokov a zacina plynat odo dia protokolarneho odovzdania PD
bez vad Objednavatel'ovi a neplynie v ¢ase odstraniovania vad zo strany Zhotovitel’a.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

5. Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

6. Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, Vv pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou)
u Zhotovitela. Zhotovitel’ sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednavatel’a reklamovanu
vadu odstranit’ v lehote do 7 kalendarnych dni od jej uplatnenia Objednavatelom, ak
neddjde k dohode 0 inom termine vzhladom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa
zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

7. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu jeho
¢innost’ou. Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

8. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktori mu spdsobi pri plneni tejto
zmluvy.

9. V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej
lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit’. V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani
Vv stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpecit' odstranenie
vad na naklady Zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zadviznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela prechadza na Objednéavatela vlastnicke
pravo k dielu.

2. Zmluvné strany berti na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za ucelom realizécie projektu:
wDebarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Spojenej Skole,
Organizacna zloZka: Stredna odborna Skola informatiky a sluZieb s vyucovacim jazykom
mad’arskym — Magyar Tanitasi Nyelvii Informatikai és Szolgaltatoipari Szakkozépiskola
a Organizacna zloZka: Strednda odbornd Skola stavebna s vyucovacim jazykom
mad’arskym — Epitészeti Szakkozépiskola v Dunajskej Strede“— vypracovanie
projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizaéného
projektu.



Zhotovitel tymto udeluje Objedndvatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela
V neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela
Vv ramci realizacie projektu, prip. jeho d’alSie spracovanie. Tento sthlas sa udeluje
bezodplatne, na neobmedzeny Cas a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Cldanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

1. V pripade omeskania Objednavatela s penaznym plnenim mé Zhotovitel pravo na trok
z omeskania vV zmysle prislusnych pravnych predpisov.

2. V pripade, ze Zhotovitel' nedoda predmet zmluvy vV termine podla ¢lanku 2 ods. 2 tejto
zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny
(uvedenej v ¢lanku 4 ods. 1) za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

3. Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5 % zo zmluvnej ceny za kazdy deni omeskania.

4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a na nahradu Skody. Toto
neplati v pripade, ze Zhotovitel' nesplni svoj zévidzok z dovodu spdésobeného na strane
Objednavatel’a.

5. Objednavatel’ je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla
tejto zmluvy na nu narok, splatnost’ faktir je 30 dni od ich doru¢enia Zhotovitel'ovi.

7. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného poruSenia druhou zmluvnou stranou, pricom za podstatné poruSenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,
e nedodrzanie terminu plnenia.

8.Platnost’ tejto zmluvy neskonci skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 9
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a v zmysle
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm.

2. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutoctovat len pisomnymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

3. Neoddelite'nou stcast'ou tejto zmluvy je
Priloha ¢.1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢.2 - Cenova ponuka

é
Priloha ¢.3 - Zoznam subdodavatelov



4. Zmluva sa vyhotovuje V Siestich rovnopisoch majicich platnost’ originalu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

5. Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov platnych
na uzemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Modre, dna: 02.03.2023 V Trnave, dna: 02.03.2023
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :
V. T. V. T.
Ing. arch. Jan Tvrdon Mgr. Jozef Viskupic¢

Konatel’ ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. . o. predseda TTSK



Priloha &.1 ZoD — Cast’ 1
Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realiza¢ného projektu s nazvom: , Debarierizacia budov/odstranenie
architektonickych bariér na Spojenej Skole, Organizaéna zloZka: Strednd odborna Skola
informatiky a sluZieb s vyucovacim jazykom mad’arskym — Magyar Tanitisi Nyelvii
Informatikai és Szolgaltatéipari Szakkozépiskola a Organizacna zlozka: Strednd odborna
§kola stavebnd s vyucovacim jazykom mad’arskym — Epitészeti Szakkozépiskola v Dunajskej
Strede*

Aktivitou predmetného projektu je zabezpecenie architektonickej pristupnosti
a bezbariérovosti  prostrednictvom  odstranenia  fyzickych, informaénych a
technologickych bariér v areali Spojenej $koly, Organizacnad zloZka: Strednd odbornd
Skola informatiky a sluZieb s vyucovacim jazykom mad’arskym — Magyar Tanitdsi Nyelvii
Informatikai és Szolgaltatoipari Szakkozépiskola a Organizacnd zloZka: Strednd odbornd
§kola stavebnd s vyucovacim jazykom mad’arskym — Epitészeti Szakkozépiskola v Dunajskej
Strede.

Hlavnym cielom kazdého projektu je vytvorenie prostredia bez bariér — prostredia
pristupného pre vSetkych v stlade s principmi univerzdlneho navrhovania. Vybudovat
prostredie, kedy moze kazdy ¢lovek vratane oséb s obmedzenou schopnost'ou pohybu alebo
orientacie bezpecne a samostatne vyuzivat’ takyto priestor.

V suvislosti s vyzvou Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér
vicSich strednych §kol bol vypracovany Manual debarierizacie $kol a Skolskych
zariadeni (priloha vyzvy €. 4), v ktorom sa vymedzili Standardy debarierizacie tak, aby
zodpovedali skutoénym potrebam deti, Ziakov a Studentov so zdravotnym
znevyhodnenim a re§pektovali principy univerzalneho dizajnu.

Stavebné prace budu zamerané na zabezpecenie opatreni Kk bezbariérovosti

Skolského prostredia:

e bezbariérovy pristup do budovy a parkovanie,
bezbariérové prekondvanie podlazi,
plynuly prechod ploch a vytvorenie bezbariérovych tras,
bezbariérové toalety,
bezbariérové rieSenie miestnosti (ucebne, laboratoria a pod.),
bezbariérova jedalen.

Za tymto uc¢elom ziadame vypracovat’ predmetntl projektovii dokumentaciu:

1. Univerzalne stavebné poziadavky pre bezbariérovy vstup do budov $kél a
pristupnost’ k budove $koly z bezbariérového parkoviska:

Budova & 1:

Navrhnut' bezbariérové parkovacie miesto v rozmeroch 3500 mm x 5000 mm pri
bo¢nom vstupe do budovy, ktory vedie do miestnosti ,,Premietaren® a zarovei
zabezpeCit' plynuly prechod z parkoviska na rampu, ktord bude zabezpecovat
odstranenie vyskového rozdielu (2 schody pred bo¢nym vstupom). V pripade potreby



navrhnat’ dvere so svetlou Sirkou najmenej 900 mm (dvojkridlové dvere musia mat
jedno kridlo svetlu Sirku najmenej 900 mm), sila potrebnd na otvorenie dveri
maximalne 22,2 N, kl'ucka alebo drzadlo umiestnené vo vyske 800 - 1000 mm od
urovne podlahy.

Budova & 2 — ,,Sekretaridat“:
Navrhnut' odstranenie vyskového rozdielu (1 schod pred hlavnym vstupom do
budovy). Navrhnut' vstupné dvere so svetlou Sirkou najmenej 900 mm (dvojkridlové
dvere musia mat’ jedno kridlo svetli Sirku najmenej 900 mm), sila potrebnd na
otvorenie dveri maximalne 22,2 N, kl'ucka alebo drzadlo umiestnené vo vyske 800 -
1000 mm od trovne podlahy.

Budova & 3:

Navrhnut odstranenie vySkového rozdielu (1 schod pred hlavnym vstupom do
budovy). Navrhnut' vstupné dvere so svetlou Sirkou najmenej 900 mm (dvojkridlové
dvere musia mat’ jedno kridlo svetlu Sirku najmenej 900 mm), sila potrebnd na
otvorenie dveri maximalne 22,2 N, kl'ucka alebo drzadlo umiestnené vo vyske 800 -
1000 mm od urovne podlahy. Navrhnit' dostupnost’ zvoncekového/komunikacného
panela do vysky max 1200 mm.

. Prekonavanie podlazi budovy $koly:

Budova & 1:

Navrhnut' schodiskovi vnatorn plosinu na schodisku s podestou, ktoré vedie na 1.
podlazie. Schodisko sa nachadza vedl'a miestnosti ,,Premietaren, v ktorej sa planuje
vybudovat’ bezbariérovy vstup a bezbariérova toaleta.

. Bezbariérové ucebne:

Budova & 1:

V Castiach budovy s bezbariérovym pristupom je potrebné¢ zabezpecit' bezprahovy
plynuly prechod do ucebni s maximalnym vyskovym rozdielom ploch 5 mm (vo
vynimo¢nych pripadoch 13 mm) a zabezpefenie dostupnosti vypinacov do
maximalnej vySky 1200 mm od urovne podlahy. V pripade potreby navrhnit’ dvere do
ucebni so svetlou Sirkou najmenej 900 mm, kl'u¢kou alebo drzadlom umiestnenym vo
vyske 800 - 1000 mm od urovne podlahy.

Budova & 3:

Zabezpecit' bezprahovy plynuly prechod do ucebni s maximalnym vySkovym
rozdielom ploch 5 mm (vo vynimo¢nych pripadoch 13 mm) a zabezpecenie
dostupnosti vypinacov do maximalnej vySky 1200 mm od trovne podlahy. Navrhnut
dvere do ucebni so svetlou Sirkou najmenej 900 mm, kluckou alebo drzadlom
umiestnenym vo vyske 800 - 1000 mm od trovne podlahy.

. Bezbariérové toalety:

Budova & 1:

Navrh bezbariérove] toalety v zadnej Casti miestnosti ,,Premietaren. V pripade
potreby navrhniat dvere do ,,Premietarne” so svetlou Sirkou najmenej 900 mm,
kl'u€kou alebo drzadlom umiestnenym vo vyske 800 - 1000 mm od urovne podlahy a
silou potrebnou na otvorenie dveri maximalne 22,2 N.



Budova ¢ 2 — ,,Sekretaridat‘:
Navrh bezbariérovej toalety na prizemi v budove ,,Sekretariatu®.

5. Bezbariérova jedalei:
Navrhnut odstranenie vyskového rozdielu (1 schod), dvere so svetlou Sirkou najmene;j
900 mm, v pripade dvojkridlovych dveri musi mat’ jedno kridlo svetlu Sirku najmene;j
900 mm, sila potrebna na otvorenie dveri maximalne 22,2 N, kl'ucka alebo drzadlo
umiestnené¢ vo vyske 800 - 1000 mm od urovne podlahy. Navrhnit' upravu pultu
s vydajnymi okienkami na jedla alebo na odovzdanie pouzitého riadu maximéalne vo
vyske 850 mm od trovne podlahy.

6. Rozdiely vySkovej urovne pri chédzi a pohybe v ramci arealu Skoly:
Trasa z ,,Budovy ¢. 1 do ,,Budovy & 2 — Sekretaridat“:
Navrhnit' odstranenie vyskového rozdielu chodnika (1 schod) a iprava asfaltu na
trase, ¢im sa zabezpeci bezbariérovy prechod.

Trasa z ,,Budovy & 2 — Sekretaridt“ na ,,Sportovisko“:

Navrhntt' odstranenie vyskového rozdielu chodnika (1 schod) a vybudovanie chodnika
S minimalnou Sirkou 1500 mm a s vySkovym rozdielom najviac 5 mm do priestorov
,,Sportoviska“.

Vypracovanie projektovej dokumenticie v uvedenom stupni znamend, ze dokumentécia
bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a verejné obstaravanie na zhotovitel'a
stavebnych prac. Zaroven pozadujeme domeranie skutkového stavu a overenie vnitornych
inStalacii a nasledne navrhnut’ komplexné rieSenie.

Miesto realizacie: Spojena Skola, Organiza¢na zlozka: Strednd odborna Skola informatiky a
sluzieb s vyucovacim jazykom madarskym — Magyar Tanitasi Nyelvli Informatikai és
Szolgaltatoipari Szakkozépiskola a Organizatnd zlozka: Strednd odborné Skola stavebna s
vyuéovacim jazykom madarskym — Epitészeti Szakkozépiskola, Gyulu Szaboda 21 a Gyulu
Szaboa 1, 929 01 Dunajska Streda - Dunaszerdahely

Projektova dokumentiacia musi byt vypracovand v celom rozsahu v zmysle platnych
noriem avyhlasok SR a EU, ako aj podla poziadaviek Manualu debarierizacie S§kol
a Skolskych zariadeni, link https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf

Predmetna projektova dokumentacia musi spiiat’ konkrétne podmienky aktualnej vyzvy
Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér vacSich strednych $kol s koédom
vyzvy 06101-20-V01:
https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/

Navrh planu uzivania verejnej prace

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a3) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitelom verejnej prace pri vypracivani
kontrolného a skasobného planu verejnej prace.

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a6) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitelom verejnej prace pri vypractvani
planu uzivania verejnej prace.


https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf
https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/

Rozpocet musi byt’ spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montazne
prace a zodpovedal aktudlnej cenovej trovni v ¢ase Vypracovania projektovej dokumentacie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov rozpoctovych cennikov a
musi obsahovat’ konkrétne vypocty mnozstiev (figury) jednotlivych poloziek (dlzky, plochy,
kubatiry, mnozstva a pod.).

Rozpocet avykaz vymer musi byt spracovany vo formate .xIs a .pdf, a musi byt
opeciatkovany a podpisany odborne spdsobilou osobou — projektantom.

Predpokladané nédklady rozpoctu predmetnej stavby by nemali presiahnut’ 130 000 €
s DPH, ¢o je max vySka opravnenych vydavkov projektu v rdmci vyhldsenej vyzvy z Planu
obnovy a odolnosti SR.

Projektovu dokumentéciu Zhotovitel’ musi vypracovat’ aj v sulade so zdkonom ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.), ¢o znamena, ze nie je mozné v PD uvadzat’
obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok c¢i
vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov, to sa tyka aj rozpoctov.

Projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie pozadujeme v ramci garancie zhotovitel’a
postupne aj po lehote odovzdania diela upravit podl'a stanovisk dotknutymi organmi
a organizaciami. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze opradvnené pripomienky dotknutych orgdnov,
organizacii a spravcov inzinierskych sieti nasledne zapracuje do projektovej dokumentacie po
prerokovani s Objednavatel'om do 7 kalendarnych dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak
nedojde k dohode o inom termine.

Pozadovana dokumentacia projektu stavby musi byt vypracovana v slovenskom jazyku.

Objednavatel’ pozaduje odovzdat graficku i textova cast’ architektonickej stidie
a stavebnych zamerov:
e Vv pisomnej (tlacenej) forme v dsmich vyhotoveniach;
e V elektronickej forme na troch CD nosi¢och — textovu ¢ast’ vo formate.doc, tabulkovi
cast’.xls a vSetko vo formate .pdf;
e graficka ¢ast: 1) .dwg, .dgn, .shp, + vSetko v .pdf.

V uvedenej veci vykonat’ obhliadku predmetu zédkazky priamo na mieste. Kontaktnd osoba
Skoly: Ing. Angelika Vajdaova 0911 435 960 poverena riadenim Skoly



Prilohy kK Opisu:

A. Univerzalne stavebné poziadavky pre bezbariérovy vstup do budov §kol
pristupnost’ k budove §koly z bezbariérového parkoviska:

Budova é. 1:

Boc¢ny vstup do budovy — planovany bezbariérovy vstup do ,,Budovy ¢. 1



Bo¢ny vstup do budovy a miesto pre bezbariérové parkovanie



Budova ¢. 2 —, Sekretaridt“:
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Hlavny Vsp do ,,.Budovy ¢. 2 — Sekretarit*



Budova é. 3:

Hlavny vstup do ,,Budovy ¢. 3



B. Prekonavanie podlazi budovy $koly - Budova ¢. 1:

Schodisko s podestou na prizemi — vpravo zabradlie pre schodiskovi vnatornt plosinu



Schodisko — pohl'ad z podesty na 1. poschodie



C. Bezbariérova toaleta - Budova é. 1:

Miestnost’ ,,Premietarenn* — v zadnej Casti priestor pre vytvorenie bezbariérovej toalety, na
pravej strane vstup z bo¢ného vchodu do ,,Budovy €. 1%, na l'avej strane za stenou
,Premietarne sa nachadzaju toalety



D. Bezbariérova jedalen:
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Vchod do jedalne



Pult na vydaj jedal nachadzajuci sa v jedalni



E. Rozdiely vy$kovej irovne pri chodzi a pohybe v ramci arealu $koly:

Trasa 7 ,,Budovy ¢. 1 do ,,Budovy ¢. 2 — Sekretaridat*:
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se k ,,Budove ¢.2 — Sekretariat®

Vyskovy rozdiel na chodniku na tra



Potrebna uprava asfaltu chodnika na trase k ,,Budove ¢.2 — Sekretariat*



Trasa z ,,Budovy & 2 — Sekretariat® na ,,Sportovisko®:
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