L N o P R e |
. § LT
Zmluva o dielo & 25055 <
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom zneni
(dalej len ,.Zmluva®)

Preambula

Objednavatel’ ma zdujem ziastnit’ sa vyzvy (podat’ Ziadost' o nendvratny finanény prispevok)
z Integrovaného regiondlneho operaéného programu (d'alej len ,JROP*), ktor¢ho ciefom je
prispiet’ k zlepdeniu kvality Zivota a zabezpeit' udrzatelné poskytovanie verejnych sluzieb
regidnov, miest a obei; pricom v stvislosti s uvedenym mé objednavatel’ zdujem na uzatvoreni
tejto zmluvy

Cl. I - Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Chorvatsky Grob
sidlo: Néamestie Josipa Andric¢a 17, 900 25 Chorvatsky Grob
zastipeny: JUDr. Mgr. Vladimira Vydrova, starostka

tel. €. 421 2 322 230 01
e-mail: sekretariati@chorvatskygrob.sk,
podatelna@chorvatskygrob.sk

pravna forma: pravnickd osoba — samostatny samospravny (zemny celok
SR podla zdk. & 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskorsich predpisov

1CO: 00 304 760

DIC: 2020662105

IC DPH: nie je platcom DPH

bankoveé spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK.73 5600 0000 0066 0126 5001

(d'alej v texte ako ,.objedndvatel*)

LZhotovitel: Metrostav Slovakia a.s.

so sidlom/s miestom podnikania: ~ Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

zapisany v: Obchodny registri Okresného sidu Bratislava 1 oddiel: Sa,
vlozka ¢islo: 5753/B

Statutarny zastupca: Ing. Robert Patek — predseda predstavenstva
Ing. Marcel Rychly — ¢len predstavenstva

bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., Bratislava

¢islo uétu: SK.59 7500 0000 0000 2504 1183

1CO: 47 144 190

DIC: 2023755712

IC DPH: SK2023755712

(d'alej v texte ako , zhotovitel*)

(d'alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,zmluvné strany™)
CL 11 - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' riadne a v&as pre objednavatela, s odbornou starostlivost'ou,
na svoje naklady a nebezpetenstvo, dielo s nazvom:
nidvyienie Kapacit infradtruktary MS v Chorvitskom Grobe*
v rozsahu, kvalite a v silade podla:
1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sicastou je aj vykaz vymer (d'alej len , . PD™), ktoru
odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo diia Géinnosti tejto



b

Zmluvy aktord bola sicastou podkladov vrimci verejného obstardvania
objedndvatel'a;
1.2. rozpoftu zhotovitel'a predlofeného do wverejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy (d’alej len ,rozpocer);
1.3. podmienok verejného obstardvania (sataznych podkladov), na zdklade ktorych bolo
realizované verejné obstardvanie objednavatela na realiziciu diela;
1.4, ¢&lanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia;
1.5. stavebného povolenia & SU-0652-7396/2022-SPMS-RV zo diia 02.05.2022, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ zo dita 03.05.2022.
; (d'alej v texte spolu aj ako ,dielo, resp. predmet zmluvy™).
Zhotovitel" sa zaroven zavizuje poskytnut' objednavatelovi saéinnost pri vykondvani
inZinierskej ¢innosti nevyhnutnej pre realiziciu diela a pre ukondenie diela kolaudéciou.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vietky price na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v éase ich realizicie a prisludnymi STN.
Rozsah diela a jeho presnd Specifikdcia si stanovené v PD, ktord bola vypracovana na
zdklade poZiadaviek objedndvatela, informdcii, ako aj micstnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstardvania objednévatela
(sataznymi podkladmi), ako aj s d'al$imi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel'ovi si zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu
diela. V3etky ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom &innosti zhotovitel'a.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprdvneny aodborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto
Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu
diela potrebné.
Objednavatel, dielo vykonané riadne, véas, bez vdd anedorobkov, v silade s platnymi
pravnymi predpismi a v stilade stouto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zafi zhotovitel'ovi dohodnutd cenu. Zmluvné
strany rozumeju, Ze objednavatel nema povinnost prevziat' dielo, ktoré by vykazovalo
akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrdnia uZivaniu diela.
Zhotovitel sa zaviizuje na vlastné ndklady zabezpeéit' koordindtora stavby pre bezpeénost’ a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania
a prevzatia diela objednavatelom.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne obozndmil s miestom plnenia
diela a s existujiicim stavom na ziklade miestnej obhliadky.
Dielo bude spolufinancované z vlastnych zdrojov objednavatel’a a z operatného programu
Integrovany regiondlny operaény program (IROP), kde finanéné zdroje tvoria eurdpske
finanéné prostriedky.

Cl. III - Termin plnenia

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 5 dni po G¢innosti Zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 3 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukoncenia prac: do 220 pracovnych dni od
zacatia prac, najneskir viak do
10/2023

1.4. Termin odovzdania diela: nasledujici pracovny dei od

ukonéenia prac
Zhotovitel' je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vidy pisomne ako aj tstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord bréni
alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s ddsledkom prediZenia lehoty na odovzdanie
diela, zaroveii aj s dosledkom predizenia lehot uvedenych v harmonograme prac; ako aj
o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokol'vek
planovaného odklonu od harmonogramu préc, pricom objednéavatel’ je povinny o skuto¢nosti
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zakladajicej odklonenie od prac informovat' objednéavatela bezodkladne, najneskér do 24

hod.. Ak ddjde k zdrZaniu pric, musi zhotovitel' preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnost'ami,

na ktoré sa odvolava. V pripade porudenia tohto ustanovenia ma objedndvatel’ pravo, za

kazdé aj jednotlivé porudenie, na thradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o

nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dria zadatia préc, do ukondenia pric, podl'a ods. 1.

bod 1.2. a 1.3., vykondvané v terminoch podl'a harmonoegramu pric, ktory tvori prilohu ¢&.

2 tejto Zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitel'om dokonéené a objednédvatelovi

odovzdané v termine dojednanom vods. 1., bode 1.4. tohto &linku; pokial neddjde

k okolnostiam na zaklade ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr.

z dovodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pofas realizacie diela vyskyini akékol'vek prekaZky (s vynimkou tych,

ktoré by mohol sposobit’ objedndvatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie

ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho &asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel
sa zaviizuje vykonat’ vietky moZné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné ndklady bez naroku ich uplatnenia voéi objedndvatelovi. Zhotovitel' sa zaviizuje
najmé nie vak vylucne navysit’ kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia

a obstarat’ s tym sdvisiace mechanizmy za G&elom realizacie diela.

Ak posledny deil lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto

Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného

pokoja, zhotovitel' je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat' v najblizsi pracovny den

nasledujuici po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizdcie diela doslo k rozporom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,

nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitel'om; okrem

pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,Obch. zdk.**) a § 552 ods. 1 Obch. zik.

Zhotovitel' je povinny vietky technologické postupy v ramei vystavby vopred

prekonzultovat’ so stavebnym dozorom objedndvatel’a, a vZdy v dostatoénom &ase pred tou,

ktorou realizaciou (tj. napr. pred objednavkou tovarov, pric apod) vzmysle
harmonogramu prac.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze zmluvna strana nie je v omeskani s plnenim svojich zavizkov

podla tejto Zmluvy, pokial’ tento svoj zaviizok nemdze plnit’ alebo sa dostala do omedkania s

jeho plnenim v dosledku vy&3ej moci. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za vy$3iu moc v zmysle

tejto Zmluvy budi povazovat' taka udalost’ alebo skutoénost’, ktord zmluvnej strane
objektivne znemozni plnit’ zavizky vyplyvajice tejto zmluvnej strane zo Zmluvy, ak si
zaroven sicasne splnené vietky nasledovné podmienky:

(a) prekazka vznikla a trva nezavisle od vole povinnej] zmluvnej strany;

(b) prekaZku nebolo moZné ani s vynaloZenim odbornej starostlivosti predvidat’ v ¢ase
uzavretia tejto Zmluvy;

(c) v Case uzavretia tejto Zmluvy nebolo moZné rozumne predpokladat, Ze by povinna
Zmluvna strana takito prekdZku alebo jej nasledky prekonala alebo odvratila (dalej
len ,Vy&&ia moc”).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o pocet dni trvania VyiSej moci sa predl?uje/posiva na

neskor termin zhotovenia diela, ako aj jednotlivé terminy uvedené v bode 1. élanku III.

Zmluvy, ktoré v Case vyskyinutia sa prekazky neboli este splnené.

Pre vylicenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze pandemicka situdcia spojena a

ochorenim COVID-19 a rovnako ani vojna na Ukrajine nie st okolnostami Vyssej moci v

zmysle tohto ustanovenia Zmluvy.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela si pozemky registra ,,C* KN:



parc. & 801/128, Kkatastralne uzemie Chorvatsky Grob, evidovana na LV & 5659
v prospech vyluéného vlastnictva spol. IPON SK, s.r.o., Cesta na Klanec 1323/1, 841 03
Bratislava, ICO: 47 891 173; pri¢om objednavatel' ma s vlastnikom tejto nehnutelnosti
uzavretu osobitni zmluvu pre zabezpedenia naplnenia icelu tejto zmluvy

parc. &. 801/129, katastralne izemie Chorvatsky Grob, LV ¢&. 602

parc. ¢. 870/1, katastralne tizemie Chorvatsky Grob, LV &. 602

a pozemok registra E* UO:

parc. . 294/2, katastralne izemie Chorvatsky Grob, LV &. 4623

vietko vo vyluénom vlastnictve objednavatela.

(d'alej spolu v texte aj ako , stavenisko™).
CL. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, kloré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objedndvatel’ zhotovitelovi

celkovia cenu za dielo vo vyske 1423 782,34 € EUR bez DPH (slovom: jeden milion

Styristodvadsat'tritisicsedemstoosemdesiatdva EUR a tridsat'$tyri centov), tj 1 708 538,81

EUR vratane prisludnej DPH (slovom : jeden milién sedemstoosemtisicpiit'stotridsat'osem

EUR a osemdesiatjeden centov).

1.1. V silade so Zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2, Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza zcenovej ponuky zhotovitela —
priloZeného rozpoétu zaokrihleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani celkove)
ceny polozky je nutné prenasobit’ mnoZstvo jednotkovou cenou a zdroveil hodnotu
zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a ktord je
kompletnd. Za spravnost’ kalkuldcie rozpottu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli na aplikdcii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatoéné zvysenie celkovej ceny zhotovitelom nie
je moZné s vynimkou uplatnenia indexdcie ceny podla bodu 1.3. tohto ustanovenia
Zmluvy. Takto uréena dohodnutd cena za dielo je realna, pokryva vietky naklady
spojené so splnenim zdviizkov podla tejio Zmluvy azhotovitel nemad narok na
zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri
priprave sutaznej ponuky do verejného obstaravania. Takto vzniknuté dodatoéné
naklady znasa zhotovitel'.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny uplatnit' indexy zvy%enia cien
stavebnych prac  astavebnych materidlov  podla informacii  zverejfovanych
Statistickym tradom Slovenskej republiky za kalendarny rok 2021 a v pokial je doba
vystavby dlhdia ako 730 dni (od prvého mesiaca vystavby, vratane), tak je zhotovitel
opravneny uplainit’ indexy zvy3enia cien stavebnych pric a stavebnych materidlov
podla informécii zverejiovanych Statistickym tradom Slovenskej republiky aj za
kalenddrny rok 2022, a to z objektivnych dévodov, pricom objektivnymi dévodmi su
také okolnosti, ktoré zhotovitel' a ani objednavatel’ nemohli pri vynaloZeni néleZite)
starostlivosti predvidat’, pricom sa viak nesmie zmenit' charakter tejto Zmluvy, napr.
dlhotrvajici vojnovy konflikt, ktory zdsadnym spésobom ovplyviiuje trh EU. Zmena
Zmluvy s uplatnenim indexdcie cien nesmie byt vykonana v rozpore s ustanovenim
§ 18 zakona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V cene si zahrnuté vietky naklady potrebné na zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy, ako aj

vietky siivisiace povinnosti zhotovitel'a v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel’ nie je opravneny

uétovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné finanéné Eiastky, ako st dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, véasnym, bez vid

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tuspesnym vykonanim skiSok a jeho

prevzatim objedndvatel'om, pokial' nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade

prevzatia jednotlivych Casti diela, po ich protokolamom prevzati zo strany objednavatel’a.



V dohodnutej cene st zahmuté vietky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti
objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie jeho zapracovanim
do diela, bez ohl'adu na skutoénost, ¢i je alebo nie je moZné tieto materidly a technologie
oddelit’ bez znehodnotenia diela.

LT - Financovanie, fakturicia a platenie

Objednavatel' zaplati zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednani cenu,

spbsobom a v lehotdch niZ8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel’ bude platit’ dojednani cenu za dielo &iastkovo

mesaéne, na zdklade wvykazu skutoéne =zrealizovanych prac adodavok zhotovitela,

odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, resp. stavebnym dozorom objednavatel’a,

ktorého objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi do 5 dni odo dna Géinnosti tejto Zmluvy (d'alej

len ,,wykaz prac*), a to na zaklade jednotlivych ¢iastkovych mesaénych dafovych dokladov -

faktar, ktoré wvystavi zhotovitel' v sulade s prisludnymi predpismi platnymi v ¢ase ich

vystavenia. Vykaz priac bude v ¢asti jednotlivych cien poloZiek zaokrihleny na dve

desatinné miesta na | eurocent.

Osoba splnomocnend objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého

vykazu prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia, pricom

postatuje vyjadrenie v e-mailovej forme. V sulade s potvrdenym, podpisanym vykazom pric

zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' Ciastkovi mesatnu faktiru. Ako podklad

k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného

dennika nemdzZe slaZzit' ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade

bude zhotovitel'ovi vritend ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné ¢iastkové faktiry za dielo je zhotovitel

opravneny vystavit' najskdr po odsihlaseni a podpisani vy3sie uvedenc¢ho vykazu prac. Tieto

jednotlivé mesa¢né ¢iastkové faktiry, ako aj nizsie uvedent koncénu faktiru, je zhotovitel

povinny doruit’ objednavatelovi okrem tlacenej formy v pocte 6 ks, aj v elektronicke)

podobe v programe Excel na e-mail: podatelna@chorvatskygrob.sk, spolu so vietkymi

prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych pric

a zabudovanych materidlov. V pripade velkého objemu dat objednavatel’ akceptuje aj

uloZenie dat na uloZisko s nislednym mailovym oznamenim na vyssie uvedeny e-mail.

V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kaZdej ¢iastkove) fakture prilozit® vietky

prisluchajice podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmi:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedéenia o vykonanych skaskach;

vyhldsenia o zhode pouZitych vyrobkov;

1x kopiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych pric

a zabudovanych materialov;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podlichaji povinnej certifikacii;

- zaruéne listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti;

- vysledky skusok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skaskach pouZitych materialov
a vvrobkov;

- doklady o spdsobe likvidicie odpadov (vdZne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

- smenovky;

- ako aj prislusna fotodokumentdciu k fakturovanej ¢iastke, ato obzvlast' detailne
zachytenych konstrukcii, ktoré st d'alsimi pracami zakryté:

- a pod.

]



. ato ku vietkym pracam, materidlom, sluzbim a pod. dodanym v zmysle odstihlaseného
a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Koneénd faktira bude zhotovitel'om vystavend a zhotovitePom objednavatel'ovi
dorucena v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. a po odovzdani uz aplne
vietkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy.
Kone¢na faktira je sOcasne prehldsenim zhotovitela, Ze nebude uplatiovat’ voéi
objednavatel'ovi Ziadne d'aldie finanéné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi
v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika, prifom zhotovitel' vyslovne prehlasuje,
ze dojednanie dlhsej lehoty na splnenie penazného ziviizku objednavatel'a nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim pre neho z tejto Zmluvy. nakolko
financovanie diela spada do financovania z operaéného programu Integrovany regiondlny
operacény program (IROP), kde finanéné zdroje tvoria eurépske finanéné prostriedky. Kazda
jednotliva faktira musi okrem beznych naleZitosti a priloh, obsahovat aj vytiétovanie celého
rozsahu pric tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu pric.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Gétu
objednavatel'a.

V  pripade vratenia ktorejkol'vek faktiry zhotovitela objednavatelom, pre chybné
vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zikona, resp.
v pripade absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel' opravit’
v ¢o najkratSfom moZnom termine. Podas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zaéne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnena postapit pripadné pohladéavky voéi druhej
strane trete] osobe, bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti  takéhoto wkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie statt akymkolvek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s €. 111 tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spidu . Zdpis o odovzdani / prevzali staveniska"; pricom
zhotovitel' je povinny stavenisko od objedndvatela prevziat’ v urCeny deil. Satastou tohto
protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska srozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoélo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pred zafatim stavebnych pric na diele zabezpedit’ skutoéné
vytyéenie inZinierskych sieti v celom aredli, pricom uvedené je v plnom rozsahu
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovéavat’ ¢istotu a poriadok, robit’ denny poriadok
pracoviska, v stilade sa zakonom o odpadoch odstraiiovat’ na svoje ndklady a bez omedkania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ dbjde c¢innost'ou zhotovitel'a k zneéisteniu
prilahlych komunikacii a ploch, ato imimo aredlovych & inych ploch, je zhotovitel
povinny tieto na svoje ndklady neodkladne vy&istit', ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo
pradnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie pradnosti sa pouZije na celé stavenisko.
Ak porusi zhotovitel' povinnost' podl'a tohto bodu, a naprick upozomeniu objedndvatel'a
v stavebnom denniku neporiadok v lehote urfenej objednavatelom neodstrani, resp.
nezamedzi pradnosti, je objednavatel' opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit
poriadok ako aj zabezpeit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitel'a.
Zhotovitel' sa d'alej zavizuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel’ na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizicie diela bude prostrednictvom neho

6



10.

11.

12.

13

14.

najmi sledovat’, ¢i prace st vykonavané podl'a zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor, ako aj d'alfie osoby urfené objednavatelom, oznami
objednavatel’ pisomne zhotovitel'ovi po podpise tejto zmluvy poslednou zo zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' itast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré bude vykonavat' stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’” okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad. Zhotovitel zabezpedi na stavenisku svojho
stavbyvediceho, ktorého meno ozndmi pisomne objedndvatel'ovi najneskor v defi prevzatia
staveniska.

Zhotovitel" zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel' vyluéi zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat' objednavatel
oddévodnené namietky. Uvedené namietky sa moézu tykat' nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruénosti alebo
pracovitosti, porufovania bezpetnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajicich sa
dovernosti a d'al$ich nedostatkov. Vylicenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona
tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky platné pravne predpisy tykajice
sa najmd bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a ochrany pred poZiarmi a nakladani s
odpadmi.  ZhotoviteI' je zodpovedny =za informovanie svojich zamestnancov
o bezpecnosinych a poziarnych predpisoch a za ich 3kolenie a vybavenie.

Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diu odovzdania diela vy¢istit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spidu zmluvné strany protokol. Stéast'ou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’ vo vlasinej réZii napojenie na potrebné média.

Pred zahdjenim prac zhotovitel' zabezpe¢i fotodokumenticiu skutkového stavu terénu
a vietkych susednych stavieb, pristupovej komunikdcia ako aj celého aredlu, ktoré mdzu byt
ohrozené stavebnou ¢innost'ou pri realizdcii diela, v mieste celej stavby diela, a to na vlastné
naklady. Tato dokumenticia bude sitast'ou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zaviizuje polas veternej a no¢nej doby vylucit’ prevadzku t'azkych stavebnych
strojov a niakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00
hod.

CL VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyvedici zhotovitel'a) je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykondava, stavebny dennik s minimélne troma kopiami, z ktorych je jedna
pre objedndvatel’a a jedna stavebnotechnicky dozor objednavatel'a.

Povinnost' viest' stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatel'a, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat' do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude potas realizdcie prac ulozeny ustavbyveduceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel', resp. stavbyvedici zhotovitel'a, stavebno-technickému dozoru objednavatel'a.
Stavebny dennik bude obsahovat’' najmi: ditum, idaje o pocasi, udaje o pracovne) dobe,
pracovnici a ich poty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych priac podla objektov. Taktiez prerusenie priac soddvodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuidkach, zmeny
a odchylky wvykonavanych prac od schvilenej PD. =zapisy o dohodach zhotovitel'a
s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych oséb na odstrdnenie
nedostatkov, skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.



ClL IX - Projektovi dokumenticia

Po skonéeni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby/diela aoveri jej spravnost’; pricom
uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Pokial' nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny™ sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postatuje na opisanie vvkonanych prac a prijatého
technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujuce] projektove)
dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X - Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, Ze prace na diele alebo jeho ¢asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Spolu s oznamenim zhotovitel' zaroven zasle objednavatel'ovi supis vykonanych prac spolu

prislichajicimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladant ¢iastku, ktord bude

fakturovana v kone&nej faktire.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela v celom rozsahu,
b) povinnost' prevziat' je splnend vyhlasenim objedndvatel'a v protokole o odovzdani
prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela resp. jeho ¢asti spisu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati™,

ktory bude obsahovat’ najmé zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitel'a a

objedndvatela, ako i vyhldsenie objednavatel'a, ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel', zhotovitel’ znasa nebezpetenstvo Skody na

zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vietku nalezith

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokon¢eného diela /ku kolaudacii/,

ktorych vyhotovenie a dodanie je suéast'ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby a vyrobni dokumenticiu v papierovej forme
a 2 x digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- geodetické zameranie (autorizované) celého diela wvratane rozmiestnenia a trasy
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti vo formate PDF a DWG;

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlésenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1% képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podlichaju povinnej certifikdcii, ako aj energeticky certifikat
stavby;

- revizne spravy;

- zaruéné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky. evidenéné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

- osvedtenie o akosti a kompletnosti;

- vysledky skusok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov
a vyrobkov;

- smenovky pri hodinovych sadzbach;

- rozbor pitnej vody s pozitivnym vysledkom;

ku kazdej poloZke rozpoctu prislusni fotodokumentéciu;



bez vysiie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZovat dielo za dokonéené a prevziat
ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZ do doby ich predloZenia, si povazované
za vadu, ktora brani uZivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi vietky uvedené podklady v zmysle predchadzajiceho
bodu s nasledkom predizenia plénovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je
planovand kolaudacia diela/, vznikne objednavatel'ovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,- € za kazdy aj zacaty den omeskania; ustanovenia o nahrade $kody
tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu prac, ktoré v d’alom pracovnom
postupe buda zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
porudenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo vykonat' pripadni previerku na naklady
a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych pric je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim
vyhotovit' fotodokumentéciu a tiato prilozit' k jednotlivym faktiram a sipisom prac.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo vykonat' previerky pri dokonceni diela (d'alej len
Wprevierky™) za celom overenia riadneho ukonéenia diela v silade s podmienkami tejto
Zmluvy, Ak dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho East” neprejde previerkami, potom bude
zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vietky vady alebo iné¢ nedostatky, v désledku
ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel mdze odmietnut’ prevzial' dielo. Ak sa
previerkami nezisti Ziadna vada diela addjde kvoli vykonavaniu previerok diela
objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeskani s odovzdanim
diela.

CL XI- Privaa povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel

1.1 Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady,- na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat' objednavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela maZe poverit’ vykonanim diela inti osobu (subdodavatela), pricom
v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskordich predpisov (d'alej v texte ako ,.zdkon o F'O) je zhotovitel’ opravneny
vykonat' price na diele prostrednictvom subdodivatela, ktory spiiia podmienky
tykajlice sa osobného postavenia a neexistuji u neho dovody na vylic¢enie podla § 40
ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zdkona o VO (d'alej len , podmienky™).
Zhotovitel' v stlade sust. § 41 ods. 3 zikona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdoddvatelov na vykonanie dicla (0daje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)
® (daje o vietkych znamych subdodavatel'och
- v dase predlozenia ponuky Zhotovitel’ neuvazuje so Ziadnymi subdodavatel'mi

e ldaje o0 osobe oprdvnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia:

V silade sust. § 41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavizuje oznamit’
bezodkladne akikol'vek zmenu tdajov o subdoddvateloch (v pripade, ak ich vyuzije)
podla predchddzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢ novi subdodavatelia spliaji
podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; ato najneskér v defi zmeny subdodavatela
pisomne. )

V pripade, ak subdodavatel’ nesplia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskor do 5
pracovnych dni doruéit’ objednavatel'ovi pisomne navrh nového subdodavatela.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykondval
sam. Objednavatel ma priavo vyjadrovat' sa knavrhovanym subdodédvatelom
a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrthovanym(-i) subdodavatelom (-mi) nesihlasi, ma
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

110

1.11

1.12

1.13

pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma povinnost' sa k takejto
namietke vyjadrit’ kvalifikovanym sposobom. Zhotovitel' je povinny viest' zoznam
subdodavatel'ov s presnym uréenim vykondvanych prac.

Porudenie tohto bodu sa pova#uje za podstatné porudenie tejto Zmluvy, s moznostou
odstupenia od zmluvy, pri€om v pripade jeho porufenia ma objednavatel’ moZnost’ na
thradu zmluvnej pokuty vodi zhotovitel'ovi vo vyske 1.000,- € za kaZdé aj jednotlivé
porudenie; ustanovenia o nahrade $kody tymto nie 50 dotknuté.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zriadi transparentny bankovy ucet, ktory bude vytvoreny
vyluéne k platobnym transakciam sivisiacim s predmetom obstaravania a bude
poskytovat’ informacie o tom, Ze objednavatel' zaplatil Gspe$nému uchadzacovi —
zhotovitel'ovi. Cielom tohto aspektu je doraz objednavatel'a na kontrolu dodrziavania
korektnych wvzt'ahov v dodavatel'skom retazci. najmi vo vztahu k platobnym
podmienkam, resp. kontrolu thrad  zhotovitela  svojim  zazmluvnenym
subdodavatelom.

Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny vyzadovat od zhotovitel'a preukazanie plnenia
povinnosti voéi svojim subdodavatel'om.

Z prehladu transparentného 0étu musia byt pri odchadzajucich  platobnych
transakcidch jednoznacne identifikovatelné tieto parametre: vyska platobnej transakcie
/ datum vykonania platobnej transakcie / ICO alebo meno subjektu, ktorému je
platobna transakcia vykonand, / &islo bankového Gétu uvedeného subjektu.

Zhotovitel' je povinny uhradzat’ vietky platby svojim subdoddvatel'om do 5 pracovnych
dni odo dnia pripisania platby na ti¢et zo strany objedndvatel'a.

Pokial’ si zhotovitel neplni svoje finanéné zaviizky voéi subdodavatel'om, objednéavatel
nebude d'alej uhradzat’ svoje zavizky voéi zhotovitelovi a zaroven nie je za tejto
situdcie v omeskani s platbami.

Zhotovitel, do 3 dni odo dfia G€innosti tejto Zmluvy, uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku a pisomne
oznami v stanovenej lehote jeho meno objednéavatelovi.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a tejto Zmluvy zabezpeéit’
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a testov zochrany pred
poziarmi a bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike,
o ¢om predloZi objednévatel'ovi doklad, a to najneskér v defi zalatia prac. Zhotovitel' v
plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpelnost’ pri prici a
bezpecnost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v siolade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel' moZe stavbu zabezpefovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
osob, ktori maji pozadovani kvalifikdciu, ktori vykondvaji potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budl podiel'at’ na realizdcii tohto diela a zavizuje
sa, Ze uvedeni pracovnici budi redpektovat’ pokyny zdstupcu objednavatela. V pripade
nere$pektovania zastupcu objedndvatel'a ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prisludnym pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zdkaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t.j. vietky veci, ktoré st potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel' na svoje ndklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel
zabezpe¢i na svoje ndklady ich dopravu a skladovanie vritane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzZité stavebné materialy, vyrobky, kondtrukecie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej Gdrzbe spiﬁali
okrem platnych STN a EN a inych nadviiznych predpisov aj vysoké estetické naroky
uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zaviizuje pocas realizicie diela
zabezpecovat' kontrolné skusky pouzZitych materidlov ako aj stavebnych Casti diela
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1.14

1.16

1.17

1.18

podla platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné Casti pochadzaji od vyrobeu,
ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej
skugobne, objednivatel mdZe po dohode so zhotovitefom od sk(Sok upustit za
podmienky, Ze zhotovitel' predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobeu. VSetok
material, ¢asti, komponenty a zariadenia pouZité na stavbu dicla budu (i) nove, (i1)
takého typu a na taky ucel, na ktory maji byt pouZivané podla poZiadaviek tejto
Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uréit’ vyrobcov urtitych materidlov, komponentov
a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a
zariadenia a ich cenovej Grovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace,
ktoré nie st v stlade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, mézu byt’ povaZzovane za vadne,

Zhotovitel' je povinny predlozit' a nechat’ schvalit’ v dostatotnom Casovom predstihu
/pred montazou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky
70 vietkych vizudlne vnimateI'nych do diela zabudovanych materialov a komponentov
a vizualne vzorky montaZnych celkov fasidy a stavebného interiéru. V pripade, ak
zhotovitel' nepredloZi, resp. pouZije objednavatel'om opravnene neschvalené materialy,
komponenty, montaZne celky fasady astavebného interiéru (dalej ako ,prvky™)
v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel je oprivneny diclo, resp. jeho Cast
neprevziat a zhotovitel' je povinny tieto prvky bezodkladne, v pripade, ak snimi
objednavatel' nebude sthlasit’, vymenit' / nahradit’: pricom v pripade, ak pride zo strany
zhotovitel'a k omeskaniu, objednavatel’ je oprdvneny uplatnit’ sankcie urfené v tejto
Zmluve.

Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel' samostatne, priom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i pokyny
mu dané objednévatelom si vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpovedd za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objedndvatel pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na dovod
ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpovedd zhotovitel' za vady diela
priamo sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit' odborni starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto
prekazky a tieto prekdzky znemoZituju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny
bez akéhokolvek odkladu na to upozornit' objednavatela a navrhnit’ mu primerant
zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit', ma
objednavatel' privo na ndhradu $kody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo
zmluvnych stran na ndhradu Skody nérok. Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také
prekazky, ktoré mu brania zhotovit' diclo riadne a véas, je povinny ihned takéto
prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnit’ objednavatelovi
iné¢ vhodné riesenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat' vietky plany a technicke
podklady a pisomne upozomit objednavatela na ich nekompletnost’ alebo
nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objedndvatel'a iplny a neruSeny pristup na Stavenisko
a ku vietkej dokumentacii stvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze md uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobenti tretim osobam v savislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel' zaviizuje udrziavat' v platnosti po cely ¢as platnosti a u€innosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat’ objednéavatel'ovi na jeho
poziadanie bezodkladne; v pripade poruenia tohto dojednania ma préavo objednavatel
od tejto Zmluvy odstipit’ a zarovedi pravo pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 1.000.-
€ za kaZdé aj jednotlivé porudenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a

je povinny na vlastné ndklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v désledku jeho Einnosti;

prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat’ objednévatel'ovi v ramei
prisludnych &iastkovych faktir. Zhotovitel' sa zaviizuje vietku nim spdsobent sutinu,
odpadovy a obalovy materidl sam priebezne odstrafiovat’, minimalne raz za tyZden.

Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedene] v preberacom protokole.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby

zabezpetuje zhotovitel'.

Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vietkych zilezitostiach

spojenych s realiziciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyZdenne, a v pripade potreby

i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktord zvola

stavebnotechnicky dozor objednavatel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeit' vietky povinnosti pdvodeu

odpadu, najmd odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou

osobou a nasledné zabezpedenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov zikona

o odpadoch v pripade vzniku nebezpeéného odpadu.

Zhotovitel' sa zavézuje vykonavat' pravidelné Cistenie komunikécii pri vyjazdoch

vozidiel zo stavby ako aj kropenie a listenie komunikécii, chodnikov a verejnych

priestranstiev k pril'ahlej stavbe, ako aj zabezpeéit opatrenia na obmedzovanie
praSnosti  na  stavenisku, spotivajice v opakovanom kropeni staveniska

a prebiehajicich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizicie diela vidy

bezodkladne po znetisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle €. 111, tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje pri vietkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknutd zelen

dodrZiavat’ prisluiné vieobecne ziviizné predpisy vo vztahu o starostlivosti o zelefi,

ako aj) dodrzZiavanie prisluinej STN -~ Ochrana prirody. O3etrovanie, udrZiavanie

a ochrana stromovej vegeticie, a to najmi v rozsahu:

- koruny drevin chranit’ pred poskodenim vyvizovanim a odbornym orezom
kondrov,

- kmene drevin chranit’ debnenim,

- korefiovi ststavu chranit’ podkopavanim aruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min, 2,5 metra od péty kmena, priCom sa nesmu prerudit’ korene
hrubsie ako 3 ¢m (v nevyhnutych pripadoch je moZné korene prerusit’ rezom,
pri¢om sa rczné micsta oSetria),

- neskladovat’ v okoli korefiového priestoru ndva’ku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materidlu, pritom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné
vykonat' bez prietahov opatrenia zamedzujice usychaniu korefiov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykopovi zeminu poéas vystavby monitorovat’ na pritomnost’
nebezpeénych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat'.
Zhotovitel' je povinny, bezodkladne na poZiadanie objednavatel'a, poskytnit’ stuginnost
pri vykondvani finan¢énej kontroly wvnuitorného auditu a vladneho auditu organov
verejnej spravy, z dovodu, ze dielo bude iastoéne financované zo zdrojov Eurdpskej
unie. V pripade, ak zhotovitel' porudi ustanovenie tohto bodu, tj. ak zhotovitel
nedodrzi podmienky uplného pristupu k svojmu tétovnictvu alebo sa preukaze, 7e pri
ziskani zidkazky v ramci verejného obstardvania objedndvatel'a na dielo sa zhotovitel
dopustil konania, ktoré je oznatené ako kolizne spravanie, alebo inym nedovolenym
sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadza¢a vramci verejného obstardvania
objedndvatela na dielo, a to najmé v pripade ak bude objednéavatel’ povinny vratit
poskytnuty projektovy grant; zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyike 5.000,00 €; ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze umoZni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb

na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych

aktov EU, =zakona o finantnej kontrole aaudite, stvisiaceho s dodavanym
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tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a uCinnosti

Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytne im

vietku potrebnu stéinnost’. Opravnené osoby kontroly a auditu sl najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vmitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatel'ského orgéanu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyd4 kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikatny orgdn a nimi
poverene osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poveren¢ na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f. Orgéan zabezpecujuci ochranu finanénych zauymov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az [) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

1.28 Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e je povinny sa v plnom rozsahu riadit’ maximalnym
pripustnym zat'aZenim stavieb v zmysle PD: v pripade porusenia tohto ustanovenia je
povinny uhradit’ vzniknuta $kodu v plnom rozsahu.

1.29 Ak bude potrebné, zhotovitel' bude informovat’ objednavatela, ako aj vlastnikov
susednych budov, pozemkov a vlastnikov vedeni a dotknutych inzinierskych sieti, o
planovanych préacach a obmedzeniach vyplyvajicich z postupu prac. V pripade, 7e
bude potrebné zabezpetif' akykolvek suhlas/akceptaciu/povolenie od akéhokolvek
organu pripadne tretej osoby za (¢elom realizacie diela. je povinnost'ou zhotovitel'a ho
zabezpetit' na vlastné naklady.

1.30 Zhotovitel je povinny nahradit' akékolvek pokuty ulozené Statnymi organmi
v désledku vad alalebo poruSeni prédvnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Objednavatel’

2.1. Objednavatel' je oprdvneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.
V pripade, ak objednévatel’ zisti, Ze zhotovitel' pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby,
nedostatky, nedorobky apod.) na diele a vykondvat' d’alej dielo riadne. Ak tak
zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy odstipit’.

2.2. Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych
pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatel'a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby su
opravnené daf pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerudit’ pracu, ak je ohrozend
bezpeénost’ uskutodhovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody a

zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.

C1. XII - Zivotné prostredie

Pre tG¢ely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za utelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a a
jeho okolia, ato tak potas vykondvania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky
zapri¢inil. V pripade nedostatkov zapritinenych zhotovitefom, ktoré vedi ku Skode na
Zivotnom prostredi, mé objednavatel’ pravo na nahradu Skody a su¢asne uhradenie ndkladov
na asandciu $kod voci zhotovitel'ovi.
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Cl. X111 - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zdbezpeka / bankova zaruka

Zhotovitel' bude pri realizicii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o naj3etrnejdie.
Pripadné 3kody vzniknuté z tohto dbévodu budi opravené zhotovitel'om na jeho niklady
bezodkladne, najneskor viak v lehote 10 dni od ich zapridinenia.

Zhotovitel' ruéi za to, Ze dielo, ako aj vietky pouZité materidly, vyrobky, zariadenia
a technologické &asti, bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, #e zodpovedd technickym normdm a predpisom, Ze pocéas zarucnej doby bude
mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a ze nema nedostatky. ktoré by rusili alebo
znizovali  hodnotu aschopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym Géelom. V pripade zistenia vad pri preberani diela objednévatel’ nie je
povinny dielo prevziat, pritom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uveda
spdsob a lehotu odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde
nasledne aZ po riadnom a véasnom odstrianeni vad na naklady zhotovitel'a, pricom aZ do
doby odstranenia vytknutych vad je zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela riadne a veas.
Zhotovitel' po odstraneni vytknutych vad oznami objedndvatel'ovi na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby, ktord bude bezodkladne pisomne ozndmena zo strany objedndvatela
zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu
a prevzatiu, pricom zmluvné strany ndsledne dohodnt termin odovzdania a prevzatia diela
s urcenim lehoty protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo
dna odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel' naprick zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, st zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani
a prevzati diela zistené vady vratane spdsobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest'.
Zaruéna doba zacina plynat’ diiom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materidlov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych ¢asti, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnd zdruku odli3ni ako uvedené v predchadzajicej vete tohto ustanovenia,
plati zarugni doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne viak 24
mesiacov (d'ale] v texte ako ,zdru¢nd doba™); pokial' v3ak bude vyrobca poskytovat' na
uvedené zaruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotovitel' pisomne informuje objednavatela.
Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucne) doby odstrani zhotovitel na Ziadost
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak
diclo este nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vzt'ahuje na price,
alebo material potrebny na odstrinenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach
(vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zdkonnych poziadaviek, nariadeni alebo
povoleni v désledku nedostatoéne vykonaného dozoru). Vietky zakonné naroky
objednavatel’a z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchddzajicej vete.

Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstrdnit’, i ked' neuzndva, Ye za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamdcia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje,
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytni sa v
zaruénej dobe, objednavatel” je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne,

Zhotovitel' sa zaviizuje odstrafiovat’ vietky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného ozndmenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch pisomne dohodnit’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy
je povinny zhotovitel' odstranit’ obratom po ich nahldseni objedndvatelom. Pravo uréenia, ¢i
ide o vadu alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom ncodstram
havarijny stav, ktorého dosledkom méZe dojst’ k poSkodeniu majetku objednivatela, ma
objedndvatel’ priavo vadu odstrdnit pomocou in¢ho dodavatela. Naklady na takéto
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10.

odstranenie vady znada zhotovitel’ a ¢iastka pouZitd na zabezpeéenie odstranenia vady bude
objednavatelom pouzitd:
a) bud zfinanénej zibezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a, v zmysle bodu 9. tohto
Elanku Zmluvy, na osobitne zriadeny samostatny Gcet objedndvatela (beziirofne)
v Slovenskej sporitel'ni, a.s., &islo 0étu v tvare IBAN: SK48 0900 0000 0051 8290
3915, za ucelom prijimania finanénych zdbezpek, ak si zhotovitel’ vyberie tito moznost,
resp.
b) v pripade, ak zhotovitel' poskytne namiesto finanénej zdbezpeky bankovi ziruku
v zmysle bodu 10. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky,
7mluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo diia Géinnosti tejto Zmluvy
povinny zloZit' finanéni zdabezpeku na vyidie uvedeny ucet objedndvatela s uvedenim
variabilného symbolu — &isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie defi pripisania prisludnej
sumy na ucet objedndvatel'a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto
Zmluve vratane DPH, pri¢om finanéna zabezpeka bude zhotovitelom poskytnuta pocas cele)
doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dia prevzatia diela objedndvatelom
(obojstranného podpisania protokolu o prevzati diela) za téelom zabezpeCenia pripadnych
akychkolI'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (d'alej v texte aj ako ,,vady diela”), ako
aj na uhradu pripadnych ndhrad 3kdd, zmluvnych pokit a pod. v zmysle tejto Zmluvy.
Podkladom pre pouZitie finanénej zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:
e pisomné uplatnenie nakladov na odstrinenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy,
¢ doklad o odoslani pisomného uplatnenia nikladov z vad diela objednavatel'om na
adresu sidla/miesta podnikania zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.
e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktary vystavené tret'ou osobou
objednavatelovi,
e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy,
resp. inej sankcie.
Objednévatel’ je opravneny pouzit zloZenu finanéni zabezpeku aj na thradu zmluvnych
pokut, nédhrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj 3kod voéi tretim osobam, resp. aj na
thradu zmluvnych pokat v savislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrZiavacich prac vébec, resp. len Ciastolne, tj.
vietkych povinnosti v zmysle tejlo Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak zhotovitel nezloZi finan¢ni zabezpeku v lehote
uvedenej vtomto bode, objedndvatel md pravo neodovzdat zhotoviteovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a ziroven md objednavatel’ pravo /mozZnost’ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstapit, ako aj pravo /moznost/ poZadovat od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt finanéna zdbezpeka zloZena
a zhotovitel ma povinnost' takto objedndvatelom poZadovani zmluvni pokutu uhradit’
sposobom podla ¢l. VL. tejto Zmluvy.
Objednavatel' uvolni zhotovitel'om poskytnuta finanéni zébezpeku na et zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby. avSak vylutne a7 na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorufenej objednavatelovi v silade
stouto Zmluvou azdrovel aZ po uplatneni vietkych pripadnych platnych nérokov
objednavatel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy.
V pripade, ak pride k ¢erpaniu finanénej zdbezpeky, zhotovitel' sa zavizuje tito zabezpeku
vo vyske jej ferpania doplnit, ato v lehote do 7 pracovnych dni odo diia jej erpania;
v pripade porudenia tohto ustanovenia vznikne objedndvatelovi ndrok na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vydke 1.000,- €; pritom predmetné ustanovenie sa primerane vztfahuje
aj na bod 10 tohto ¢lanku Zmluvy.
Finanénu zabezpeku v zmysle bodu 9. tohto ¢lanku Zmluvy je moiné nahradit’
neodvolatel'nou bankovou zdrukou /pisomnym vyhlasenim banky v zaru¢nej listine/
vzmysle ust. § 313 anasl. Zdkona ¢ 519/1991 Zb. Obchodného zdkonnika; pri¢om
ustanovenie bodu 9. sa pouzije primerane. Zhotovitel' je opravneny na ucely nahradenia
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11.

finanénej zabezpeky pre cely krytia narokov objednavatel'a voéi zhotovitelovi podla tejto

Zmluvy zriadit’ bankovi zaruku /doru¢it’ pisomné vyhldsenie banky — zaruénu listinu/ vo

vyike finanénej zdbezpeky, ktorii nahriadza a ktora bude vyhovovat' niZiie stanovenym

poziadavkam (d'alej aj ako ,,Bankovd zdruka™). 7 Bankovej zaruky musi vyplyvat zdvizok
banky, ktord vystavila Bankovi zdruku, Ze na prvé pisomné poziadanie /vyzvu/
objednavatel’a, ako veritel'a, uvolni v prospech bankového étu objednivatela uvedeného

v zdhlavi tejto zmluvy akikol'vek &iastku, ktort objednavatel prehldsi za splatni podla

alebo na zaklade tejto Zmluvy, najviac viak do vysky Bankovej zaruky. Bankova ziruka

musi byt' poskytnutd /platna a vymahatel'nd/ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na
dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati
diela). Objedndvatel’ je opravneny ¢erpat’ Bankovi zaruku na akukol'vek splatnt &iastku,
ktora Objednavatel'ovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v sivislosti s flou (vratane Ciastok

splatnych z dévodu porudenia, resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo strany zhotovitela). V

pripade Cerpania Bankovej ziruky o tom objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne pisomne

informuje.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela mé objednavatel’ pravo zvolit’ si z nasledujucich

narokov:

a) pozadovat' bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajicich ¢asti, vymeny
¢asti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je dosledkom
vady pouzitého materidlu alebo technologie, je objednavatel' opravneny poZadovat
a zhotovitel' povinny vymenit’ vadné materidly a/alebo technologie v celom diele, a to
aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo vietkych pripadoch:

b)  odstipit’ od Zmluvy;

¢) iné prava podla zikona, resp. podla tejto Zmluvy;

Uplatnenim si niektorych z vy3sie uvedenych narokov nezanika pravo objednivatela na

ndhradu $kody, ktora mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. XIV - Dorudovanie

Akekol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt dorufeny podla tejto Zmluvy,

ak tito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méZe byt doruCeny osobne,

resp. prostrednictvom kuriéra, doporucenou postou s dorutenkou, resp. elektronicky

prostrednictvom portalu UPVS, a to na adresu uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy alebo na inu

adresu, ozndment pisomne druhej zmluvnej strane v silade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze

nieco iné:

- pri osobnom doruéeni v okamihu doruéenia,

- pri odoslani v defi, ktory je uvedeny na doruéenke ako def dorucenia, pripadne v den, ked’
sa zasielka vrati ako nedorucena.

Cl. XV - Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moéze byt predéasne ukonéend z nasledujtcich dévodov:

e odstdpenim od Zmluvy,

s pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva konéi splnenim vietkych zavizkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych strin md pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak urCuje tito

Zmluva, alebo pri podstatnom porudeni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej strane o

odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoénosti opraviujice) prisludni

stranu na odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn
vyplyvajice z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem ndrokov na nahradu
skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z
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2.2,

2.3.

ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do
odstiipenia zrealizovand. Uginky odstiapenia od Zmluvy nastant ku diin dorucenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvne) strane.

Za podstatné porudenie Zmluvy sa povaZuje:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

£)

1)
k)

0)

q)
r)

1)

omeskanie zhotovitel'a s asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

nezadatie prac na stavbe v dohodnutom termine;,

omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni:

ak zhotovitel' bude vykondval' stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

ak objednavatel' neposkytne spolupbsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moZnost’ vykonat’ dielo;

ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
a riadne dokonc¢ené dielo zhotovitef'om, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujice
ochote objedndvatela dielo prevziat’;

ak tato Zmluva spdja s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej — kiorej strany od
Zmluvy odstapit’;

zistenie porudenia povinnosti zhotovitela majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realiziacie diela (t.j. vyskyt vécsieho pottu nedostatkov
diela /aspori 3/, resp. vyskyt podstainych vad diela, kioré zhotovitel' neodstrani
v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

omeskanie objednédvatel'a s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako 30
dni;

vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a;

ak zhotovitel' pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym  dozorom, objednavatel'om a architektom / autorskym
dozorom;

ak zhotovitel' nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za $kodu sposobent vocdi tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, aneudrzuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistng;

ak poéas realizacie diela déjde k poskodeniu diela alebo jeho asti, k poskodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel’ ich nenahradi
na vlastné ndklady anezabezpeéi, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto
Zmluvy;

ak zhotovitel' bez stihlasu objedndvatel'a postipi prava a zavizky zo tejto Zmluvy
na tretiu osobu;

vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

preukazané porusenie pravnych predpisov SR aES wvramci realizicie diela
stivisiacich s ¢innost'ou zhotovitel'a;

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informéeii, resp. neposkytnutie
informécii v silade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela;

ak objednavatel’ je alebo v dobe najneskér troch rokov pred uzavretim tejto Zmluvy
bol so zhotovitelom v sudnom, alebo pravnom spore nestivisiacom so Zmluvou
alebo objednavatel’ v tejto dobe zhotovitel'ovi odstapil od zmluvy alebo zmluvu
vypovedal z dovodu jej porufenia zhotovitel'om;

v ramei kontroly verejného obstardvania Zdkazky, na zdklade ktorej doslo k
uzavretiu tejto Zmluvy, bolo konstatované poruienie zikona.

Utinky odstiipenia od Zmluvy st nasledujiice:

a)
b)

prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy nad'alej trvaju;
d'al$ie priva a povinnosti stran uZ nevznikaji a
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¢) vietky zabezpefovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednavatel'ovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaji a? do splnenia vietkych povinnosti zhotovitel'a zo
Zmluvy.
Po predéasnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel' povinny vyhotovit ,finanéné vysporiadanie®
tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'addvok, na ktoré maji strany
narok. Prace adodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyuftuju podla
zmluvnych cien v preukdzatel'nom rozsahu.
V pripade odstipenia objednavatela od tejto Zmluvy md objednavatel v désledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitel'om néarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na
nahradu $kody.
V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doruenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objedndvatel'a a po uplynuti tejto lehoty
sa nesmie zdrziavat' v aredli materskej Skoly. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrzat
vietky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

CL. XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo (nie povinnost’) pozadovat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH
za kazdy den omeskania, aviak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak
zhotovitel' prekroé¢i aj tato lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel' pravo poZadovat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy defi omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na
ndahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednivatel' nezaplati faktaru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' urok
z omedkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavereéné ustanovenia

Téato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost™

a- az po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku

(d'alej len ,NFP*) objednavatel'ovi, oé&om bezodkladne pisomne objednavatel
informuje zhotovitel'a,

b- a su¢asne az ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv
V pripade, ak nebude uzatvorena Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
v lehote do 12 mesiacov od obojstranného podpisania tejto Zmluvy zmluvnymi stranami,
tato zmluva zanikd (rozvizovacia podmienka).
Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy so
zhotovitel'om v pripade, ak eite nedodlo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatel'om a
zhotovitel'om a vysledky kontroly poskytovatel'a NFP neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.
Dodatky k tejto Zmluve je moZné uzatvorit’ vylucne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani v platnom zneni,
Vietky pravne vztahy, ktoré si zaloZzené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa priva a
povinnosti zmluvnych stran podla prislunych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a d'aldimi slovenskymi vieobecne ziviznymi
pravinymi predpismi.
Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost® ktoréhokol'vek iného ustanovenia
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Zmluvy, Strany suhlasia s tym, #e vykonaju vietky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

7.  Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdr#i
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel'.

8.  Vietky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany 1 ich pripadnych zakonnych nastupcov zavizné.

9.  Zmluvné strany na znak sihlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaZne)
vole, tito vlastnoruéne podpisuju.

v Chorvatskom Grobe, dia .......L.5.=[}7- 20173 v Bratislave, diia £4...0.5..500 s

[]hjcﬂﬁlﬁ;-'atcl‘ \J Zhotovitel
JUDr. Mgr. Vladimira Vydrova Ing. Robert Patek — predseda predstavenstva
starostka obce
Zhotovitel

Ing. Marcel Rychly — ¢len predstavenstva

Metrostav Slovakia a.s.
Miymské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
180 47 144 180
(58)



