.. Zmluva o dielo & 09 /2022, Stavebné tpravy v budove ZS s MS — odstranenie havarijného stavu podlah a elektroinitalacie ™

Zmluva o dielo

€. 09/2022

uzatvorena podla §§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplneni na zhotovenie
diela (dodavku prac) pre stavbu:

,Stavebné iipravy v budove ZS s MS — odstrénenie havarijného stavu podlih a elektroinstalicie ”

I
Zmluvné strany

Objednavatel’ : Zakladna $kola s materskou $kolou

so sidlom : Gogol'ova 2143/7, 955 01 Topol¢any
Statutarny zastupca: ; PaedDr. Sona Kytnarova, riaditelka Skoly
ICO : 42211476

DIC ; 2023669043

bank. spojenie z OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN : SK66 5200 0000 0000 1430 5980

osoba opravnend konat : PaedDr. Sona Kytnarova, riaditel’ka Skoly
vo veciach zmluvnych

osoba opravnené konat’ : PaedDr. Sona Kytnarova, riaditel’ka skoly
vo veciach technickych

¢islo telefonu: - 038/53 21895

(dalej len objednévatel’)

a
Zhotovitel’ : TP invest IT, s.r.o

so sidlom : Fraria Mojtu 281 / 18, 949 01 Nitra

zastipeny : Ing. Ivana Poluchov4, konatel

osoba opravnend konat

vo veciach zmluvnych : Ing. Ivana Poluchové, konatel’

osoba opravnena konat

vo veciach technickych : Ing. Ivana Poluchova, konatel’

I1CO : 45701 172

DIC : 2023101762

bank. spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN : SK34 0900 0000 0002 3488 1787

Zapis : Obchodny register v odd. Sro, vlozka ¢. 27415/N

(d’alej len zhotovitel’)

II.
Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sa:

e  Rozpocet zhotovitela zo dna : 20. 10. 2022
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11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenje diela :
. Stavebné upravy v budove ZS s MS — odstranenie havarijného stavu podlah a elektroinStalacie®

Ak pri realizacii diela poziada objednavatel’ pisomne zhotovitel'a o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod
bodom 3.1 tejto zmluvy arozpottu zhotovitel'a, stavaju sa zavdznymi az ich odsuhlasenim zmluvnymi stranami
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost' za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat objednavatel'ovi. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby
dielo vyhovovalo vietkym prislusnym technickym normam a predpisom.

Objednavatel’ sa zaviizuje prevziat' dielo vykonan¢ v silade s touto zmluvou a zaplatit cenu podla ¢l. V. a VL. tejto
zmluvy. Objednavatel” prehlasuje, ze ma zabezpecené finanéné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a
nedorobkov.

V.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. 111. bodu 3.1 tejto zmluvy:
zahajenie

e ditom jej podpisu obidvoma zmluyvnymi stranami a Gi¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
na web stranke objednavatel'a.
e ukongenie : 30.12.2022

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VIL bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude
odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorsom, ako dohodnutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne obozndmit objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti. ktora brani alebo
stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objedndvatel sa zavizuje pristupit
na zmenu terminu ukonlenia diela alebo &asti, ak zhotovitel nemdZze vykonavat dohodnuté prace z dovodu
klimatickych podmienok. ktoré brania vykonat dielo riadne za dodrzania kvalitativnych a technickych poziadaviek
(dazd. silny vietor, atd’.). Zhotovitel tieto skuto¢nosti zapise do stavebného dennika. O dobu trvania prekazok
zmluvné strany upravia termin plnenia podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavizuje. ze po ukonceni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej ¢asti zmluvného plnenia méze objednavatel’ vyuctovat
shotovitelovi arok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy defi omeSkania z ceny nedokon¢enych prac. Tymto nie je
dotknuté pravo objednavatel'a na néhradu Skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ust. § 3 zdkona €. 18/1996
7. 7. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhl. & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonédva zdkon o cenach v zneni
neskorsich predpisov. Celkova cena za dielo v rozsahu podra &l. 1L bodu 3.1. v sume 20 595.02.- Eur

Cenabez DPH : 17 162,52

DPH : 343250

Cena s DPH 20 595.02.- Eur

slovom : dvadsattisicpdtstodevidesiatpéteur.

Zhotovitel berie na vedomie. Ze objednavatel’ neposkytuje na predmet zmluvy preddavky.
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VI
Platobné podmienky

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu na zdklade dariového dokladu — faktury, ktoru zhotovitel
vystavi po protokoldarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou sucastou faktury bude objednavatelom
odsthlaseny a podpisany slpis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a
nedorobkov. Splatnost faktiry je 14 dni odo dia jej doruCenia objednavatelovi. Ak faktura nebude splnat
nalezitosti daniového dokladu, alebo nebude vystavend v silade s touto zmluvou, ma objednavatel’ pravo ju vratit' do
terminu splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktiry zac¢ina plynat odo dia dorucenia
opravenej faktury.

Zmluvné strany v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni budu uctovat’ dan
z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktury za zmluvné dielo je zhotovitel’
opravneny vyudétovat’ objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
Tymto nie je dotknuté pravo zhotovitel'a na nahradu $kody podl'a §§ 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len “staveniska”)

7.1.1 Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna uzavretia
tejto zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel’ zhotovitel'ovi ur¢i miesto, ktoré moze pouzit' ako
operativny sklad materialu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2 Ku dniu odovzdania staveniska objednéavatel’ ur¢i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody,
plynu pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Na stavenisko mdzu vstupovat' iba povereni zamestnanci
objednavatel'a, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit' zhotovitel.

Povinnosti zhotovitel’a

7.2.1  Zhotovitel je povinny riadit’ sa nasledovnymi zasadami a podmienkami v oblasti bezpe¢nosti a ochrany

zdravia pri praci (d’alej len BOZP):

7.2.1.1. Zhotovitel" zabezpeci, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykonavané pracovné ¢innosti riadne
pouceny. Zhotovitel' zabezpeci, aby vSetkym jeho pracovnikom boli pridel'ované prislusné osobné
ochranné pracovné prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel' zodpoveda po stranke bezpecnosti prace za vietky osoby. ktoré sa s jeho vedomim
zdrziavajl na pracovisku alebo vykonavaju prace. Zhotovitel’ vo vztahu ku svojim zamestnancom
a vykondvanym pracam plne zodpovedd za dodrziavanie vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov na useku BOZP.

7.2.2  Zhotovitel zodpovedd za poziarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho ¢innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel' zaroveri odovzda objednavatelovi pracovisko.
ktoré bude vycistené a uvol'nené.

7.2.3  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo diia odovzdania staveniska a7 do odovzdania diela a
odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujuce pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a v¢as. je povinny
ihned’ takéto prekazky oznamit objedndvatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnut objednavatelovi iné
vhodné riesenie.

7.2.5 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na majetku objednavatel’a, ak bude spdsobena zhotovitelom alebo tymi,
kto plnia ulohy zhotovitel'a pri realizacii diela a taktieZ zodpoveda za $kodu na majetku alebo zdravi osob.
ktoré sa so suhlasom zhotovitel'a zdrziavaju na pracovisku.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.3.1.  Objednavatel je povinny zhotovitel'ovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednévatel'a na stavbe.

7.3.2.  Objednavatel sa zavidzuje zabezpeCit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej energic
o pozadovanom vykone a priestor pre umiestnenie skladu.
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VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost” zhotovit' dielo riadne a véas splni.zhotovitel' odovzdanim diela objednéavatel'ovi, ¢o bude dokladované
..Zapisom o odovzdani a prevzati podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberacieho konania odovzdd zhotovitel' objednavatel'ovi vSetky doklady potrebné k odovzdaniu a
uzivaniu diela. O prevzati diela objednavatel'om spisu zmluvné strany ,.Zapis o odovzdani a prevzati diela” v dvoch
vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kazdu zmluvna stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela objednavatelom sa
spiSe zapisnica, kde sa uvedd dovody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat' dielo pre jeho vady alebo
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podl'a zasad dohodnutych v tomto ¢lanku.

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody

Objedndvatel sa stava vlastnikom diela po jeho zaplateni zhotovitelovi.
Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel’ az do asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1° Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze podas zaruénej doby bude mat

10.2

10.3

10.4

10.6.

11.4.

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi a v ¢ase plynutia zruénej
doby.

Zarutna doba je dohodnuta na dobu 36 mesiacov a zacina plynat odo diia protokoldrneho prevzatia diela
objedndvatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarucna doba za dodané zariadenia plynie podla zéaru¢nej doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstranovanim pripadnych vad bez zbyto¢ného odkladu najneskér do 5 pracovnych
dni od dorucenia pisomnej reklamécie objednavatel'om a vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom ¢ase, pokial sa

zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Objednavatel’ sa zavizuje, 7e pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou,
vadu popiSe a umozni zhotovitel'ovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie vad diela.

XL
Odstiipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy moZze byt platnost’ a ucinnost tejto zmluvy o dielo ukoncena len odstipenim od
zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajace z tejto zmluvy, okrem

narokov na nahradu $kody a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady tej

Casti diela, ktord bola do odsttpenia zrealizovana.

Pre pripad odstiipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy po zaplateni zostava vlastnictvom objednavatela.

11.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze svoje finan¢né zavizky vysporiadaju na zaklade vzajomnej dohody . Ak
nepride k dohode, sudny znalec zodboru ocefiovania nehnutelnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi
stranami vykona znalecké ocenenie. Kazdd zo zmluvnych stran moze v tejto veci tiez poziadat o

rozhodnutie prislusny sad.

11.4.3. Odsuhlasené finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od doru¢enia faktury.
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XIIL
Zaverecné ustanovenia

12.1. Tato zmluva nadobiida platnost a G¢innost ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost” difom
nasledujtcim po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatela.

12.2. Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzdjomné vztahy
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ako aj d’alsimi, na
zmluvné zavizky sa vztahujucimi predpismi a normami.

12.3. Akekol'vek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve si pre zmluvné strany zavédzné len vtedy. ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zastupcami zmluvnych stran.

124, Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory
pri uzatvarani dodatkov riesit vzdgjomnym rokovanim. Ak pri ricseni rozporov nedojde k stthlasnému stanovisku
zmluvnych strén ani na rokovani Statutarnych organov. je ktorakolvek strana opravnena predlozit spor na
rozhodnutie prislusnému sudu.

12.5.  Sucastou zmluvy je rozpocet zhotovitela.

12.6.  Zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, jeden objednavatel'a a jeden pre zhotovitela.
Kazdé vyhotovenie ma platnost originalu.

V Topol'¢anoch dna : 03. 11.2022

za objednavatel'a: za zhotovitel'a:

. —




