Zmluva o dielo

Rekonstrukcia, modernizacia a debarierizacia Letného Stadiéna v Dolnom Kubine

Zmluva o dielo

uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’

Statutarny zastupca :

kontaktna osoba
bankové spojenie
¢islo uctu

IBAN

1CO

DIC

telefon

fax

Zhotovitel’

Zapis

Statutarny zastupca :

kontaktna osoba
bankové spojenie
IBAN

1CO

DIC

telefon

Clanok & I: Zmluvné strany

Mesto Dolny Kubin
Hviezdoslavovo namestie 1651/2
026 01 Dolny Kubin

Ing. Jan Prilepok, priméator

Ing. Martin Lukasc¢ik, Ing. Patricia Benkova
VUB, a.s. pobo¢ka Dolny Kubin
20426332/0200
SK2002000000000020426332
00314463

2021339254

043-5814434

043-5814465

DK Ateliér s.r.o.

Mataskova 2575

026 01 Dolny Kubin

OR Okresného stdu Zilina, odd. Sro, v1.&. 16127/L
Ing. Andrej Cajka, konatel
Ing. Andrej Cajka
4002235514/7500
SK4675000000004002235514
36429678

SK2021989431

+421 0907 767 655

Clanok ¢&. IL: Vychodiskové podklady

2.1.Vychodiskovymi podkladmi pre zakazku na poskytnutie sluzby - vypracovanie projektovej
dokumentécie (projektu) pre stavebné povolenie v rozsahu realizacnej projektovej
dokumentacie na akciu — RekonStrukcia, modernizacia a debarierizacia Letného
Stadiona v Dolnom Kubine su vyzva objednavatela na predkladanie pontk zikazky
S nizkou hodnotou a ponuka zhotovitel'a zo dia 28.02.2023.

Clanok &. IIL: Predmet plnenia

3.1.Predmetom plnenia je zhotovenie diela - vypracovanie projektovej dokumentacie (projektu)
pre stavebné povolenie v rozsahu realizanej projektove] dokumentacie na akciu —
Rekonstrukcia, modernizécia a debarierizacia Letného Stadiona v Dolnom Kubine podla
platnej legislativy, v zmysle poziadaviek a vyzvy objednavatel’a na predlozenie ponuky a
ponuky zhotovitel'a zo dia 28.02.2022, ktora je prilohou tejto zmluvy.

3.2.Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a predmetu plnenia a objednavatel’ sa zavidzuje
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toto dielo prevziat a zaplatit’ za zhotovenie diela zmluvnti cenu podla Clanku &. IV. tejto
zmluvy.

3.3.Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
Vv sulade s poziadavkami a podkladmi objednavatel’a, STN a ostatnymi pravnymi predpismi
a podmienkami vymedzenymi v tejto zmluve.

3.4.Zhotovitel' pri realizacii diela musi dodrziavat’ vSeobecne - technické poziadavky pre
projektovanie pozemnych a inzinierskych stavieb, STN, technické predpisy, predpisy
poziarnej ochrany a bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci suvisiace s vypracovanim
projektovej dokumentacie.

Clanok & IV.: Cena
4.1.Zhotovitel’ zhotovi predmet plnenia v rozsahu, kvalite a lehotach podl'a tejto zmluvy.

4.2.Zmluvna cena za dielo:
Cena bez DPH: 39 285,00 EUR
DPH 20% 7 857,00 EUR
Cena vratane DPH: 47 142,00 EUR
Cena je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach maximalna a pevna
4.3.Cena diela predstavuje naklady za vypracovanie projektovej dokumentacie v zmysle
poziadaviek objednavatela a Opisu predmetu zakazky, vrozsahu: 12 vyhotoveni
projektovej dokumentacie (projektu) pre stavebné povolenie v rozsahu realizacnej
projektovej dokumentacie v tlatenej forme vratane 1 vyhotovenia projektovej
dokumentacie (projektu) v elektronickej forme na datovom nosici. Vykresova cast’ vo
formate *.dwg a *.pdf, textova cast’ vo formate *.docx a *.pdf, tabul’kova cast’ a rozpocet
vo formate *.xlsx a *.pdf.

4.4.V pripade vyskytu nepredvidanych ¢innosti oproti povodnej ponuke, ktoré nie sit upravené
touto zmluvou, predlozi zhotovitel cenovli kalkuldciu na pisomné odsthlasenie
objednavatel'ovi. Vykonanie tychto ¢innosti bude upravené formou pisomného dodatku
k tejto zmluve za podmienky odsthlasenia vykonania tychto nepredvidanych ¢innosti
oboma zmluvnymi stranami.

Clanok ¢&. V.: Cas plnenia
5.1.Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo v dohodnutom case:
- termin dodania sluZzby — projektovej dokumentécie (projektu) pre stavebné povolenie
Vv rozsahu realiza¢nej projektovej dokumentacie: do 8 tyzdiov od podpisania (uzatvorenia)
tejto zmluvy

Clanok & VI.: Miesto dodania diela

6.1.Miestom dodania diela - projektovej dokumentacie je Mestsky trad Dolny Kubin, odbor
vystavby a zivotného prostredia, Hviezdoslavovo namestie 1651/2, 026 01 Dolny Kubin.

Clanok &. VIL: Vlastnicke pravo a nebezpefenstvo §kody

7.1.Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele prechadzaji na objednavatel’a
momentom odovzdania a prevzatia diela.
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Clanok &. VIIL: Zaruéna lehota - zodpovednost’ za vady

8.1.V pripade vady diela poCas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
bezplatné odstranenie takejto vady.

8.2.Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad a nedostatkov bez

zbytocného odkladu od uplatnenia reklamacie, najneskor vsak:

- Vv obdobi pred realizaciou projektovou dokumentaciou vyprojektovaného diela - do 5
dni

- vV obdobi prebiehajtcej realizacie projektovou dokumentéciou vyprojektovaného diela
bezodkladne od uplatnenia reklamacie a odstranit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu
najneskor do 10 dni od zaciatku odstraniovania vad, ak sa zmluvné strany vzhl'adom na
povahu vad pisomne nedohodnu inak.

8.3.0bjednévatel’ sa zavézuje, ze reklamaciu vady diela uplatni u zhotovitel'a bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou.

8.4.Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo 5 rokov (60 mesiacov) odo dna prevzatia diela
objednavatel'om.

Clanok &. IX.: Platobné podmienky

9.1.0bjednévatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi dohodnuti cenu diela, a to na zaklade
faktary odsuhlasenej technickym dozorom objednévatela po dodani projektovej
dokumentécie. Supis realizovanych ¢innosti bude sti€astou faktury.

9.2.Dohodnuta splatnost’ faktar je do 30 dni od dorucenia faktiry k objednavatelovi.

9.3.Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel je opravneny fakturovat’ a objednavatel
ma povinnost’ uhradit’ celkovu cenu diela len do vysky 90%. Fakturovat’ zvySnych 10%
z celkove] ceny diela vznikne zhotovitelovi pravo aZz po odstraneni vSetkych vad
a nedostatkov diela a po dopracovani projektovej dokumentacie o podmienky dotknutych
organov a spravcov dotknutych inzinierskych sieti na zaklade ich vyjadreni.

9.4.Realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel' bez preddavkov a zaloh zo
strany objednavatela.

9.5.Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou faktar ma zhotovitel’ pravo na tGroky
z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy i zacaty den omeskania.

Clanok ¢. X.: Ostatné ustanovenia

10.1.0bjednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi sti¢innost’ za ucelom vypracovania
projektovej dokumentécie.

10.2.Zhotovitel’ sa zavédzuje pri vypracovani projektovej dokumentacie podl'a tejto zmluvy bude
postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, zabezpeci dodrzanie prislusnych STN, vSeobecne
zaviaznych predpisov, platnych predpisov poziarnej ochrany a bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a podmienky tejto zmluvy.

10.3.Zhotovitel sa =zavdzuje zjednotit oznaCenia jednotlivych stavebnych objektov
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s profesiami, ktoré prisluchaju k jednotlivym stavebnym objektom.

10.4.Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pred odovzdanim projektovej dokumentacie bude tato
projektova dokumentécia:

- kladne posudena Technickou inSpekciou a.s., resp. inou alternativnou opravnenou
organizaciou

- kladne postdena Uniou nevidiacich a slabozrakych Slovenska

- kladne posudena Slovenskym zvdzom telesne postihnutych

- kladne postdend prisluSnym Regionalnym turadom verejného zdravotnictva

- obsahovat energetické postudenie (audit)

- zjednotena s architektonickou Studiou priestorového usporiadania novonavrhovanych
konstrukeii, ktora bude poskytnuta zhotovitel'ovi po podpise tejto zmluvy

- splnat’ vietky podmienky vyzvy na predkladanie ponuk, ktora je prilohou tejto zmluvy

10.5.0bjednavatel’ je opravneny kedykol'vek v priebehu realizacie diela kontrolovat jeho
vykonavanie a dodrziavanie podmienok podl’a tejto zmluvy.

10.6.0 priebehu realizacie diela je zhotovitel povinny objednédvatel'a priebezne informovat’. Za
objednavatel'a bude sucinnost’ zabezpeCovat Ing. Patricia Benkova resp. Ing. Martin
Lukas¢ik, zamestnanci objednévatela.

10.7.Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela bezodkladne poskytnut
vV nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych o0sob, prostrednictvom ktorych
im dodéva pracu alebo poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby
objednavatel mohol skontrolovat, ¢&i zhotovitel neporuSuje zdkaz nelegalneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéilnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze
pracou alebo sluzbou, ktoré na zéklade tejto zmluvy dodé alebo poskytne, nebude zo strany
objednavatel'a, zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov poruseny zakaz nelegalneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéilnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zodpoveda objednavatelovi za
vSetky Skody (napr. néklady, pokuty a pod.), ktoré objednavatel'ovi vznikni poruSenim

tejto povinnosti.

10.8.Zhotovitel’ sa zavdzuje na vyzvanie objednavatela preukazat’ $tadium rozpracovanosti
projektovej dokumentécie, minimalne kazdy kalendarny tyzden vo vopred dohodnutom
termine, inak posledny pracovny den prisluSného kalendarneho tyzdna.

Clanok &. XI.: Odovzdanie a prevzatie diela

11.1.Po zhotoveni diela vyzve zhotovitel objednavatel'a pisomne, resp. ustne najneskor 5 dni
vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.

11.2.0 priebehu a vysledku odovzdavacieho a preberaciecho konania spiSu zmluvné strany
preberaci protokol o prevzati projektovej dokumentécie, v zavere ktorého sa vyslovne
uvedie ¢i objednavatel dielo prebera resp. neprebera a z akych dovodov.

11.3.Zhotovené dielo sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ bez vad a nedostatkov.

11.4.Vzniknuté vady diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objedndvatel’ reklamovat’ uz v
preberacom protokole.
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Clanok &. XIL: Zmluvné pokuty

12.1.Ak Zhotovitel' dostane do omeskania s preukazanim §tadia rozpracovanosti projektovej
dokumentécie podl'a tejto zmluvy, méa objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske
0,1 % z ceny diela za kazdy i zacaty denn omeskania.

12.2.Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s plnenim podla tejto zmluvy, ma objednavatel’
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy i zacaty den omeskania.

12.3.Ak sa zhotovitel’ dostane do omesSkania s odstranovanim vad a nedorobkov podla tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny dicla za kazdy
I zaCaty den omeSkania.

12.4. Ak zhotovitel' porusi ini povinnost' podla tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela.

12.5.Pravo na uhradu $kody nie je ustanoveniami 0 zmluvnej pokute dotknuté.

12.6.Zmluvné pokuty podla tohto Clanku st splatné do 10 dni od porusenia danych
sankcionovanych povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Clanok &. XIIL.: Obchodné tajomstvo

13.1.Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky informacie obsiahnuté v tejto zmluve alebo ziskané
pri rokovani o obsahu tejto zmluvy sa povazuji za informacie doverné, okrem informécii,
ktoré st verejne dostupné a vieobecne zname. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie doverné
informacie prezradit' tretej osobe alebo ich pouzit’ v rozpore sich ufelom pre svoje
potreby. Plnenie povinnosti objednavatel'a v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm (zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov a inych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov sa nepovazuje za porusenie vyssie uvedenych
ustanoveni o ochrane dovernych informécii.

Clanok ¢. XIV.: Zavere¢né ustanovenia

14.1.Prava a povinnosti zmluvnych stradn, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa spravuji
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ainych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov.

14.2.Tato zmluvu je mozné zmenit’ alebo doplnit’ len na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych
stran, a to vo forme pisomnych ocislovanych dodatkov k tejto zmluve.

14.3.V pripade akychkol'vek sporov, ktoré vznikna v budiucnosti medzi zmluvnymi stranami
alebo vo vzt'ahu k tretim osobam pri plneni tejto zmluvy, sa zmluvné strany zavazujt riesit’
ich prednostne vo vzajomnej sucinnosti a vzajomnom rokovani za ucelom dosiahnutia
zmieru v spornej otazke. V pripade, ak sa tieto spory zmluvnym stranam nepodari vyriesit’
vzajomnym rokovanim, predlozia ich na rozhodnutie prislusnému sudu v Slovenskej
republike.

14.4.Zmluvné strany vyhlasuja, ze si tato zmluvu pred jej podpisom precitali, ze bola
uzatvorend po vzajomnom prerokovani, podla ich slobodnej vole, urcite, vazne
a zrozumitel'ne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.
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14.5.T4ato zmluva nadobtida platnost’ ditom jej podpisania vSetkymi ucastnikmi zmluvy
a uc¢innost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia postupom podl'a zdkona ¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

14.6.Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi
dve vyhotovenia zmluvy.

14.7.Pre doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZzije primerane ustanovenie
§ 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

14.8.Zhotovitel sa zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom tejto zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti pripadnej zmluvy
0 poskytnuti NFP medzi objednévatelom a poskytovatelom NFP ato opravnenymi
osobami, najma:

— poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

— Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

— organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

— Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby

—  zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov a nimi poverené osoby.

Priloha:
- cenova ponuka
- vyzva objednéavatela

Objednavatel’ Zhotovitel

V Dolnom Kubine, dna: V Dolnom Kubine, dna: 13.3.2023
Mesto Dolny Kubin DK Ateliér s.r.o.

Ing. Jan Prilepok Ing. Andrej Cajka

priméator konatel



