

CENOVÁ PONUKA NA PROJEKČNÚ ČINNOSŤ STAVBY:

Objednávateľ: MESTO DOLNÝ KUBÍN
Názov stavby: Rekonštrukcia, modernizácia a debarierizácia Letného štadióna v Dolnom Kubíne
Miesto stavby: DOLNÝ KUBÍN

Zadanie:

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (12 paré)

Spravidelná správa.
Súhrnná technická správa.
Požiarno-bezpečnostné riešenie.
Statické posúdenie stavby:
Posúdenie energetickej hospodárnosti stavby:
Celková situácia stavby
Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

SO 01 – Vzpieračská telocvičňa

- bezbariérový vstup do priestorov vzpieračskej haly
- rekonštrukcia interiéru vzpieračskej haly vrátane podláh, položená dopadovej plochy,
- vybudovania vzduchotechniky
- nová elektroinštalácia
- nová audiotechnika
- vybudovanie nového pódia v priestoroch súčasných garáží
- výmena okien a zateplenie fasády
- bleskozvod
- nové osvetlenie
- strop
- zmena trasovania vnútorných zvodov
- sociálne zázemie (sprcha a WC) – bezbariérové riešenie

SO 02 – Prístavba šatní

- vybudovanie nových šatní pri hlavnom vchode na LŠ
- vybudovanie bezbariérového vstupu zo šatní z LŠ
- nová elektroinštalácia
- nový vykurovací systém
- bleskozvod
- vstup medzi šatňou a štadiónom (prebúranie do hygienicko-socialneho zázemie)
- prekládka teplovodných rozvodov

SO 03 – Rekonštrukcia atletická šatňa + zasadačka (administratívna budova)

- vybudovanie bezbariérový vstup do objektu
- vybudovanie zázemie pre atletický klub v terajšom byte na prízemí (bezbariérové šatne, bezbariérové WC, bezbariérová sprcha, rokavacia miestnosť, kuchynka),
- zateplenie fasády a strechy, výmena okien, oprava balkóna
- rekonštrukcia práčovne
 - nová dlažba a obklad
 - podhľad
 - vzduchotechnika
 - bleskozvod

SO 04 – Schody (vrátane medzipodesty a podesty) – vstup do reštaurácie

- nový návrh konštrukcie

SO 05 – Bufet / Predaj lístkov

- výstavba nového bufetu s výdajným okienkom a predajom vstupeniek

SO 06 – Výstavba zázemia pre vozidlá, sklad, WC

- vybudovanie garáže resp. haly pre automobil a pre traktor (uskladnenie kosačiek), slúžiacich na údržbu letného štadiónu v zmysle dodanej štúdie
- vybudovanie skladov pre atlétov v zmysle dodanej štúdie
- vybudovanie nových toaletných zariadení v zmysle dodanej štúdie

SO 07 – Rekonštrukcia vstupov do hlavnej budovy

- zabezpečenie bezbariérového vstupu do priestorov pod hlavnou tribúnou z parkoviska, výmena vstupných dverí (zasúvateľných – prezistiť s futbalovým zväzom)
- zabezpečenie bezbariérového vstupu do priestorov pod hlavnou tribúnou z trávinatej plochy a tartanu, výmena vstupných dverí

SO 08 – Turnikety

- vybudovanie nových turniketov – 2 x celotelový turniket (možnosť otvárania prostredníctvom karty), 1 x turniket pre hendikepovaných resp. pre kočíky, 1x bránička v zmysle dodanej štúdie

SO 09 – Spevnené plochy s odvodnením pri hlavnom vstupe

- vybudovanie bezbariérového upraveného povrchu so zelenou na odvod dažďovej vody v zmysle dodanej štúdie od vstupnej brány po nový atletický ovál
- vybudovanie priehľadného oplotenia hlavného vstupu na LŠ s vstupnými bránami v zmysle dodanej štúdie
- odvodnenie spevnených plôch v zmysle dodanej štúdie

SO 10 – Spevnené plochy s odvodnením pri administratívnej budove

- vybudovanie bezbariérového stavebného upraveného povrchu vrátane prenosných prvkov na cvičenie a tartanového priestoru pri cieľi 100 metrovej trate v šírke existujúceho doskočiska ako „zhromažďiska“ počas pretekov
- úprava priestoru v okolí prečerpávacej stanice – prístupová cesta a nová priehľadná brána pre vjazd techniky
- odvodnenie spevnených plôch

SO 11 – Zábradlie

- vybudovanie zábradlia po celej dĺžke oválu na zelenom násype nad oválom ako oddelenie športovísk od divákov

SO 12 – Sektor hostí

- 2m oplotenie – náhrada dočasného plotenia

SO 13 – Spevnené plochy na ovále

- vybudovanie bezbariérového nájazdu na ovál nad atletickou dráhou
- vybudovanie bezbariérového chodníka pre vozíčkarov od nájazdu až do polovice oválu oproti hlavnej tribúne
- stavebné úpravy vstupu na ovál od budovy súčasnej pokladne – prostredníctvom schodov

SO 14 – Tribúny

- príprava plochy pre prenosnú striedačku, slúžiacu ako tribúna pre imobilných v južnej časti oválu – sklopné sedačky
- plochy pre 1-2 prenosné tribúny, každá pre cca 50 divákov, umiestnené oproti hlavnej tribúne

SO 15 – Oplotenie letného štadióna

- výmena oplotenia okolo celého priestoru letného štadióna v zmysle dodanej štúdie

SO 16 – Elektrické rozvody

- vloženie vodičov do pripravených chráničiek na štadióne, ktoré budú slúžiť pre

štartovanie a svetelné tabule

SO 17 – Odstránenie dreveného bufetu

- odstránenie dreveného bufetu z priestoru vstupu na LŠ

SO 18 – Fotovoltická elektráreň

- osadenie fotovoltických panelov na strechu budovy
 - využívanie fotovoltických panelov pre prevádzku štadióna a ukladanie do virtuálne batérie

SO 19 – Rozhlasová tribúna + VIP-ka + WC + velín

- rekonštrukcia existujúceho stavu
 - vstavba strešnej konštrukcie kvôli odstráneniu pretekajúcej kondenzovanej vody

SO 20 – Ochranný náter odolný voči vode - existujúca strecha

SO 21 – Zázemia atlétov

- vstavba novej budovy pri prečerpávajúcej stanici, ktorá bude slúžiť atlétom na uskladnenie náradia a materiálu.

Nákladová časť /rozpočet, výkaz výmer/.

Stavebný objekt	Názov	cena bez dph	cena s dph
SO 01	Vzpieračská telocvičňa	2950	3540
SO 02	Prístavba šatní	2950	3540
SO 03	Rekonštrukcia atletická šatňa + zasadačka (administratívna budova)	2985	3582
SO 04	Schody (vrátane medzipodesty a podesty) – vstup do reštaurácie	2000	2400
SO 05	Bufet / Predaj lístkov	2500	3000
SO 06	Výstavba zázemia pre vozidlá, sklad, WC	700	840
SO 07	Rekonštrukcia vstupov do hlavnej budovy	500	600
SO 08	Turnikety	2300	2760
SO 09	Spevnené plochy s odvodnením pri hlavnom vstupe	2300	2760
SO 10	Spevnené plochy s odvodnením pri administratívnej budove	2300	2760
SO 11	Zábradlie	700	840
SO 12	Sektor hostí	700	840
SO 13	Spevnené plochy na ovále	1000	1200
SO 14	Tribúny	6000	7200
SO 15	Oplotenie letného štadióna	500	600
SO 16	Elektrické rozvody	500	600
SO 17	Odstránenie dreveného bufetu	500	600
SO 18	Fotovoltická elektráreň	2500	3000
SO 19	Rozhlasová tribúna + VIP-ka + WC + velín	2500	3000
SO 20	Ochranný náter odolný voči vode - existujúca strecha	500	600
SO 21	Zázemie atlétov	2400	2880
		39285	47142

Spolu bez DPH 39285,00 €
 Spolu s DPH 47142,00 €

Cenová ponuka platí do 30 dní.

Projekt bude vypracovaný do 8 týždňov po uzavretí zmluvy a dodaní potrebných podkladov.



DK Ateliér s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36429678
dkatelier@dkatelier.sk, www.dkatelier.sk
tel. č.: +421 907 661 646, +421 901 767 156