


Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :OBNOVA BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU ŽABOKREKY súp.č.145		Miesto:		Rozpočet: 3.15	
Objekt :ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA + VÝMENA KRYTINY		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: 21.2.2023	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: OBEC ŽABOKREKY okr.MARTIN		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: DIKRA s.r.o.		IČO: 47465590		DIČ: SK2023882421	
Projektant: PROJ.A INŽ.ČINNOSŤ ING.ŠTRONCEROVÁ O.		IČO:		DIČ:	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	2 353,38		2 353,38	
2	PSV:	24 535,92	22 936,18	47 472,10	
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	26 889,30	22 936,18	49 825,48	
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum: _____ podpis: _____			dátum: 21.2.2023 _____		
pečiatka: _____			podpis: _____		
			pečiatka: _____		
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					
		B		IN - Individuálne náklady	
		6		Práce nadčas	
		7		Murárske výpomocce	
		8		Bez pevnej podlahy	
		9			
		10		Súčet riadkov 6 až 9:	
		C		NUS - náklady umiestnenia stavby	
		11		Zariadenie staveniska	
		12		Prevádzkové vplyvy	
		13		Sťažené podmienky	
		14			
		15		Súčet riadkov 11 až 14:	
		D		ON - ostatné náklady	
		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
		17		Inžinierska činnosť	
		18		Projektové práce	
		19			
		20		Súčet riadkov 16 až 19:	
		E		Celkové náklady	
		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 49 825,48	
		22		DPH 20% z: 49 825,48 9 965,10	
		23		DPH 0% z:	
		24		Súčet riadkov 21 až 23: 59 790,58	
		F		Odpočet - prípočet	