

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terňa</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Materská škola v ZŠ s MŠ Terňa</b>	EČO	
Diel	<b>Vzduchotechnika</b>	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	<b>18.10.2021</b>	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	11		0,00	16 Vplyv prostredia
5	<b>"M"</b> Dodávky				17 Iné VRN
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>		19 <b>VRN (r. 13-18)</b>
		12 651,70			0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				12 651,70	
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 12 651,70	
				2 530,34	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis				15 182,04	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kízavá doložka	
0,00		28 Zvýhodnenie + -		0,00	