

Maximálny objem a spôsob vykonania dodávaných služieb podľa jednotlivých výkonov

Názov výkonu	Spôsob vykonania	Výkonová norma pre požadovaný výkon	Merná jednotka a maximálny objem výkonov
Umelá obnova lesa	Výsadba voľnokorenných sadeníc podľa pokynov OLH, zahrnujúca dovoz a vynášku na miesto výsadby so zabezpečením ochrany pred vysychaním, prípravu výsadbovej plôšky očistením a prekopením, vyhlbenie sadobnej jamky, umiestnenie a zahrnutie sadenice, pritlačenie zeminy, finálnu úpravu plôšky. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre umelú obnovu lesa sadbou a sejbou – Zborník MP SR č.14, 530/90 - 230	0 sadeníc
Ochrana mladých lesných porastov proti burine	Ochrana sadeníc a nárastov vyžatím buriny. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN na ošetrovanie a ochranu lesa – Zborník MP SR č.15, 230-423/87 EP	15,00 ha
Ochrana mladých lesných porastov proti zveri	Nákup, doprava a príprava repelentného náteru a jeho aplikácia na terminálny výhon, vrchný praslen resp. kmienok. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN na ošetrovanie a ochranu lesa – Zborník MP SR č.15, 230-423/87 EP	15,00 ha
Čistenie plôch od haluziny a zvyškov po ťažbe bez spálenia	Čistenie plochy od haluziny a zvyškov po ťažbe, ich krátenie, znášanie na určené miesta a ukladanie do hromád alebo pásov so šírkou max. 3 m. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ostatné pestovné práce – Zborník MP SR č.17, 230/6721/658/85 - EP	350 m3

Názov výkonu	Spôsob vykonania	Výkonová norma pre požadovaný výkon	Merná jednotka a maximálny objem výkonov
Čistenie plôch od haluziny a zvyškov po ťažbe so spálením	Čistenie plochy od haluziny a zvyškov po ťažbe s cieľom eliminácie možných zdrojov budúcich ložísk škodcov, ich krátenie, znášanie na určené miesta, ukladanie do hromád a likvidácia spálením Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ostatné pestovné práce – Zborník MP SR č.17, 230/6721/658/85 - EP	0 m3
Ťažba a približovanie dreva	Ťažba a približovanie dreva v ihličnatých porastoch. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ťažbu dreva - Zborník MP SR č. 21, 23-2165/234/83 - EP	100 m3
Ťažba a približovanie dreva	Ťažba a približovanie dreva v listnatých porastoch. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ťažbu dreva - Zborník MP SR č. 21, 23-2165/234/83 - EP	50 m3
Ťažba a približovanie dreva - výchovná ťažba (JPRL: 52_00) - prebierka (prebierková plocha 4,5 ha) - ihličnaté dreviny	Ťažba a približovanie dreva v ihličnatých porastoch. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ťažbu dreva - Zborník MP SR č. 21, 23-2165/234/83 - EP	3,00 m3
Ťažba a približovanie dreva - výchovná ťažba (JPRL: 52_00) - prebierka (prebierková plocha 4,5 ha) - listnaté dreviny	Ťažba a približovanie dreva v listnatých porastoch. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ťažbu dreva - Zborník MP SR č. 21, 23-2165/234/83 - EP	197,00 m3
Ťažba a približovanie dreva - výchovná ťažba (JPRL: 38_02) - prečistka	Ťažba a približovanie dreva. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ťažbu dreva - Zborník MP SR č. 21, 23-2165/234/83 - EP	2,00 ha

Názov výkonu	Spôsob vykonania	Výkonová norma pre požadovaný výkon	Merná jednotka a maximálny objem výkonov
Ťažba a približovanie dreva - výchovná ťažba (JPRL: 369b01, 369b02) - prečistka	Ťažba a približovanie dreva. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.	VN pre ťažbu dreva - Zborník MP SR č. 21, 23-2165/234/83 - EP	4,00 ha
Prečistka	Rubný výchovný zásah v mladých lesných porastoch. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.		0,00 ha
Plecí rub	Výsek krov a nežiaducich drevín. Spôsob a termín vykonania dodávateľ prispôsobí pokynom OLH.		0,00 ha
Pomocné práce bez mechanizácie	Pomocné práce pre zabezpečenie výkonu hlavných pestovných a ťažobných činností bez využitia mechanizácie		50 hod
Pomocné práce s mechanizáciou	Pomocné práce pre zabezpečenie výkonu hlavných pestovných a ťažobných činností s využitím mechanizácie		50 hod