

ZMLUVA O DIELO 1/2023

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Slovinky
Sídlo: 053 40 Slovinky 58
IČO: 00 329 550
DIČ: 2021331532
Banka: SLSP, a. s.
Číslo účtu/IBAN: SKt
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Mária Kopnická, starostka obce
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r.s.p.
Sídlo: 053 40 Slovinky 58
IČO: 52 648 532
DIČ: 2121103677
IČ DPH: SK2121103677
Banka: VÚB a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK53
Zastúpený: Mgr. Mária Kopnická, konateľka spoločnosti
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

spolu s objednávateľom ďalej aj ako „zmluvné strany“)

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „Vybudovanie prvkov základnej infraštruktúry v obci Slovinky“.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa čl. IV.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer – Autobusová zastávka, rozpočet s výkazom výmer – Úradná tabuľa, cenová ponuka - Altánok

III. Čas a miesto plnenia

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy
Začatie stavebných prác 01.05.2023
Ukončenie stavebných prác 30.09.2023
2. Miesto plnenia Obec Slovinky

IV.

Cena a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov podľa cenovej kalkulácie

Cena diela bez DPH	8 012,07 Eur
DPH 10 %	801,21 Eur
Spolu s DPH	8 813,28 Eur

2. Cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po odovzdaní diela na základe vystavenej konečnej faktúry do 7 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

V.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Predmet diela musí byť vykonaný v súlade s platnými právnymi predpismi SR, príslušnými štátnymi technickými normami, technologickými predpismi dodávateľa materiálu a touto zmluvou. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, následnými dohodami zmluvných strán, vyjadreniami verejnoprávných orgánov, ústnymi a písomnými pokynmi a požiadavkami objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po prevzatí pracoviska zodpovedá v plnom rozsahu, že na vlastné náklady vykoná všetky opatrenia na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na úseku ochrany pred požiarmi určených predovšetkým
 - a) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov vrátane zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, určovania pracovných postupov, vykonávania oboznamovania a overenia vedomostí o BOZP svojich zamestnancov, poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontroly dodržiavania požiadaviek BOZP na pracovisku, zaistenie technickej bezpečnosti používaných pracovných prostriedkov, vedenie predpísanej dokumentácie o BOZP
 - b) zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov vrátane školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi, kontroly dodržiavania požiadaviek na zabezpečenie ochrany pred požiarmi najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vedenie predpísanej dokumentácie o ochrane pred požiarmi.
4. Objednávateľ poskytne v prípade potreby autodopravu a bager. V prípade prekážky v realizácii diela na strane objednávateľa sa predlžuje termín dokončenia o dobu trvania tejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa bezodkladne informovať o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty na dokončenie diela.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je zhotoviteľ povinný na základe písomnej výzvy objednávateľa odstrániť vady vzniknuté nesprávnym vykonaním diela a to bez zbytočného odkladu, resp. v dobe určenej objednávateľom.

VI.

Zhotovenie diela, jeho odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym zhotovením bez väd a nedorobkov a odovzdaním objednávateľovi dohodnutým spôsobom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že bude vykazovať drobné vady alebo nedorobky, pričom v takomto prípade prevzatie diela objednávateľom nezavahuje zhotoviteľa povinnosti drobné vady a nedorobky bezodkladne odstrániť. Drobnými vadami a nedorobkami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú také vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Tieto prípadné drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberajúcom protokole, v ktorom objednávateľ stanoví termín ich odstránenia zhotoviteľom.

VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade a za podmienok stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi, záväznými technickými normami, najmä STN a následnými písomnými dojednaniami zmluvných strán.
2. Záručná doba diela je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpisu preberacieho protokolu. V tejto dobe má zhotoviteľ povinnosť odstrániť prípadné vady a nedorobky bezplatne.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím materiálov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie napriek tomu trval.
4. Záruka na kvalitu sa vzťahuje na skryté vady diela, ktoré sa objavia v záručnej dobe. Reklamovaná (zjavná ako aj skrytá) vada je zhotoviteľ povinný urýchlene bezplatne odstrániť a to bez ohľadu na to, či svoju zodpovednosť za vadu uznáva alebo nie. V prípade rozdielneho názoru na to, kto zodpovedá za vady, má po jej odstránení právo zhotoviteľ podať návrh na rozhodnutie v tejto veci, pričom náklady na odstránenie vady bude znášať strana neúspešná v tomto spore.
5. Na vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil až po prevzatí diela je objednávateľ povinný písomne upozorniť zhotoviteľa a vyzvať ho na ich odstránenie.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uplatnené vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

VIII.

Nebezpečenstvo škody

Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo straty a náhodného poškodenia všetkého majetku a rozpracovanej práce do okamžiku odovzdania zhotoveného diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený v dostatočnom rozsahu na všetky škody, ktoré môžu jeho vinou alebo vinou vyššej moci s realizáciou stavby nastať.

IX.

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je v omeškani, ak
 - a) neodovzdá dielo v dohodnutom termíne
 - b) neodstráni včas protokolárne zistené vady pri odovzdaní a prevzatí diela
 - c) nevypracuje v zmluve stanovenom termíne stavenisko a pozemok po dokončení diela
 - d) nedostaví sa v stanovenom termíne k posúdeniu reklamácie

- e) neodstráni skrytú reklamovanú vadu, v lehote stanovenej touto zmluvou, resp. do doby dohodnutej s objednávateľom
 - f) nenastúpi na realizáciu diela.
2. V prípadoch uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
 3. Objednávateľ je v omeškaní, ak mešká s platbou alebo ak nezaplatí niektorú zálohu alebo doplatok ceny v lehote splatnosti. V takom prípade má zhotoviteľ právo vyúčtovať za každý deň omeškania úrok z meškania 0,05 % z dlžnej čiastky (bez DPH).

X.

Odstúpenie od zmluvy a jej vypovedanie

1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ i napriek písomnému upozorneniu objednávateľa vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami.
2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

XI.

Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá nepredvídateľná alebo neodvratná udalosť, ktorá vznikla nezávisle na vôli zmluvných strán a ktorá znemožňuje po určitú dobu celkové alebo čiastočné splnenie záväzkov niektorej zo zmluvných strán. Ako vyššiu moc je možné uznať udalosti, ku ktorým dôjde po podpise tejto zmluvy a ktorým nemohla zmluvná strana, ktorej sa týkajú, zabrániť.
2. Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná bez meškania, najneskôr do 30 dní, písomne uvedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení. Nesplnenie tejto povinnosti v stanovenom termíne má za následok zánik práva dovolávať sa nárokov vyplývajúcich z okolnosti vyššej moci.
3. Po dobu trvania okolnosti vyššej moci sa plynutie lehoty určenej na realizáciu diela predlžuje o dobu trvania vyššej moci a zmluvné strany nie sú povinné plniť záväzky z tejto zmluvy, ktorých plnenie je vyššou mocou znemožnené.
4. V prípade, že okolnosť vyššej moci trvá dlhšie ako 1 mesiac, sú zmluvné strany povinné si dohodnúť odpovedajúce zmeny tejto zmluvy. Pokiaľ nedôjde k dohode, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená jednostranným písomným prehlásením doručeným druhej zmluvnej strane od tejto zmluvy odstúpiť.

XII.

Záverečné ustanovenie

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci deň, keď zmluvu podpísala posledná zmluvná strana.
2. Účinnosť tejto zmluvy je viazaná na jej zverejnenie na webovej stránke obce Slovinky a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o dotáciu.
3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

4. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
5. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Objednávateľ




Obec Slovinky, Slovinky 58
Mgr. Mária Kopnická
starostka obce

21.04.2023

V Slovinkách
dňa

Zhotoviteľ



Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r.s.p.
Mgr. Mária Kopnická
konateľka

21.04.2023

V Slovinkách
dňa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023/062
Stavba: Autobusová zastávka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28. 3. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:



Ing. DANIEL PERHÁČ
PEDAPRO
053 40 Slovinky 250
IČO: 47 932 783 DIČ: 1079183732

Cena bez DPH 2 363,16

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 363,16	472,63

Cena s DPH v EUR 2 835,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023/062

Stavba: Autobusová zastávka

Miesto: Dátum: 28. 3. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 363,16	2 835,79
2023/062	Autobusová zastávka	2 363,16	2 835,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusová zastávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 363,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 363,16	20,00%	472,63

Cena s DPH

v EUR

2 835,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusová zastávka

Miesto:

Dátum: 28. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 363,16

HSV - Práce a dodávky HSV

915,42

1 - Zemné práce

37,76

2 - Zakladanie

75,80

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

315,04

5 - Komunikácie

191,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

152,56

99 - Presun hmôt HSV

142,33

PSV - Práce a dodávky PSV

1 447,74

762 - Konštrukcie tesárske

1 055,19

764 - Konštrukcie klampiarske

392,55



ROZPOČET

Stavba: **Autobusová zastávka**

Miesto:

Dátum: 28. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 363,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				915,42
D	1		Zemné práce				37,76
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,222	8,13	18,06
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,222	1,24	2,76
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,222	5,17	11,49
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,222	1,15	2,56
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,555	0,52	2,89
D	2		Zakladanie				75,80
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,111	68,23	75,80
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				315,04
7	K	311211135.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MC-10	m3	1,313	239,94	315,04
D	5		Komunikácie				191,93
8	K	582137111.S	Kryt cementobetónový s klznými líňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	5,555	34,55	191,93
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				152,56
9	K	936124122.S	Osadenie lavičky	ks	1,000	32,17	32,17
10	M	553560002100.S	Lavička	ks	1,000	120,39	120,39
D	99		Presun hmôt HSV				142,33
11	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,442	16,86	142,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 447,74
D	762		Konštrukcie tesárske				1 055,19
12	K	762113120.S	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z gufatiny a polenej gufatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	47,500	7,37	350,08
13	M	052170000100.S	Gufatina rezivo	m3	0,923	224,32	207,05
14	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	32,800	7,12	233,54
15	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,271	422,54	114,51
16	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	32,580	0,95	30,95
17	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	0,072	341,54	24,59
18	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,266	38,73	49,03
19	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,098	4,50	45,44
D	764		Konštrukcie klampiarske				392,55
20	K	764311221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	9,412	40,95	385,42
21	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,854	1,85	7,13



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úradná tabuľa, obec Slovinky

Objekt:

Objednávateľ: Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ: Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r.s.p.

Spracoval:

Miesto: Slovinky

Dátum: 21. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
23	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií striech z reziva plochy do 120 cm2	m	8,000	8,06	64,48
24	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 100 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	0,000	519,95	0,00
25						
26	762341251.S	Montáž strešných lát pre sklon do 22°	m	8,000	1,80	14,40
27	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 100 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	0,000	519,95	0,00
28						
29	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,110	38,73	4,26

764 Konštrukcie klampiarske 66,60

30	764421220.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 150 mm	m	5,920	11,25	66,60
----	-------------	---	---	-------	-------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 686,00

31	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových konštrukcií nad 20 do 50 kg - montáž tabuľa	kg	120,000	2,20	264,00
32	55390000100.S1	Úradná tabuľa - dodávka	ks	1,000	1 422,00	1 422,00

783 Nátery 60,80

33	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	5,152	6,82	35,14
34	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	5,152	4,98	25,66

M Práce a dodávky M 228,43

43-M Montáž oceľových konštrukcií 228,43

35	430821101.S	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 0,60 mm, hmot. 9,17 kg/m2	m2	2,151	22,30	47,97
36	138810000100	Plech poplastovaný VIPLANYL PVC šedý, tabuľa - dxš 2x1 m, hr. 0,6 mm	m2	2,194	24,66	54,10
37	430861008.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	75,389	0,43	32,42
38	553850000300.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky	t	0,075	1 252,48	93,94

Celkom 3 443,91

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úradná tabuľa, obec Slovinky

Objekt:

Objednávateľ: Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ: Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r.s.p.

Miesto: Slovinky

Spracoval:

Dátum: 21. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 318,94

1 Zemné práce

423,20

1	131211101.S	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,420	68,73	303,79
2	131211119.S	Priplatok za lepkivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	4,420	13,76	60,82
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	7,840	1,98	15,52
4	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,500	4,08	2,04
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7,000	0,52	3,64
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,500	0,90	0,45
7	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,000	19,50	19,50
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,920	4,45	17,44

2 Zakladanie

329,56

9	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,500	0,26	0,13
10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,050	53,41	2,67
11	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón	m3	0,075	108,26	8,12
12	275321312.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,400	117,03	46,81
13	275321511.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,400	131,90	52,76
14	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,000	25,19	100,76
15	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	4,000	8,07	32,28
16	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	0,040	2 150,80	86,03

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

566,18

17	318271028	Pilier pre oplatenie z tvármic PREMAC MacLit 400x200 mm s betónovou výplňou	m	7,500	10,96	82,20
18	592330004900	Plotová tvármica PREMAC MACLIT 3/4, 293x190x148 mm, biela	ks	52,221	6,79	354,58
19	318271061	Krycia platňa pilierová pre oplatenie z tvármic PREMAC MacLit a Preblok	ks	2,000	4,44	8,88
20	592330009200	Plotová pilierová krycia platňa PREMAC, strieška, 460x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	ks	2,040	16,81	34,29
21	318271071	Výstuž pre oplatenie z betónových tvármic PREMAC s betónovou výplňou	t	0,053	1 626,97	86,23
22	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,000	130,52	0,00

v cene pol.č.17

PSV Práce a dodávky PSV

1 896,54

762 Konštrukcie tesárske

83,14

Cenová ponuka č. 1/2023

Zhotoviteľ: **Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r.s.p.**
Sídlo: 053 40 Slovinky 58
IČO: 52 648 532
DIČ: 2121103677
IČ DPH: SK2121103677
Banka: VÚB a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK53 0200 0000 0042 3503 6356
Zastúpený: Mgr. Mária Kopnická, konateľka spoločnosti
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: **Obec Slovinky**
Sídlo: 053 40 Slovinky 58
IČO: 00 329 550
DIČ: 2021331532
Banka: SLSP, a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK61 0900 0000 0051 8168 0414
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Mária Kopnická, starostka obce
(ďalej ako „objednávateľ“)

spolu s objednávateľom ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Ponuka

Záhradný altánok vyrobený z vysušeného smrekového alebo borovicového dreva.

Drevo je štvorstranne hobľované, brúsené, frézované a impregnované ochranným náterom na drevo vo farbe podľa výberu zákazníka.

6 stranný altánok - uhlopriečka 4m

Nosné stĺpy: 9 x 9cm

Výška 2m / výška do hrebeňa 3m

Bočné strany sú vyplnené latkami do výšky 1m. Pre zosilnenie konštrukcie a zlepšenia koncového vzhľadu sú pri každom stĺpe umiestnené vzpery.

Suma 2 205 EUR

