

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník

medzi

Mesto Dudince

Sídlo: Okružná 212/3, 962 71 Dudince

IČO: 319 902

DIČ: 202 115 24 74

zast. PaedDr. Dušan Strieborný – primátor mesta

(„účastník č. 1“)

a

Kúpele Dudince, a.s.

Sídlo: Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince

IČO : 31642713

IČ - DPH : SK2020474390

zast. JUDr. Slavomírom Brzom, predsedom predstavenstva, Ing. Františkom Jelenčiakom,
členom predstavenstva

zapísaná v OR OS v Banskej Bystrici v odd. Sa, vl.č. 319/S

(„účastník č. 2“)

(„účastník č. 1“ a „účastník č. 2“ ďalej spolu ako „účastníci zmluvy“)

Účastníci zmluvy sa dohodli na nasledovných ustanoveniach zmluvy o spolupráci („zmluva“):

I.

Združenie majetkových hodnôt

1. Predmetom zmluvy je **združenie finančných prostriedkov** a spolupráca účastníkov zmluvy za účelom vypracovania projektovej dokumentácie vo stupni DSP+DRS a prevedenie inžinierskej činnosti a spracovania položkového rozpočtu na akciu Rekonštrukcia mosta na ceste III/2555 č. M2734 (2555-001) Dudince, časť **vypracovanie projektu atypického zábradlia s osvetlením v hornom madle**. Dokumentácia bude vypracovaná spoločnosťou Midakon s.r.o., Na Návsi 18/4, 620 00, Brno, IČO: 089 27 677, DIČ: CZ08927677 v zmysle cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.
2. Vypracovaná dokumentácia bude pozostávať:
 - 1) Dokumentácia DSP+PDPS
Návrh atypického tvaru zábradlia podľa zadania investora

- Technická správa
- Výkres tvaru a detaily zábradlia
- Statický výpočet

Osvetlenie mostu v hornom madle zábradlia

- Návrh technického riešenia
- Technická správa
- Vypracovanie príslušných výkresov
- Tlač a kompletizácia projektovej dokumentácie

Preložka a pripojenie kábla VO pre osvetlenie mostu

- Návrh technického riešenia
- Technická správa
- Vypracovanie príslušných výkresov
- Tlač a kompletizácia projektovej dokumentácie

2) Inžinierska činnosť

3) Položkový rozpočet

3. Most sa nachádza v katastrálnom území mesta Dudince na ceste III/2555 č. M2734 (2555-001). Vlastníkom mostu je Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

II.

Závazky účastníkov

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že správou spoločných vecí týkajúcich sa predmetu spolupráce sa poveruje Mesto Dudince ako účastník č. 1 („správca“).
2. Správca sa zaväzuje z poskytnutých finančných prostriedkov zabezpečiť realizáciu vypracovania projektovej dokumentácie v rozsahu podľa čl. I bod 2 Zmluvy a z tohto dôvodu bude objednávateľom týchto rekonštrukčných prác. Účastníkmi poskytnuté finančné prostriedky poukázané v zmysle tejto zmluvy, budú účelovo viazané na zhotovenie projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy, inak správca zodpovedá za vzniknutú škodu.
3. Každý účastník zmluvy má právo najmä spolurozhodovať o obstarávaní spoločných vecí nie bežnej povahy a právo byť informovaný o všetkých spoločných veciach v rámci vypracovania projektu atypického zábradlia s osvetlením v rámci akcie rekonštrukcie mosta.
4. Správca je povinný viesť evidenciu o hospodárskom stave spoločných činností.
5. Správca je povinný účastníkovi č. 2 predkladať všetky súvisiace dokumenty, najmä faktúry dodávateľov z rekonštrukčných prác k dispozícii k nahliadnutiu za účelom posúdenia vecného plnenia.

III. Finančné zabezpečenie

1. Zmluvné strany sa dohodli na finančnom zabezpečení na vypracovanie projektu atypického zábradlia s osvetlením nasledovne:
Celkové náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie sú stanovené na 3 450,-€ (slovom : tritisícštyristopäťdesiat).
2. Výška združených prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie sa rozdelí rovnomerne medzi účastníkov.
3. Účastník č. 2 sa zaväzuje, že v súlade s účelom zmluvy poskytne na účet správcu (účastníka č.1) **(združí)** finančné prostriedky za rekonštrukciu v sume **2070,-EUR** s DPH (slovom : dvetisíc sedemsto EUR) na základe doručenej faktúry vystavenej správcom splatnej najneskôr 14 kalendárnych dní.

Článok IV. Zánik zmluvy, vysporiadanie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy do ukončenia realizácie vypracovania a odovzdania projektovej dokumentácie.
2. Zmluva zaniká:
 - a/ uplynutím doby uvedenej v ods. 1. tohto článku,
 - b/ písomnou dohodou účastníkov zmluvy,
 - c) odstúpením od zmluvy, pri podstatnom porušení zmluvy, za ktoré sa považuje konanie v rozpore s účelom zmluvy, poškodzovanie oprávnených záujmov ktoréhokoľvek účastníka zmluvy iným účastníkom pri výkone spoločných činností, konanie v rozpore s čl. II tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu dobrovoľne, na základe svojej slobodnej vôle, s vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú pripravené ich riadne a včas plniť.

Článok V. Záverečné ustanovenia


1. Na právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené zmluvou, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi zmluvy a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení odsúhlasenom a potvrdenom oboma účastníkmi zmluvy.
4. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každý účastník zmluvy obdrží jeden rovnopis.
5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

V Dudinciach dňa 11.05.2023

Účastník č. 1






.....
PaedDr. Dušan Strieborný,
Primátor

Účastník č. 2


Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince
IČO: 31 642 713

- 1 -


.....
JUDr. Slavomír Brza
predseda predstavenstva


.....
Ing. František Jelenčíak
člen predstavenstva

Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci

MIDAKON

Od: MIDAKON s.r.o.
Na Návsí 18/4
620 00 Brno
sedlak@midakon.cz
datová schránka: za2sj3jf

Vyřizuje: Ing. Milan Sedlák +420 777 98 98 95

Věc: Cenová nabídka PD
Akce: Rekonstrukcia mosta na ceste III/2555 č. M2734 (2555-001) Dudince
Část – Vypracování projektu atypického zábradlí s osvětlením v horním madle

Zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace výše uvedené akce ve stupni DSP + DRS a dále na provedení inženýrské činnosti a zpracování položkového rozpočtu.

1) Cena za vypracování PD ve stupni DSP+DRS:

Předpokládaný rozsah dokumentace DSP+PDPS

Návrh atypického tvaru zábradlí dle zadání investora Tato část bude součástí stavebního objektu pro mostní objekt Technická zpráva Výkres tvaru a detailů zábradlí Statický výpočet	500,-€
Osvětlení mostu v horním madle zábradlí Návrh technického řešení Technická zpráva Vypracování příslušných výkresů Tisk a kompletace projektové dokumentace	950,-€
Přeložka a připojení kabelu VO pro osvětlení mostu Návrh technického řešení Technická zpráva Vypracování příslušných výkresů Tisk a kompletace projektové dokumentace	900,-€

2) Cena za provedení inženýrské činnosti: 500,-€
3) Cena za provedení položkového rozpočtu: 600,-€

MIDAKON

Cena celkem bez DPH	3450,-€
DPH	0,-€ *
Cena celkem vč DPH	3450,-€

- * Daň odvede zákazník na základě přenesené daňové povinnosti



V Brně 18. dubna 2023

Ing. Milan Sedlák
tel: +420 777 98 98 95
e-mail: sedlak@midakon.cz