

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni - zateplenie strechy</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Práce navyč</b>	EČO	
Objednávateľ	Obec Terňa	Miesto	Terňa
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	BAUMAN stavby, s.r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		10.05.2023	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	24,43	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	7 575,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		7 600,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
	24 DPH 20,00 % z 7 600,00
<b>Objednávateľ</b>	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	
	<b>9 120,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa
	27 Kľzává doložka
	28 Zvýhodnenie + -