

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu

JKSO:
Miesto: Bojnice

KS:
Dátum: 16.5.2023

Objednávateľ:
SNM, Múzeum Bojnice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO: 36326372
IČ DPH: SK2020079226

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **73 922,48**


	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	73 922,48	14 784,50

Cena s DPH **88 706,98** **v EUR**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu

Miesto: Bojnice

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: SNM, Múzeum Bojnice

Projektant:

Zhotoviteľ: Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		73 922,48	88 706,98
1	Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu	73 922,48	88 706,98

VÝKAZ PRÁC

Stavba:

Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu

Objekt:

Čerpacia stanica požiarneho vodovodu

JKSO:

Miesto: SNM Múzeum Bojnice

KS:

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ:

SNM, Múzeum Bojnice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO:

36326372

IČ DPH:

SK2020079226

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			73 922,48
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			73 922,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	
znižovaná	73 922,48	20,00%	14 784,50
Cena s DPH	v	EUR	88 706,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu

Objekt: Čerpacia stanica požiarneho vodovodu

Miesto: SNM Múzeum Bojnice

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: SNM, Múzeum Bojnice

Projektant:

Zhotoviteľ: Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

73 922,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 - Komunikácie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

724 - ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE

783 - Nátery

D2 - Montážne práce

921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

923 - M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

73 922,48

Stavba:

Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu

Objekt:

Čerpacia stanica požiarneho vodovodu

Miesto: SNM Múzeum Bojnice

Dátum: 16.05.2023

Objednávateľ: SNM, Múzeum Bojnice

Projektant:

Zhotoviteľ: Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

73 922,48

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	2,000	6,04	
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	214,848	8,72	
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	214,848	1,25	
4	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	8,120	78,12	
5	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,120	15,64	
6	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	222,968	4,23	
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou pôvodnou zeminou jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	216,490	4,73	
8	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	72,657	1,09	
9	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	2,245	8,23	
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	72,657	4,99	
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,657	1,41	

D 2 Zakladanie

12	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,296	140,01	
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,768	58,72	
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,768	6,87	
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,009	2 887,41	

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

16	K	311208454.S	Izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou pre hrúbku muriva do 300 mm	m	20,160	421,86	
----	---	-------------	---	---	--------	--------	--

D 5 Komunikácie

17	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	64,000	14,57	
18	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1,250	10,84	
19	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1,250	14,20	
20	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	1,250	24,03	
21	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva stmelého cementom	m2	1,250	47,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	592460017200	Dlažba betónová SEMMELROCK hrúbka 60 mm, rozmery 125x125mm	m2	1,263	54,66	
23	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka zo štrkopiesku	m2	64,000	52,38	
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
24	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	56,977	2,44	
25	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	79,655	5,52	
26	K	622460245.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	79,655	25,67	
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
27	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou - interiér, exteriér	m2	136,632	3,30	
28	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečokov hr. do 150 mm, - 0,11500t	m2	79,655	2,67	
29	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, - 0,07300t	m2	79,655	8,60	
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,975	14,16	
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,975	18,31	
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	728,040	0,58	
33	K	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,975	14,29	
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,160	113,67	
35	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	5,815	204,60	
D 99			Presun hmôt HSV				
36	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,457	3,32	
D PSV			Práce a dodávky PSV				3
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
37	K	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	25,369	4,24	
38	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	52,416	5,39	
39	K	711511101.S	Zhotovenie vonkajšej izolácie šachty za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	79,655	0,68	
40	M	245620001600	Náter hydroizolačný Sika Igasol-101	l	27,879	5,07	
41	K	711511120.1.S	Zhotovenie trojnásobnej vnútornej izolácie šachty náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m2	61,561	19,95	
42	M	245620000300.S	Stierka hydroizolačná Sika Migrating Monotop 160	kg	246,244	4,06	
43	K	711511122.S	Zhotovenie štvornásobnej vonkajšej izolácie šachty, náterom z tekutej gumy hr. 5 mm, 1. vrstva vr. sklotextilnej mriežky	m2	79,655	42,31	
44	M	245610002600	Stierka Sika Igoflex-201	kg	2 150,685	3,15	
45	K	711793010.S	Izolácia rohov tesniacou páskou, vr. epoxidového lepidla Sikadur 31 CF Normal	m	69,480	81,33	
46	M	247710007700.S	Pás tesniaci Sikadur Combiflex SG-10 P	m	69,480	5,59	
47	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	157,354	2,60	
D 713			Izolácie tepelné				
48	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	79,655	6,97	
49	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy	m2	81,248	15,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,862	1,30	20,62
D 724			ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE				
51	K	724132114	Čerpadlo 65 -CVX-160-15-4-LC-000-9 s motorom 30kW	súb	2,000	4 692,76	
52	M	4265087200	Montáž a osadnie čerpadla CVX	kus	2,000	153,24	
D 783			Nátery				
53	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	4,500	6,97	
54	K	783222100.1.S	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické signálnou žltou farbou	m2	0,931	26,23	
55	K	783222100.S	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby sivej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,500	9,97	
56	K	783226100.S	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,500	7,53	
D D2			Montážne práce				
D 921			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
57	K	210010036	Montáž a zapojenie čerpadiel, uprava rozvádzača , revízia zariadenia	sub	1,000	187,55	
D 923			M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
58	K	230180078	Spojovací a uchytaovací materiál	sub	1,000	176,81	
59	K	230202005	Demontáž existujúceho zariadenia	sub	1,000	422,46	
60	K	230202009	Montáž potrubných rozvodov	sub	1,000	3 051,99	
61	K	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 150	sub	1,000	151,36	
62	K	230230292	Komplexné odskúšanie zariadenia	sub	1,000	331,97	
63	M	551200030203	Liatina prírubová koleno 65, 2xpríruba,90st. JAFAR	KUS	2,000	78,28	
64	M	551200040406	Klapka spätná prírubová DN 65 PN 16 na vodu	KUS	2,000	146,12	
65	K	230260012	Liatinový posuvač voda ptírubový DN 150 PN 16	kus	4,000	440,72	
66	M	551200040407	Šupátko ovladacie koleso pre posuvač DN 150 AVK modré	KUS	4,000	61,97	
67	M	551200040408	Guľový kohút s pákovým ovladačom PN 40 DN 50	KUS	2,000	77,59	
68	M	551200040410	PE lemový nákrúžok 90 SDR 17	KUS	4,000	14,76	
69	M	5512147000	PE lemový nákrúžok 75 SDR 17	kus	2,000	11,57	
70	M	5512147600	PE lemový nákrúžok 160 SDR 17	kus	12,000	24,58	
71	M	5512154200	PE príruha 75 PN 10 4xM16	kus	2,000	31,14	
72	M	5512154800	PE príruha 90 PN 10 8xM16	kus	2,000	36,71	
73	M	5512155200	PE príruha 160 PN 10 8xM16	kus	12,000	59,97	
74	M	551200040409	PE elektro T kus 160	KUS	1,000	222,41	
75	M	5512627000	PE elektro T kus 63	kus	4,000	39,83	
76	M	5512627200	PE elektro T kus 90	kus	4,000	29,72	
77	M	5513442400	PE elektro prechod PE/ocel zavít 63x2"	kus	4,000	106,37	
78	M	5514100500	PE redukcia 160-90 SDR 11	kus	2,000	26,70	
79	M	5514109000	PE redukcia 100-63 SDR 11	kus	2,000	22,31	
80	M	5514311400	PE redukcia elektro 160-90 SDR 11	kus	2,000	74,41	
81	M	5514312900	PE koleno 90st. 160	kus	7,000	207,32	
82	M	5514313200	PE presuvka 90 PN16	kus	2,000	2,99	
83	M	5514315000	PE presuvka 160 PN16	kus	7,000	35,45	
84	M	5514352800	Tesnenie gumové ploché DN80	kus	13,000	2,54	
85	M	5514314900	Príruba krková DN 150/159	kus	1,000	46,43	
86	M	5514360500	Sací kôš DN 150	kus	2,000	72,89	
87	M	5514360400	HDPE rúra voda 63x3,8 SDR11 PE100 PN16	m	24,000	8,92	
88	M	5514360200	HDPE rúra voda 160x14,6 SDR11 PE100 PN16	m	42,000	56,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
89	M	5514356800	Prírubový spoj PN 16 DN 50 4xM16x65	set	6,000	7,28		
90	M	5514352800.1	Prírubový spoj PN 16 DN80 DN 100 8xM16x70	set	2,000	14,00		
91	M	5514360500.1	Prírubový spoj PN 16 DN 150 8xM20x80	set	11,000	16,94		
92	M	3450722800	Ochranná trubka FXP 50	m	10,000	5,06		
93	M	3450803000	Kábel 407RN-F 4G16mm pripojovací kábel na čerpadla	m	12,000	21,26		
94	M	3450703200	Uchytavacie konzoly, na pripojovací kábel	sub	1,000	44,72		
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
95	K	HZS000111.S	Nepredvídané práce pri realizácii izolácie čerpacej stanice	hod	100,000	23,87		

Vyhlásenie zhotoviteľa o subdodávkach

Zhotoviteľ/skupina dodávateľov:

Obchodné meno Si.To.Ro. s.r.o.
Adresa spoločnosti Veľká Čausa 177, 971 01
IČO 36 326 372

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenské národné múzeum sídlom Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16, Slovenská republika, IČO 00164721

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

p. č.	Obchodné meno / Názov subdodávateľa	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky
1.					
2.					
3.					

Vo Veľkej Čause dňa 16.05.2023

Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti
meno a priezvisko, funkcia
podpis¹

¹ Doklad musí byť podpísaný zhotoviteľom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom zhotoviteľa, ktorý je oprávnený konať v mene zhotoviteľa v obchodných záväzkových vzťahoch.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trenčín

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 13532/R

I. Obchodné meno

Si.To.Ro. s.r.o.

II. Sídlo

Názov obce: Veľká Čausa 177
PSČ: 971 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 326 372

IV. Deň zápisu: 30.10.2002

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. zámočníctvo so zváraním
2. lešenárske práce
3. prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
4. maliarske a natieračské práce
5. obkladačské práce
6. maloobchod v rozsahu voľných živností
7. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
8. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
9. maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností
10. prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľných živností
11. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
12. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. - výkon činnosti stavebného dozoru
14. - výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

15. - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
16. - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
17. - vedenie účtovníctva
18. - organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. - čistiace a upratovacie služby
20. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Funkcia: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Ďurdina

Bydlisko:

Názov obce: Veľká Čausa 177

PSČ: 971 01

Štát: Slovenská republika

Vznik funkcie: 30.10.2002

Meno a priezvisko: Róbert Ďurdina

Bydlisko:

Názov obce: Veľká Čausa 167

PSČ: 971 01

Štát: Slovenská republika

Vznik funkcie: 02.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konatelia spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú každý samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Pavel Ďurdina

Bydlisko:

Názov obce: Veľká Čausa 177

PSČ: 971 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR

Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.10.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Výpis zo dňa 01.06.2023

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky 01.06.2023 11:58

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro_13532_R.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
× 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-230601-5032

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 01.06.2023 11:58

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S


Meno Andrea

Priezvisko Macháčová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

* Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka



Harmonogram stavby "Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu"

Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Mesiac																																																	
					Jún 2023																Júl 2023																																	
					25. T				26. T				27. T				28. T				29. T				30. T				31. T				32. T																					
Deň	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Oprava čerpacej stanice požiarneho vodovodu	12. 06. 2023	31. 07. 2023	50,00																																																		
HSV	Práce a dodávky HSV	12. 06. 2023	31. 07. 2023	50,00																																																		
1	Zemné práce	12. 06. 2023	31. 07. 2023	50,00																																																		
2	Zakladanie	04. 07. 2023	12. 07. 2023	9,00																																																		
3	Zvislé a kompleté konštrukcie	27. 06. 2023	05. 07. 2023	9,00																																																		
5	Komunikácie	20. 06. 2023	25. 07. 2023	36,00																																																		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	04. 07. 2023	25. 07. 2023	22,00																																																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20. 06. 2023	19. 07. 2023	30,00																																																		
99	Presun hmoty HSV	12. 06. 2023	31. 07. 2023	50,00																																																		
PSV	Práce a dodávky PSV	24. 06. 2023	18. 07. 2023	25,00																																																		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	27. 06. 2023	18. 07. 2023	22,00																																																		
713	Izolácie tepelné	27. 06. 2023	11. 07. 2023	15,00																																																		
724	ZTI - STROJNE VYBAVENIE	24. 06. 2023	12. 07. 2023	19,00																																																		
783	Nálety	04. 07. 2023	10. 07. 2023	7,00																																																		
D2	Montážne práce	20. 06. 2023	26. 07. 2023	37,00																																																		
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	11. 07. 2023	14. 07. 2023	4,00																																																		
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA	20. 06. 2023	26. 07. 2023	37,00																																																		
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	12. 06. 2023	31. 07. 2023	50,00																																																		

Si. To. Ko. s.r.o.
 Veľká Čausa 177 8
 971 01 Prievidza
 IČO: 36 326 372 IČ DPH: SK212117022