

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 27/2023

Dodávateľ: KOLESTAV, s.r.o., Tichá 33, 044 12 Nižný Klátov

7.6.2023

Zodpovedná osoba: Patrik Kolesár

Cenová ponuka zemných prác **Rozšírenie inžinierskych sietí Baška – Za pucu**

prepokladaná práca vytýčeného nasledného zásypu- predpoklad-5dní	1 575 eur bez DPH
predpoklad materiál – obsypový piesok + doprava	2 400 eur bez DPH
odvoz výkopovej zeminy	
pomocné práce pri stavebných strojoch + začíšťovanie výkopu	2 000 eur bez DPH
Spolu bez DPH	5 975 eur bez DPH
DPH 20%	1 195 eur
Spolu s DPH	7 170 eur s DPH