

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1405/23  
Stavba: Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

JKSO:  
Miesto: Hurbanovo

KS:  
Dátum: 14. 5. 2023

Objednávateľ:  
Mesto Hurbanovo

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

IČO: 53945204  
IČ DPH: Nie som platca DPH

Projektant:  
Ing. Trávníček Peter

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 557,62

|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená      | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH v EUR 8 557,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1405/23

Stavba: Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 14. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Hurbanovo

Projektant: Ing. Trávníček Peter

Zhotoviteľ: StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                     | Cena bez DPH [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |   | <b>8 557,62</b>    | <b>8 557,62</b>   |
| 1405/231                   | 1-SO - 01 Vonkajšia omietka bytového domu | 1 763,28           | 1 763,28          |
| 1405/232                   | 2-SO - 01 Byt č.1                         | 3 392,17           | 3 392,17          |
| 1405/233                   | 2-SO - 01 Byt č.2                         | 3 402,17           | 3 402,17          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1405/231 - 1-SO - 01 Vonkajšia omietka bytového domu

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 14. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Hurbanovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

IČO: 53945204

IČ DPH: Nie som platca DPH

Projektant:

Ing. Trávníček Peter

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |              |  |                 |
|---------------------|-------------|--------------|--|-----------------|
| Materiál            |             |              |  | 0,00            |
| Montáž              |             |              |  | 1 763,28        |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |  | <b>1 763,28</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane  |  | Výška dane      |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%       |  | 0,00            |
| znižovaná           | 1 763,28    | 20,00%       |  | 352,66          |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> |  | <b>2 115,94</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1405/231 - 1-SO - 01 Vonkajšia omietka bytového domu

Miesto:

Hurbanovo

Dátum:

14. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Hurbanovo

Projektant:

Ing. Trávníček Peter

Zhotoviteľ:

StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

|   |      |          |          |
|---|------|----------|----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 0,00 | 1 763,28 | 1 763,28 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 0,00 | 1 400,30 | 1 400,30 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 | 1 079,24 | 1 079,24 |
| HZS - Hodinové účtovacie sadzby         | 0,00 | 321,06   | 321,06   |
|   | 0,00 | 362,98   | 362,98   |

# ROZPOČET

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1405/231 - 1-SO - 01 Vonkajšia omietka bytového domu

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 14. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Hurbanovo

Projektant: Ing. Trávníček Peter

Zhotoviteľ: StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                                      | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|-------------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |     |             |  |    |          |                   |                 | <b>1 763,279</b>  |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |             |  |    |          |                   |                 | 1 400,299         |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |     |             |  |    |          |                   |                 | 1 079,244         |
| 1                                       | K   | 620991121.S | Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                        | m2 | 25,200   | 0,000             | 2,100           | 52,920            |
| 2                                       | K   | 622464232   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvové BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm  | m2 | 175,440  | 0,000             | 5,850           | 1 026,324         |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |             |  |    |          |                   |                 | 321,055           |
| 3                                       | K   | 941941032.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m   | m2 | 175,440  | 0,000             | 0,850           | 149,124           |
| 4                                       | K   | 941941102.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 175,440  | 0,000             | 0,160           | 31,579            |
| 5                                       | K   | 941941832.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m  | m2 | 175,440  | 0,000             | 0,800           | 140,352           |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby        |     |             |  |    |          |                   |                 | 362,980           |
| 6                                       | K   | HZS - 01    | Revíznna správa elektro  | ks | 2,000    | 0,000             | 85,500          | 171,000           |
| 7                                       | K   | HZS - 02    | Revíza plynových rozvodov  | ks | 2,000    | 0,000             | 95,980          | 191,980           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1405/232 - 2-SO - 01 Byt č.1

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

Objednávateľ:

Mesto Hurbanovo

Zhotoviteľ:

StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

Projektant:

Ing. Trávníček Peter

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53945204

IČ DPH:

Nie som platca DPH

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |             |              |                 |
|---------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Materiál            |             |              | 657,71          |
| Montáž              |             |              | 2 734,46        |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              | <b>3 392,17</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane  | Výška dane      |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%       | 0,00            |
| znižená             | 0,00        | 20,00%       | 0,00            |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> | <b>3 392,17</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt: 1405/232 - 2-SO - 01 Byt č.1

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 14. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Hurbanovo

Projektant: Ing. Trávníček Peter

Zhotoviteľ: StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

657,71

2 734,46

3 392,17

#### PSV - Práce a dodávky PSV

192,62

2 463,31

2 655,93

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

72,65

314,54

387,19

766 - Konštrukcie stolárske

119,97

387,21

507,18

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

338,24

338,24

776 - Podlahy povlakové

0,00

366,56

366,56

781 - Obklady

0,00

551,55

551,55

783 - Nátery

0,00

64,78

64,78

784 - Maľby

0,00

438,44

438,44

#### M - Práce a dodávky M

465,09

271,15

736,24

21-M - Elektromontáže

465,09

271,15

736,24

# ROZPOČET

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1405/232 - 2-SO - 01 Byt č.1

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 14.5.2023

Objednávateľ: Mesto Hurbanovo

Projektant: Ing.Trávníček Peter

Zhotoviteľ: StavTex Stavěbná společnost Hurbanovo s.r.o.

Spracovateľ:

| PC                        | Typ  | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|----------------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |      |                |  |    |          |                   |                 | <b>3 392,170</b>  |
| D                         | PSV  |                | Práce a dodávky PSV  |    |          |                   |                 | 2 655,930         |
| D                         | 725  |                | Zdravotechnika - zariadenie predmety   |    |          |                   |                 | 387,190           |
| 30                        | K    | 725119307.S    | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom  | ks | 1,000    | 0,000             | 59,800          | 59,800            |
| 32                        | K    | 725219401.S    | Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                               | ks | 1,000    | 0,000             | 45,870          | 45,870            |
| 33                        | M    | 642110004300.S | Umývadlo keramicke bežny typ   | ks | 1,000    | 72,650            |                 | 72,650            |
| 34                        | K    | 725241112.S    | Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm   | ks | 1,000    | 0,000             | 69,850          | 69,850            |
| 35                        | K    | 725319112.S    | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr     | ks | 1,000    | 0,000             | 42,120          | 42,120            |
| 38                        | K    | 725829201.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním        | ks | 3,000    | 0,000             | 25,600          | 76,800            |
| D                         | 766  |                | Konštrukcie stolárske  |    |          |                   |                 | 507,177           |
| 27                        | K    | 766682112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 3,000    | 0,000             | 45,990          | 137,970           |
| 28                        | M    | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                   | ks | 3,000    | 39,990            |                 | 119,970           |
| 42                        | K    | 766811001.S    | Montáž kuchynskej linky drevenej   | ks | 1,000    | 0,000             | 245,500         | 245,500           |
| 44                        | K    | 998766101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   | t  | 0,003    | 0,000             | 1 245,500       | 3,737             |
| D                         | 771  |                | Podlahy z dlaždíc  |    |          |                   |                 | 338,238           |
| 19                        | K    | 771415003.S    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm  | m  | 7,700    | 0,000             | 5,550           | 42,735            |
| 21                        | K    | 771571158.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramickech diagonálne do malty veľ. 200 x 200 mm                              | m2 | 3,510    | 0,000             | 39,550          | 138,821           |
| 23                        | K    | 998771101.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m   | t  | 0,179    | 0,000             | 875,320         | 156,682           |
| D                         | 776  |                | Podlahy povlakové  |    |          |                   |                 | 368,564           |
| 5                         | K    | 776511810.S    | Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t                     | m2 | 36 290   | 0,000             | 2,450           | 88,911            |
| 6                         | K    | 776560010.S    | Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea  | m2 | 36 290   | 0,000             | 7,500           | 272,175           |
| 8                         | K    | 998776101.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m   | t  | 0,015    | 0,000             | 498,500         | 7,478             |
| D                         | 781  |                | Obklady  |    |          |                   |                 | 551,545           |
| 12                        | K    | 781445017.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm                         | m2 | 18,210   | 0,000             | 29,500          | 537,185           |
| 14                        | K    | 998781101.S    | Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m   | t  | 0,051    | 0,000             | 235,250         | 14,350            |
| D                         | 783  |                | Nátery   |    |          |                   |                 | 64,778            |
| 24                        | K    | 783125130.S    | Nátery oceľ syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm                             | m2 | 2,160    | 0,000             | 29,990          | 64,778            |
| D                         | 784  |                | Maľby  |    |          |                   |                 | 438,438           |
| 25                        | K    | 784402801.S    | Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t   | m2 | 114,500  | 0,000             | 0,550           | 62,975            |
| 26                        | K    | 784430020.S    | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m           | m2 | 153,250  | 0,000             | 2,450           | 375,483           |
| D                         | M    |                | Práce a dodávky M  |    |          |                   |                 | 736,240           |
| D                         | 21-M |                | Elektromontáže   |    |          |                   |                 | 736,240           |
| 45                        | K    | 210110001.S    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia                                      | ks | 5,000    | 0,000             | 8,550           | 42,750            |
| 46                        | M    | 345340003000.S | Spínač jednopolový nástenný IP 20  | ks | 5,000    | 5,990             |                 | 29,950            |
| 47                        | M    | 541510000400.S | Infražiarič do kúpeľne   | ks | 1,000    | 105,990           |                 | 105,990           |



| PČ | Typ | Kód               | Popis   | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------------|---|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 48 | K   | 210110002.S       | Montáž infražiarica                               | ks | 1,000    | 0,000             | 49,650          | 49,650            |
| 51 | K   | 210111001.S       | Zásuvka montáž                                    | ks | 5,000    | 0,000             | 8,560           | 42,800            |
| 52 | M   | 345540007702.S    | Zásuvka   | ks | 5,000    | 6,210             |                 | 31,050            |
| 53 | K   | 210190002.S       | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg    | ks | 1,000    | 0,000             | 95,990          | 95,990            |
| 54 | M   | RNA-03-A51-YXX-X1 | Domový / bytový rozvádzač                         | ks | 1,000    | 183,900           |                 | 183,900           |
| 49 | K   | 210203040.S       | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W | ks | 4,000    | 0,000             | 9,690           | 39,660            |
| 50 | M   | 348120000300.S    | LED svietidlo štvorcové, 3W                       | ks | 4,000    | 28,550            |                 | 114,200           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1405/233 - 2-SO - 01 Byt č.2

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 14. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Hurbanovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

IČO:

53945204

IČ DPH:

Nie som platca DPH

Projektant:

Ing. Trávníček Peter

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |              |  |                 |
|---------------------|-------------|--------------|--|-----------------|
| Materiál            |             |              |  | 667,71          |
| Montáž              |             |              |  | 2 734,46        |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |  | <b>3 402,17</b> |
| DPH základná        | Základ dane | Sadzba dane  |  | Výška dane      |
| znižená             | 0,00        | 20,00%       |  | 0,00            |
|                     | 0,00        | 20,00%       |  | 0,00            |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> |  | <b>3 402,17</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1405/233 - 2-SO - 01 Byt č.2

Miesto:

Hurbanovo

Dátum:

14. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Hurbanovo

Projektant:

Ing.Trávníček Peter

Zhotoviteľ:

StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]      Montáž [EUR]      Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

|  |        |          |          |
|--|--------|----------|----------|
|  | 667,71 | 2 734,46 | 3 402,17 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 192,62 | 2 463,31 | 2 655,93 |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety | 72,65  | 314,54   | 387,19   |
| 766 - Konštrukcie stolárske                | 119,97 | 387,21   | 507,18   |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                    | 0,00   | 338,24   | 338,24   |
| 776 - Podlahy povlakové                    | 0,00   | 368,56   | 368,56   |
| 781 - Obklady                              | 0,00   | 551,55   | 551,55   |
| 783 - Nátery                               | 0,00   | 64,78    | 64,78    |
| 784 - Maľby                                | 0,00   | 438,44   | 438,44   |
| M - Práce a dodávky M                      | 475,09 | 271,15   | 746,24   |
| 21-M - Elektromontáže                      | 475,09 | 271,15   | 746,24   |

# ROZPOČET

Stavba:

Sociálne byty - rekonštrukcia objektu

Objekt:

1406/233 - 2-SO - 01 Byt č.2

Miesto:

Hurbanovo

Dátum:

14. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Hurbanovo

Projektant:

Ing. Trávníček Petr

Zhotoviteľ:

StavTex Stavebná spoločnosť Hurbanovo s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

3 402,170

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 655,930

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

387,190

|    |   |                |  |    |       |        |        |        |
|----|---|----------------|--|----|-------|--------|--------|--------|
| 30 | K | 725119307.S    | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom                                    | ks | 1,000 | 0,000  | 59,900 | 59,900 |
| 32 | K | 725219401.S    | Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                           | ks | 1,000 | 0,000  | 45,870 | 45,870 |
| 33 | M | 642110004300.S | Umývadlo keramicke bežný typ   | ks | 1,000 | 72,650 |        | 72,650 |
| 34 | K | 725241112.S    | Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm   | ks | 1,000 | 0,000  | 89,850 | 89,850 |
| 36 | K | 725319112.S    | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr | ks | 1,000 | 0,000  | 42,120 | 42,120 |
| 38 | K | 725828201.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním    | ks | 3,000 | 0,000  | 25,800 | 76,800 |

D 766

Konštrukcie stolárske

507,177

|    |   |                |   |    |       |        |           |         |
|----|---|----------------|---|----|-------|--------|-----------|---------|
| 27 | K | 786662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 3,000 | 0,000  | 45,950    | 137,870 |
| 28 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                    | ks | 3,000 | 39,990 |           | 119,970 |
| 42 | K | 766811001.S    | Montáž kuchynskej linky drevenej  | ks | 1,000 | 0,000  | 245,500   | 245,500 |
| 44 | K | 995766101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m  | t  | 0,003 | 0,000  | 1 245,500 | 3,737   |

D 771

Podlahy z dlaždíc

338,238

|    |   |             |   |    |       |       |         |         |
|----|---|-------------|---|----|-------|-------|---------|---------|
| 19 | K | 771415003.S | Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm                   | m  | 7,700 | 0,000 | 5,550   | 42,735  |
| 21 | K | 771571158.S | Montáž podláh z dlaždíc keramickech diagonálne do maľty veľ. 200 x 200 mm | m2 | 3,510 | 0,000 | 39,550  | 139,821 |
| 23 | K | 998771101.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                | t  | 0,179 | 0,000 | 875,320 | 156,682 |

D 776

Podlahy povlakové

368,564

|   |   |             |   |    |        |       |         |         |
|---|---|-------------|---|----|--------|-------|---------|---------|
| 5 | K | 776511810.S | Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 36,290 | 0,000 | 2,450   | 88,911  |
| 6 | K | 776580010.S | Lepenie povlakových podláh z prírodného krolea                                    | m2 | 36,290 | 0,000 | 7,500   | 272,175 |
| 8 | K | 998776101.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                        | t  | 0,015  | 0,000 | 498,500 | 7,478   |

D 781

Obklady

551,545

|    |   |             |  |    |        |       |         |         |
|----|---|-------------|--|----|--------|-------|---------|---------|
| 12 | K | 781445017.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm | m2 | 18,210 | 0,000 | 29,500  | 537,165 |
| 14 | K | 998781101.S | Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m                     | t  | 0,061  | 0,000 | 235,250 | 14,350  |

D 783

Nátery

64,778

|    |   |             |  |    |       |       |        |        |
|----|---|-------------|--|----|-------|-------|--------|--------|
| 24 | K | 783125130.S | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm | m2 | 2,160 | 0,000 | 29,990 | 64,778 |
|----|---|-------------|--|----|-------|-------|--------|--------|

D 784

Maľby

438,438

|    |   |             |   |    |         |       |       |         |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|-------|---------|
| 25 | K | 784402801.S | Odstánenie maľeb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t                                     | m2 | 114,500 | 0,000 | 0,550 | 62,975  |
| 26 | K | 784430020.S | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m | m2 | 153,250 | 0,000 | 2,450 | 375,463 |

D M

Práce a dodávky M

746,240

D 21-M

Elektromontáže

746,240

|    |   |                |   |    |       |         |       |         |
|----|---|----------------|---|----|-------|---------|-------|---------|
| 45 | K | 210110001.S    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 5,000 | 0,000   | 8,550 | 42,750  |
| 46 | M | 345340003000.S | Spínač jednopolový nástenný IP 20                                 | ks | 5,000 | 5,990   |       | 29,950  |
| 47 | M | 541510000400.S | Infražiarič do kúpeľne  | ks | 1,000 | 105,990 |       | 105,990 |

| PČ | Typ | Kód               | Popis   | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------------|---|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 48 | K   | 210110002.S       | Montáž infražiaríča                               | ks | 1,000    | 0,000             | 49,650          | 49,650            |
| 51 | K   | 210111001.S       | Zásuvka montáž                                    | ks | 5,000    | 0,000             | 6,580           | 42,800            |
| 52 | M   | 345540007702.S    | Zásuvka   | ks | 5,000    | 6,210             |                 | 31,050            |
| 53 | K   | 210190002.S       | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg    | ks | 1,000    | 0,000             | 65,990          | 65,990            |
| 54 | M   | RNA-03-A51-YXX-X1 | Domový / bytový rozvádzač                         | ks | 1,000    | 193,900           |                 | 193,900           |
| 49 | K   | 210203040.S       | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W | ks | 4,000    | 0,000             | 9,980           | 39,960            |
| 50 | M   | 348120000300.S    | LED svietidlo štvorcové, 3W                       | ks | 4,000    | 28,550            |                 | 114,200           |