
ZM LUVA O PRECHODE PRAV A POVINNOSTI, PREVODE VLASTNÍCKEHO
PRÁVA A SUBLICENČNÁ ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa § 71 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v

znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi

Nové ApoIIo s.r.o.

Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava

dňa M



ZM LUVA O PRECHODE PRAV A POVINNOSTI, PREVODE VLASTNÍCKEHO  
PRÁVA A SUBLICENČNÁ ZMLUVA

(ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi:

(1) Nové Apollo, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava -  mestská časť 
Staré Mesto, IČO: 50 295 365, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu 
Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117447/B, spoločnosť zastúpená: Ing. René 
Popik, konateľ a Viktor Ondrášek, konateľ (ďalej len „Nové ApoUo”);

(2) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 
814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, 
oprávnený na podpis Zmluvy: na základe podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu 
Zmluvy Mgr. Košťál Ctibor, riaditeľ magistrátu (ďalej len „Hlavné mesto“ a spolu 
s N ovým  Apollom ďalej len „Zmluvné strany“);

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri tvorbe územ ia Nivy v Bratislave, kde Nové Apollo 
bolo stavebníkom budovy Polyfunkčný areál Prievozská -  Nové Apollo. Kolaudačné 
rozhodnutie pre budovu Nové Apollo, ktorým bolo povolené užívanie stavby Nové Apollo bolo 
M estskou časťou Bratislava - Ružinov ako príslušným stavebným úradom bolo vydané dňa
27.02.2023 pod číslom SÚ/CS 3442/2023/4/MER-39 a nadobudlo právoplatnosť dňa
27.03.2023 (ďalej len „StavbaNové Apollo“). Nové Apollo má záujem na vyústení cyklotrasy 
k Stavbe Nové Apollo a za týmto účelom zabezpečila spoločnosť Nové Apollo Územné 
rozhodnutie bližšie popísané v texte Zmluvy a upravila vzťah k pozemkom, cez ktoré bude 
cyklotrasa budovaná. Hlavné mesto je  vlastníkom niektorých pozemkov, na ktorých bude 
cyklotrasa vybudovaná a má záujem o vybudovanie a spravovanie siete cyklotrás 
celomestského významu v rámci hlavného mesta SR Bratislavy. Nové Apollo m á záujem 
previesť práva a povinnosti z Územného rozhodnutia špecifikovaného v tejto Zmluve na 
Hlavné mesto a Hlavné mesto m á záujem nadobudnúť tieto práva a povinnosti a za týmto 
účelom Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu.

Článok I 
Predmet Zmluvy

I.l Predmetom Zmluvy je  dohoda Zmluvných strán najmä o prechode a prevode 
nasledovných práv a povinností od Nového Apolla na Hlavné mesto a udelenie 
sublicencie v zmysle tejto Zmluvy, pričom v súlade s vôľou Zmluvných strán dôjde k:

a) prechodu všetkých práv a povinnosti, ktoré Novému Apollu vznikli alebo vyplývajú 
ako navrhovateľovi z územného rozhodnutia vydaného na základe návrhu Nového 
Apolla Mestskou časťou Bratislava -  Ružinov - starostom, dňa 17.8.2022 pod č. 
SÚ/CS 8304/2022/3/HST-23, ktorým bolo povolené umiestnenie stavby 
„Cyklotrasa Mlynské Nivy“, SO 01 Cyklotrasa, novostavba a ktoré nadobudlo



právoplatnosť dňa 21.9.2022 (ďalej len „Územné rozhodnutie“). Kópia 
Územného rozhodnutia tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako PRÍLOHA č. 1;

b) prevodu všetkých práv a povinnosti, ktoré Novému Apollu vznikli alebo vyplývajú 
ako navrhovateľovi zo stanovísk, súhlasov, vyjadrení, posúdení alebo iných 
opatrení príslušných orgánov verejnej správy alebo iných subjektov súvisiacich 
s konaním o vydanie Územného rozhodnutia.; a

c) prevodu všetkých práv a povinností k projektovej dokumentácii, vyhotovenú 
spoločnosťou Cykloprojekt s.r.o., so sídlom Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava 
zodpovedný projektant Ing. arch. Andrej Jachim, autorizovaný architekt e.č. 
2576AA , ktorá bola použitá pre účely vydania Územného rozhodnutia a všetkých 
súvisiacich rozhodnutí, stanovísk, súhlasov, vyjadrení, posúdení alebo iných 
opatrení príslušných orgánov verejnej správy alebo iných subjektov, 
predovšetkým, avšak bez obmedzenia, všetky práva a povinnosti k projektovej 
dokumentácii; (ďalej ako „Projektová dokumentácia”),

(všetky práva a povinnosti uvedené v tomto odseku 1.1 ďalej len „Postupované práva 
a povinnosti“).

I.2 Hlavné mesto týmto od Nového Apolla všetky Postupované práva a povinnosti preberá 
a nadobúda odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, a vstupuje do právneho postavenia 
stavebníka vyplývajúceho z Územného rozhodnutia.

Článok II 
Práva a povinnosti Zmluvných strán

II.1 Nové Apollo týmto potvrdzuje, že je  oboznámené so skutočnosťou, že Hlavné mesto 
nadobúda všetky Postupované práva a povinnosti za účelom nadobudnutia ďalších 
povolení pre výstavbu a samotnej výstavby stavby Cyklotrasa M lynské Nivy.

11.2 Hlavné mesto je  oprávnené preukázať postúpenie Postupovaných práv a povinností 
tretím  osobám po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy .

Článok III
Odplata za postúpenie Postupovaných práv a povinností

III. I Zmluvné strany sú si vedomé, že prechod a prevod Postupovaných práv a povinností
podľa Zmluvy je  súčasťou vyvolaných investícií Nového Apolla pri výstavbe 
Polyfunkčnej stavby Nové Apollo, pričom Cyklotrasa Mljmské Nivy bude súčasťou 
cyklotrasy v rámci mesta Bratislava a najmä lokality Nivy, o ktorú má záujem Hlavné 
mesto z hľadiska dopravného riešenia lokality, pričom všetky cyklotrasy budú vo 
vlastníctve a správe Hlavného mesta.

111.2 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1 sa Zmluvné strany dohodli na 
bezodplatnosti Postúpených práv a povinností.



Článok IV  
Prehlásenia a záruky Zmluvných strán

IV. 1 Nové Apollo prehlasuje Hlavnému mestu, že je  plne oprávnené previesť všetky 
Postupované práva a povimiosti na Hlavné mesto za účelom ich využitia na výstavbu 
a prevádzkovanie Cyklotrasy Mlynské Nivy bez akéhokoľvek obmedzenia, a že 
v prípadoch, v ktorých sa postúpenie týka práv autorov k výsledkom ich duševnej tvorivej 
činnosti hmotne zachytených v projektovej dokumentácii. Nové Apollo udeľuje 
Hlavnému mestu v mene týchto autorov autorských diel, resp. vo vlastnom mene ako 
autor, súhlas na využívanie všetkých autorských diel, ktoré sú súčasťou postupovanej 
projektovej dokumentácie na dobu neurčitú za účelom výstavby a prevádzkovania 
Cyklotrasy Mlynské Nivy, ako aj na ich akékoľvek ďalšie zmeny a úpravy v rozsahu, 
v akom je  na to Nové Apollo oprávnené.

IV.2 Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v právnych predpisoch (najmä Zákon 
č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov), dielom sa na účely tejto 
Zmluvy rozumie Projektová dokumentácia v zmysle tohto článku ods. l . I  písmeno c) 
v rozsahu stavebného objektu v zmysle tohto článku ods. 1.1 písmeno a).
IV.3 Nové Apollo udeľuje súhlas Hlavnému mestu na použitie diela alebo jeho časti 

najmä v rozsahu vyhotovenia rozimioženín projektovej dokumentácie, použitie projektovej 
dokumentácie alebo jej časti na vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších stupňov 
projektovej dokumentácie, použitie za účelom predkladania v konaniach potrebných a 
smerujúcich k  realizácii Stavby.

IV.4 Nové Apollo touto zmluvou bezodplatne prevádza postupované práva a 
povinnosti na Hlavné mesto a Hlavné mesto tieto práva a poviimosti prijíma.

IV .5 Nové Apollo zároveň udeľuje Hlavnému mestu nevýhradnú licenciu vo vecne 
a miestne neobmedzenom rozsahu a to na neobmedzený čas a to bezodplatne.

IV .6 Hlavné mesto podpisom tejto Zmluvy o postúpení vyjadruje súhlas s projektovou 
dokumentáciou k Územnému rozhodnutiu a vyhlasuje, že nemá žiadne vady a v takomto 
stave ju  od Nového Apolla preberá spolu s Územným rozhodnutím.

IV .7 Hlavné mesto podpisom Zmluvy o postúpení potvrdzuje, že sa oboznámilo s Územným
rozhodnutím, projektovou dokumentáciou, ktorá bola použitá pre účely vydania 
Územného rozhodnutia, ako aj inými súvisiacimi stanoviskami, súhlasmi a 
vyjadreniami, ktoré sú predmetom postúpenia podľa Zmluvy o postúpení, a v tomto 
stave ich akceptuje.

IV .8 Nové Apollo vyhlasuje, že postúpeniu prevádzaných práv a povinností a udeleniu 
súhlasu na použitie projektovej dokumentácie Hlavnému mestu v čase podpisu tejto 
Zmluvy nebráni žiaden záväzok na strane Nového Apolla a takýto prevod práv a 
povirmostí a udelenie súhlasu na použitie nezasahuje neoprávneným spôsobom do práv 
tretích osôb. Nové Apollo neuzatvorilo žiadnu dohodu, a nie je  m u známa existencia 
akéhokoľvek rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktorá by prechodu a prevodu podľa 
tejto Zmluvy bránila.



Článok V  
Oznámenia

V .l Všetky oznámenia budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované doporučenými 
listami doručenými poštou, zavedenou kuriémou službou pôsobiacou v Slovenskej 
republike, alebo e-mailom (ak je  uvedený nižšie).

Pre Nové Apollo budú doručované na adresu:

Nové Apollo s.r.o.
Mlynské N ivy 16 
821 09 Bratislava

e-mail: viktor.ondrasek@ hbreavis.com 

Pre Hlavné mesto bude kontaktná osoba:

Ing. Stanislav Skýva
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava -  oddelenie cyklodopravy
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava

e-mail: Stanislav, skyva@bratislava. sk

Článok VI 
Záverečné ustanovenia

VI. 1 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám, ktoré nie sú viazané
mlčanlivosťou, žiadne informácie ohľadom Zmluvy o postúpení pokiaľ to nie je  
vyžadované právnymi predpismi alebo neobdržali písomný súhlas od druhej Zmluvnej 
strany, alebo ak to nie je  nevyhnutné za účelom splnenia práv a povinností podľa 
Zmluvy o postúpení.

VI.2 Zm luva o postúpení je  vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) rovnopisoch, po
dva (2) rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.

VI.3 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k Zmluve o postúpení musia byť v písomnej forme
podpísané oboma Zmluvnými stranami. Dohoda Zmluvných strán o zrušení tejto 
Zmluvy musí mať písomnú formu.

VI.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne
účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Centrálneho 
registra zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákormík v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k infonnáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií). .

VI.5 V prípade, ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je  alebo sa stane neplatným,
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je  tým dotknutá platnosť. Účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany



sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto 
Zm luvy je  neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať zmyslu a 
účelu takéhoto dotknutého ustanovenia.

VI.6 Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o postúpení sa riadia v častiach neupravených 
Zm luvou o postúpení príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti 
m edzi Zmluvnými stranami alebo vo vzťahu k tretím  osobám pri plnení Zmluvy o 
postúpení, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a 
vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke. Y prípade, ak 
sa tieto spory Zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia 
ich na rozhodnutie príslušnému súdu so sídlom v Slovenskej republike.

VI.7 Prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

VL8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Zmluvy nakladať, zmluvné 
prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je  ničím 
obmedzená a právny úkon je  urobený v predpísanej forme.

Nové Apollo s.r.o. Hlavné mesto 
Bratislava

Slovenskej republiky

Podpis: ___
Meno: Ing. R ^ e  Popik
Funkcia: konateľ

Podnís:

Podpis: __
Meno: V iktor Ondrášek
Funkcia: konateľ

^M gr^K ošťál Ctibor 
Furikci^r^5'iia'diť^rnagistrátu

A, '  ' f

z  i - '

PRÍLOHY:

p r í l o h a  č. 1 Kópia Úzenmého rozhodnutia;

PRÍLOHA č. 2 Objednávka č.: ORD2021111430



Mierová 21, 827 05

č. SU/CS 8304/2022/3/HST-23 :'atislavaj!ciňa Ii7)i8.2022.

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava -  Ružinov ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebíiý 
úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“), podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy
a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc na podklade vykonaného 
konania, podľa §§ 37, 39, 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z.Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

f]

rozhodnutie o umiestnení stavby

Týmto rozhodnutím sa umiestiiujej.

stavby:
stavebný objekt: 
stavebníka:

miesto stavby:

druh stavby: 
účel stavby:

Cyldotrasa Mlynské Nivy
SO 01 Cyklotrasa
Nové Apollo, s.r.o.. Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
IČO 50295365
Bratislava Ružinov, Mlynské Nivy, na pozemkoch registra C-KN 
parcelné č. 21844/66, 2, 54 v katastrálnom území Nivy 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a Metro Bratislava a.s. 
podľa LV č. 3220, 797, 132 
novostavba
inžinierska stavba -  cyklistická infraštruktúra.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu podľa § 39a ods. (2) stavebného zákona a 
§ 4 ods. (1) písm. d) vyhl. č. 453/200 Z.z., sa predpisujú tieto podmienky:

Urbanistické a architektonické:
V úseku trasy Križovatka ulíc Košická -  Prievozská -M lynské Nivy ukončená pri vstupe 
do Cyklo Hubu v objekte Nové Apollo pri kruhovej križovatke Mlynské Nivy - Turčianska 
ulica. Trasa bude vybavená vodorovným a a zvislým dopravným značením a odvodnením. 
Podlá pojelctovej dokumentácie z 11/2021 ktorú vyhotovil Cykloprojet, s.r.o. so sídlom 
Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava, hl. projektant Ing. arch. Andrej Jachim, autorizovaný 
architekt e.č. 2576AA.

Od bodu napojenia na sieť CT, ktorým je napojenie na CT riešenú v rámci projektu 
„Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy", povedie trasa 
navrhovanej CT v jestvujúcej zeleni medzi chodníkom a parkoviskom (resp. komunikáciou 
Mlynské nivy) východným smerom. Popri jestvujúcom priechode pre chodcov prelaižuje 
jestvujúcu komunikáciu (časť križovatky Mlynské nivy - Prievozská), ďalej polančuje 
v zeleni a stočí sa severovýchodným smerom. Následne je trasa CT vedená na severnej 
hranici jestvujúceho parkoviska, ktoré sa nachádza medzi vetvami ulice Mlynské nivy.
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prelaižuje severnú vetvu tejto komunikácie a ukončí sa na chodníku pii vstupe do objektu 
Nové Apollo
Západná časť CT je široká 3,0 m, východná časť CT pozdĺž severnej vetvy ulice Mlynské 
nivy má šírku 3,5 m a 3,35 m (vrátane 0,5 m širokého bezpečnostného odstupu) 
Vybudovaním CT dôjde k úbytku zelene a k redukcii a zmene organizácie parkoviska 
na ulici Mlynské nivy Jeho súčasná kapacita 130 parkovacích miest bude znížená na 88 
parkovacích miest. Navrhovanú CT križujú 2 priechody pre chodcov.

Predmetná stavba, je navrhnutá s cieľom obsluhy budovaného objektu Nové Apollo 
Pripojením na CK v zóne Chalupkova bude prepojená s centiom mesta a prispeje k podpore 
a rozvoju cyklistickej dopravy v meste

Základné údaje o stavbe:
Dĺžka navrhovanej cyklotrasy je 396,45 m
Šírka cyklotrasy 3 m
Celková výmera záberu územia je cca 2 360 m^

Osobitné požiadavky dotknutých orgánov a správcov sietí:
H lavné mesto SR Bratislava - záväzným stanoviskom č. MAGS OUIC
43536/2022116146-zo dňa 28.3.2022 
z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:
1. Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania

záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt
zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej 
priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia.

z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
2. Stavbu žiadame umiestniť ako účelovú verejnú cestu a odovzdať

do majetku/vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy.
3. Vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cyldotrasa Mlynské nivy" podmieňujeme 

uzatvorením Zmluvy/Dohody o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii.
z hľadiska riešenia teclmického vybavenia:
4. Pri stavebných úpravách treba rešpektovať trasy a zariadenia teclinickej infraštruktúry. 
z hľadiska urbanisticko ~ architektonického riešenia a tvorby verejných priestorov:
5. Komunikácie, chodníky a vjazdy riešiť na jednej nivelete tak, aby bol cez územie 

umožnený bezbariérový pohyb pre peších. Z hľadiska bezpečnosti využiť rozdielne 
materiálové riešenie.

6. Pri výsadbe zelene, osadzovaní cyklostojanov, riešení zastávok MHD a pod. žiadame 
dodržať požadované princípy na základe spracovaného Manuálu verejných priestorov 
(Metropolitný inštitút Bratislavy/MIB).

z hľadiska ochrany životného prostredia:
7. Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa
8. 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len „VZN"), ktoré 

sú súčasťou verejnej zelene na území Irlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba 
vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany 
drevín povinná v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku 
viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti 
štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty 
loneňa.

9. Všetky nové siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová výsadba



bola vždy na prírodnom teréne v zelených pásoch bez možnosti pochôdznosti.
10 V prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdznosť, je  potrebné 

priepustnosť povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunlcových systémoch 
(napr. SIĽVACELĽ)

11. Po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, 
prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu.

z hľadiska tvorby zelene/adaptácie na zmenu klímy.
12. Pii krajinárskom návrhu piírodných vegetačných plôch je dôležité, aby neboli 

monofunlíčné a monokultúine s obmedzením len na estetickú funlcciu. Riešenie by 
malo podporiť multifunlcčnosť a biodiverzitu v území.

13. Požadujeme lešpektovať ÚPN - Zmeny a doplnlcy 07, kapitolu 12.7. V oblasti 
adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy:
a. doplniť výkres sadových úprav, a zlepšiť .kondíciu územia z hľadiska 

zadržiavania zrážkovej vody napr. piíiodnými vodozádržnými opatreniami;
b. výsadba sprievodnej izolačnej zelene, ktorá predstavuje líniovú vegetačnú 

štruktúru tvorenú vzrastlou dreviimou vegetáciou s podrastom kríkov robí územie 
odolnejším voči dopadom zmeny klímy a zároveň lastie schopnosť územia 
zadržiavať zrážkovú vodu z prívalových dažďov, plní nielen oclrrannú ale aj 
estetickú funkciu,

c. všetky aj spevnené povrchy na pozemku realizovať ako povrchy priepustné 
pre zrážkovú vodu umožňujúce prirodzené zadržiavanie zrážkovej vody v území;

d. všetky parkovacie miesta na teréne riešiť povrchom priepustným pre zrážkovú 
vodu a kvôli zatieneniu prestriedať stromami;

e. zrážkovú vodu zo spevnených plôch na pozemku odvádzať do retenčných nádrží 
resp. prirodzených vsakov (dažďové zálirady, suché poldre a pod.), odporúčame 
následné hospodárenie so zrážkovými vodami: polievanie, využitie tzv. šedej 
vody a pod.;

f. z hľadiska zamedzovania prílišného prehrievania spevnených plôch odporúčame 
voľbu svetlých materiálov.

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, sekcia dopravy informáciou č, MAGS PHD 
50540/2021-114151/21 zo dňa 30.4.2021
v rámci zmlúv so spoločnosťami prenajímajúcimi si pozemky za účelom prevádzky 
reklamných stavieb, vrátane spoločností J.C.Decaux Slovakia s.r.o. a ISPA s.r.o., sú 
zahrnuté dodatky o premiestňovaní reklamných zariadení. V prípade billboardov ISPA je 
v Dodatku č, 4 priamo uvedené, že ak bude niektoré z týchto zariadení z akéhokoľvek 
dôvodu potrebné odstrániť, bude zaň poskytnuté do bezplatného užívania iné miesto 
za rovnakých podmienok.
Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácii č. MAGS 
QSK 49312/2021-114139-2 zo dňa 27.4.2021
1. Stavebník stavby .uzatvorí podľa § 19, Zákona o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) č. 135/1961 Zb. úplné znenie „Dohodu“, v ktorej budú vyšpecifikované 
podmienky navrhovanej realizácie stavebných úprav.

2. Do ďalšieho stupňa dokumentácie (DSP) požadujeme doplniť medzi jestvujúcu 
vzrastlú zeleň aj pásmo zelene namiesto betónového pásu medzi parkovaním a 
cyklotrasou.

3. V prípade konzultácie pre vybudovanie cyklotrasy sa môžete obrátiť na Mgr. Tomáša 
Peciara - cyldokoordinátora, sekcia dopravy Magistrátu hl. m. SR BA - email - 
tomas.peciar@,bratislava.sk.



Okresný úrad Bratislava, OPaK stanoviskom č. OU-BA-QSZP3-2021/059423-002 
zo dňa 30.3.2021
1. Pre zachovanie a podporu biodiverzity v uvedenej lokalite odporúčame, aby 

spracovateľ uvažoval s presadením dvoch ks drevín, ktoré sa nachádzajú v zábere 
stavby. V prípade vyhynutia presadených jedincov je potrebné uskutočniť náliradnú 
výsadbu stromov s ich pôvodným obvodom kmeňa.

2 V prípade výrubu 2 ks drevín vydanie územného rozhodnutia vyžaduje predchádzajúci 
súhlas orgánu oclrrany prírody na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, 
meraným vo výške 130 cm nad zemou, a laovitých porastov s výmerou nad 10 m2 
v zastavanom úzenrí obce; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods 3 zákona OPK je 
príslušná rozhodnúť mestská časť Bratislava - Ružinov, orgán oclrrarry prírody a 
laajiny.

3. V zmysle § 103 ods. 5 zákona OPK orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie 
o umiestnení stavby „Cyklotrasa Mlynské Nivy“, môže o veci rozhodnúť rrajskôr 
potom, ako mu bolo dorirčerré rozhodnutie orgánu oclmany prírody o vydaní alebo 
nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné 
stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

4. V prípade drevín, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a výkopových prácach 
potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo 
nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich 
ochrnna v zmysle STN 83 7010 Oclmana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a oclrr'arra 
stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie 
vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočnýeh prípadoch nie je možné 
zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty 
kmeňa. Pri lilbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa 
môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

Okresný úrad Bratislava, odpady wiadreihm č. QU-BA-OSZP3-2Q21/059262/MES/II 
zo dňa 16.3.2021
1. Držiteľ odpadov je povimrý;

- zlrromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich 
pred znehodnotením, odcudzeírím alebo iným nežiaducim únikom,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to 
jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej čirmosti; odpad takto nevyužitý 
ponúloruť na prípravu ira opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúloruť na recykláciu 
inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad talcto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláeiu alebo iné 
zhodnotenie,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie'sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z.) ak 
nalíladá ročne v súlirne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 
jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním



podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úiadu, ako príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 
kalendárneho roka.

2. Pôvodcovi stavehných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zlrromažďovať 
v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevylnrutný čas (napr do naplnenia 
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ilmeď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi,

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 170506-vykopová zemina iná ako je uvedené v 170505 a 17 05 
04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.

4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu 
podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie 
stanoviska je potrebné doložiť doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi 
zo stavby (t.j., faktúry a vážne lístky o odovzdaní odpadu opiávnenej osobe 
pre jednotlivé druhy odpadov a podľa vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom 
povolení). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, 
inak doklad nebude považovaný za lelevantný.

5. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady 
vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných piácach a 
demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej 
zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 
podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto 
práce v konečnom štádiu vykonávajú

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska stanoviskom č. 47/UR/2021/Ko
zo dňa 2.5.2021
1. V mieste laíženia peších komunikácií s cyklistickou cestičkou doplniť reliéfne úpravy 

v zmysle platnej legislatívy,
2. V mieste ukončenia cyklistickej cestičky umiestniť varovný pás v zmysle platnej 

legislatívy, primeranej vzdialenosti pred koncom cyldistickej cestičky umiestniť 
spomaľovač cyklodopravy.

3. Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a žiadame predložiť projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie ÚNSS.

Západoslovenská distribučná, a.s. stanoviskom zo dňa 4.3.2022
1. Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia 

distribučného rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať oclnanné pásma 
elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike 
č. 251/2012 Z. z.

2. Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom, v prípade potreby práce 
prerušiť a kontaktovať spoločnosť ZSD, a.s. v súvislosti s identifikáciou alebo určením 
nezrovnalosti v sieťach. Všetky káble v majetku spoločnosti ZSD, a.s. je potrebné 
náležitým spôsobom ochrániť, káble nesmú byť obnažené, nesmie sa po nich chodiť, 
nesmú sa pažiť bez nutnej ochrany izolácie, nesmú byť voľne položené. Vo všetkých 
týchto prípadoch je potrebné káble ochrániť vhodným spôsobom, plastové chiáničky, 
označiť podľa STN výstražnými tabuľkami.

3. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia 
a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace 
so stavebnými prácami, je  nutné vykonať poučenie (oboznámenie) zodpovednou 
osobou všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, 
o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.



4, Žiadame rešpektovať všetky eneigetické zariadenia v majetku spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a s , (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné 
pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z o energetike a jeho noviel. Pred lealizáciou 
zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná 
o vytýčenie existujúcich elektioenergetických zariadení a to písomnou žiadosťou 
zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného 
tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, 
Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení WN); pred vjhýčením je 
potrebné požiadať o zákres sietí a to prostredníctvom online aplikácie 
https://www.zsdis.slc/Uvod/Online-sluzbv/Geoportah zálcres sietí je povinnou prílohu 
k žiadosti o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení.

BVS, a.s. vyjadrením č. 2636/2022/Pa zo dňa 24.03 2022
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu LT DN 100 a 

verejnej kanalizácie DN 300/450 v ulici Mlynské Nivy, v tiase verejného vodovodu 
LT DN 150 a OC DN 80 v Košickej ulici, vrátane ich pásma oclxrany, je možné 
vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia 
distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Beljanský tel.č. 0940642928) a Divízia 
odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV") ( p. Mikulec, tel.č. 0902969106).

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť Icu kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich 
pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ocltrany, je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charalcteru, umiestňovať konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať čimiosti, ktoré obmedzujú prístup 
k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich 
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terémre 
úpravy a podobne.

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom 
na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej 
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu 
je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 
potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zála'esom 
verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné 
odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení 
teclmického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné 
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, 
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta 
na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník 
DDV a DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozenmých komunikácií alebo iných 
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú,



povinný na svoje náklady bezodkladne piispôsobiť novej úiovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah 
k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovateľa.

10, K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 
potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS / A3 /, ktoiý Vám zasielame v prílohe.

11. Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predmetnej stavby spolu 
s projektovou dokumentáciou presunutia jestvujúcich uličných vpustí žiadame 
piedložiť na vyjadrenie na aktuálnom formulári BVS nachádzajúcom sa 
v zákazníckych centrách BVS, príp. na našej webovej stránlce www.bvsas.sk.

SPP, a.s. vviadrením č. TD/NS/Q552/2Q22/ŠČ zo dňa 2.8.2022
1. Pred lealizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vj'konávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 
W W W , spp-distribucia.sk (časť E-služby).

2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

3. Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 
uvedených v tomto vyjadrení.

4. Stavebník je  povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 
dokuínentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D.
V projelctovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

5. Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem,

6. Pri súbehu a laižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 
906 01.

7. Zabezpečil vypracovanie výla'esu podrobného osadenia navrhovanej stavby 
vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadenia.

8. Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zalcreslením všetkých súbehov a 
laižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami.

9. zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

10. Cyklotrasa je  riešená výnimkou č. 3423/160622/BA/MM ktorú treba rešpektovať.
Bratislavská teplárenská, a.s. vviadrením č.678/Ba/2022/2120-2 zo dňa 7.3.2022
1. Po preštudovaní projektu stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádza 

horúcovod 2 x DN 400, dispečerský kábel TCEKEZE 48P x 1.0, HDPE rúrka 50 mm a 
horúcovodné šachty 0Š8, OŠl a Š7. Uvedené tepelno-technické zariadenia sú 
majetkom spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT, a.s.) a sú v trvalej 
prevádzke.

2. Dodržať ustanovenia § 36 ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. a 
656/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmä:

3. Dodržať ochranné pásmo horúco vodu 1 m od vonlcajšieho obvodu horúcovodu 
na obe strany a ochranné pásmo horúcovodných šácht 1 m od vonkajšej hrany šachty 
kolmo na všetky strany.



4. Dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia.
5. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a 
poškodenie horúcovodu.
6. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
7 Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky 
zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma 
bezprostredne nadväzujúceho na jeho oclrranné pásmo
8. Pri križovaní cyklistického chodníka s naším horúcovodom v blízkosti šachty 
87 žiadame zabezpečiť horúcovod a dispečerský kábel železobetónovými 
roznášacími doskami s presahom 1 m od vonlcajšieho obvodu horúcovodu na obe 
strany, po celej dĺžke križovania.
9. Na hoľúcovode v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredné nadväzujúcom 
na jeho ochramré pásmo je  zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré by mohli olrroziť sústavu tepelných zariadení, alebo 
plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky.
10. Na horúcovode v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredne 

nadväzujúcom na jeho ochranné pásmo je zakázané vysádzať trvalé porasty, ktorých 
koreňový systém by mohol olrroziť sústavu tepelných zariadení, alebo plynulosť a 
bezpečnosť jej prevádzky.

11. Reklamné zariadenia a dopravné značenia nesmú byť umiestnené na horúcovode a 
v jeho ochrannom pásme.

12. Ďalší stupeň projektovej dolcirmentácie aj so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame 
zaslať na vyjadrenie v dostatočnom časovom predstihu.

Slovak telekom, a.s.. vyjadrením č. 6612205826 zo drra 22.2.2022
1. Existujúce zariadenia sú chr-ánené ochramrýrn pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 
proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadostí nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 
pre ktorý podal uvedenú žiadosť je  v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o, alebo zasahuje do oclnanného pásma týchto sietí (najneskôr 
pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel 
Talackodaniel.talacko@,telelcom.sk. +421 0902719605.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa
do projektu stavby musí zaki-esliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. 
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č, 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotlcnutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DlGl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich



podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení

7 V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktoiá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.ľ o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ocliranného pásma

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/201IZ z o elektronických komunikáciách v platnom znení

9 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýclikoľvek
dôvodov polaačovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je  povimiý zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie

10 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povimiý požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločností Slovák Telekom, a s a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

11. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej 
cez internetovú aplikáciu na stránlce. https://www.telekom.slc/vvladrenia. Vytýčenie 
bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povimiá bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia.

13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Olaem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s..

14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 
na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu 
pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienkv ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. 
povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konla'étnych podmienok určených 
zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
Vypracovanie projelctovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomurrikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace 
s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 
partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou funlcčnosťou.

2 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je



žiadateľ povinný vykonať všetky objelctívne účinné ociii-aiiné opatrenia tým, 
že zabezpečí

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo 
na povrchu teiénu
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho oclnanu stanovené.
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zenmé piáce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pii prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie (napr. hĺbiace stroje).
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
laádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 
0800123777.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, 
že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú 
za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) 
je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu.

O range Slovensko, a.s. vyjadrením BA 0866 2022zo dňa 10.3.02022 
Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 
trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z, o ochrane sietí a zariadení. Pri Imžení 
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetl<y vynútené 
práce výstavbou na oclnane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a,s.. Mechanická ochrana a prekládky 
budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange 
vykoná na základe úzenmého rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange 
Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom 
pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
1. V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov.
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

toho vyjadrenia.
Ďalej, pri akýchlcoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
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- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ piiamo na povrchu 
terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 
objednateľ farbou, alebo kolíkmi,

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vjhýčenia + -30  cm 
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a 
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 
polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana pioti 
mechanickému poškodeniu,

- nad optickou tiasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoié by 
znemožňovali prístríp k PTZ,

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
v oclirannom pásme,

- aby odlayté časti PTZ boli riadne zabezpečené pioti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou,

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť laytie a 
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob 
0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, 
že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 
vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole 
o nepoškodení trasy

- Ďalšie podmienlcy prevádzkovateľa a správcu PTZ :
Nedodržanie podmienok ochrany verejnopiospešného zariadenia PTZ je porušením 
právnej povimiosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 
Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
Rainside s.r.o. vviadrením zo dňa 28.2.202
Záujmovým územím prechádza telekomunikačná trasa spoločnosti SITEL s.r.o , v ktorej 
prechádzajú optické káble spoločnosti RAINSIDE s.r.o. (viď, príloha). Žiadame, aby ste 
spol. SITEL s.r.o. pred zahájením stavby vyzvali o vytýčenie siete a následne dohodli ďalší 
postup a podmienky jej ochrany.Za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE 
rúra optických káblov je zodpovedný stavebník.
SITEL s.r.o. pobočka Bratislava vyjadrením č. 220301-0578 zo dňa 15.3.2022
1. V zmysle predloženej dokumentácie sa v záujmovom území nachádzajú EKS 

v majetku/správe spoločnosti SITEL s.r.o,
2. Predložiť PD na schválenie.
3. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ /Situačný 

výkres SITEL zobrazuje celkové záujmové v rozsahu predloženej PD.
OTNS. a.s., vviadrením č. 743/2022 zo dňa 24.2.2022
Pri akýchlcoľvek prácach, ktorými môžu b)ď ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ poviimý vykonať všetky objektívne účinné ochramié opatrenia tým, že zabezpečí:
1. Pri realizácii stavby príde k súbehu a laižovaniu s optickými káblami SWAN, a.s.

V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa
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STN 73 6005 pre piiestoiovú úpiavu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 
3300

2. Realizáciu výkopových prác mm 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 
vedení a zariadení /oclnarmé pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným 
spôsobom bez používania stiojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené 
podvrty) v zmysle § 21, ods. (3) a § 24 ods. (6) Zákona č. 452/2021 Z.z. 
o elektronických komunikáciách. Pn výkopových prácach v blízkosti 
telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble 
zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.

3. Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 
objednávky spoločnosti na adiesiľ OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, 
elektronicky na obchod@,otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho 
vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zálcresom Trasy siete 
SWAN je potrebné vytýčiť geodeticky.

4. Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 
oclrrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú 
umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.

5. Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia, 
je dodávateľ stavby povimrý riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 
pracovného času uložením do drevených žľabov, resp vyviazaním na trám/a tým 
zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť.

6. Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou 
na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu.

7. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.

8 V prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je  nutné prekonzultovať a
odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD.

9. Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh optika@otns.sk. jedna z podmienok 
pre kolaudáciu stavby, vystavenie potvrdenia o nepoškodení vedenia.

10. Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochramiej 
fólie a zákrytových dosiek.

11. Keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cyklotrasa, či iné spevnené plochy 
nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu 
optických chľáničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom 
po celej dĺžke pod spevnenými plochami.

12. Všetky práce spojené s ocliranou káblov alebo preložkou budú zrealizované 
na náklady investora. V prípade, že k týmto prácam dôjde je NUTNÉ VOPRED 
prekonzultovať a odsúhlasiť realizačnú projektovú dokumentáciu s našou 
spoločnosťou so zapracovanou ocliranou alebo prekládkou GK/TKV.

13. V prípade potreby vieme poskytnúť porealizačné geozameranie trás OK v ZU v dgn 
na vyžiadanie/objednávku, ako aj technickú špecifikáciu trás, služby sú spoplatnené 
v zmysle Cenníka OTNS,a.s., uvedeného na webe.

14. Bezodldadne oznámiť káždé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk 
kontakt; 0908706819. +421 2 35000999. 0650/123 456 a helndesk@swan.sk

15. Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia 
optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť 
za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené 
s odstránením poruchy/opravy optickej trasy vrátane pokút.
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UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. vyjadrením č. 497/2022 zo dňa 24.2.2022
1. U predmetnej stavby dôjde ku styku so sieťou UPC.
2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotbiutej siete
3. V oclmamiom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať lučný vykop
4. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
5. Pied zásypom pozvať zástupcu UPC na ohliadku, či káble nie sú porušené
6 Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a podložiť signalizačnú

fóliu nad káblami
7. Križovanie so sieťou UPC je  nutné realizovať popod sieť UPC.
EN ERG O TEL a.s. vyjadrením č 620220620 zo dňa 14.3.2022
V záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spol Energotel, 
a.s. Zároveň Vás upozorňujeme, že v záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných 
oznamovacích vedení v majetku spoločnosti ZSD, a.s.

Pred lealizáciou stavby požadujeme vytýčenie našich podzemných vedení. Vytýčenie 
zrealizujeme na základe objednávky zaregistiovanej prostredníctvom portálu 
https.V/registracia-portal.energotel.sk/. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené 
na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie Tomáš Braniša, mobil 0911 775 064, email 
vvtvcovanie@,eneľgotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo 
žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
Pri realizačných prácach dodržať podmienlcy uvedené v § 66 a§ 67 Zákona č. 610/2003 
Z.z. o elektrotechnických komunikáciách, najmä.
a) Výkopové práce požadujeme realizovať 1,5 m od osi trasy podzemných vedení 

(ochramré pásmo) zásadne ručným spôsobom bez používania strojových 
mechanizmov

b) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím 
zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú 
prevádzkyschopnosť.

VNET a.s. vyjadrením zo dňa 14.3.20222
V dotknutom území sa nachádzajú pozemné telekomunikačné zariadenia v správe 
VNET a.s.. Pred zahájením výkopových prác žiadame trasu riadne vytýčiť.
Mestská Časť Bratislava -R užinov rozhodnutím č. ZP/CS 5778/2022/3/LGA zo dňa 
27.5.2022 vydala súhlas na výrub 4 ks drevín v mieste stavby, na základe ktoiého 
stavebník uskutoční nálnadnú výsadbu 5 ks drevín do termínu kolaudácie stavby, 
najneskôr však do 30.6.2025.

V územnom konaní neboli v zákonom stanovenom termíne vznesené požiadavky 
účastníkov konania.

Stavebník predloží overenú projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie 
tunajšiemu úradu k posúdeniu splnenia podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie stráca platnosť podľa § 40 odst. 1 stavebného zákona, ak navrhovateľ 
nepožiada o vydanie stavebného povolenia najneskôr do 2 rokov odo dňa, keď toto 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia možno podľa 
§ 40 ods. (3) stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodneného návrhu 
podaného na stavebný úrad v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty 
platnosti tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov 
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Podľa položky č. 59 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z. z.
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o správnych poplatkoch v znení neskoiších predpisov, sa stavebníkovi predpisuje spiávny 
poplatok vo výške 100 EUR (slovom sto eur), ktoré zaplatil stavebník v hotovosti 
v pokladni Mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 8.6.2022.

O d ô v o d n e n i e

Mestská časť Bratislava -  Ružinov, ako príslušný stavebný úrad, obdržala 
dňa 29.4.2022 návih stavebníka Nové Apollo, s.i.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, 
IČO 50295365, v zastúpení N&N -IN G  s r.o., Merlotova 8, 831 02 Bratislava 
na umiestnenie stavby Cyklotrasa Mlynské Nivy. Dňom podania návrhu sa začalo územné 
konanie o umiestnení stavby

Stavebník preukázal vzťah k pozemkom registra „C“-KN v katastrálnom území Nivy 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava parcelné č. 21844/2,54 podľa LV 797,132 
ktoré podmienečne súhlasilo s realizáciou stavebných úprav a Metro Bratislava a.s. 
parcelné č. 21844/66 podľa LV č. 3220,797,132 s ktorým má uzavretú zmluvu o ziiadení 
vecného bremena dňa 20.6.2022 umožňujúce umiestnenie a užívanie stavby na pozemku.

Stavebník predložil predpísanú projektová dokumentáciu stavby pre územné konanie, 
ktorú vyhotovil Cykloprojekt s.r.o , so sídlom Pri Sajbach 7,83106 Bratislava, zodpovedný 
projektant Ing. arch Andrej Jachim, autorizovaný architekt e.č. 2576AA.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a oznámil začatie územného konania 
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom, č. SÚ/CS 
8304/2/2022/HST zo dňa 8 6.2022 a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska 
dobre známe. Záioveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje 
stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Rovnako upozornil účastníkov konania, že podľa § 37 ods (3) stavebného zákona sa 
neprihliadne na námietky a pripomienlcy, Ictoré sú v rozpore so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienlcy, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Hlavné mesto SR Bratislava svojím záväzným stanoviskom k investičnej činnosti 
č. MAGS OUIC 43536/2022-116146 zo dňa 28 3.2022 z hľadiska urbanisticko- 
architektonického riešenia súhlasilo s umiestnením navrhovanej stavby.
Z hľadiska funkčného využitia navrhovaná stavba predstavuje zariadenia a vedenia 
teclmickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. Tieto sú vo funicčnej ploche parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funlccie 1110, zaradené, medzi prípustné spôsoby 
využitia funicčných plôch v obmedzenom rozsahu. Investičný zámer je v súlade s územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov

K dokumentácii stavby, sa kladne vyjadrili dotlcnuté orgány a správcovia inžinierskych 
sietí:

Hlavné mesto SR Bratislava záväzným stanoviskom č. MAGS OUIC č. 43536/2022- 
116146 zo dňa 28.3.2022
Hlavné mesto SR Bratislava stanoviskom MAGS QSK 49312/2021-114139-2 zo dňa 
27.4.2021

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, MAGS OHD 50540/2021-114151/21z 304.2021 
Okresný úrad Bratislava, odpady vyjadrením č. OU-BA-OSZP3-2021/059262/MES/II 
zo dňa 16.3.2021
Okresný úrad Bratislava, OPaK stanoviskom č OU-BA-OSZP3-2021/059423-002 
zo dňa 30.3.2021
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MČ Bratislava Ružinov rozhodnutím č. ZP/CS5778/2022/3/LGA zo dňa 21.5.2022
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanoviskom č. 47AJR/2021/Ko 

zo dňa 2,5.2021
- BVS, a.s. vyjadrením č. 20636/2022/Pa zo dňa 24.3.2022
- Západoslovenská distribučná, a.s. stanoviskom zo dňa 4.3.2022
- Distribúcia SPP, a.s., \7 jadrením č. TD/NS/0552/2022/Šč zo dňa 2.8.2022
- Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrením č.678/Ba/2022/2120-2 zo dňa 7.3.2022
- Slovak telekom, a.s., vyjadrením č. 6612205826 zo dňa 22.2.2022 

UPC Broadband Slovalda, vyjadrením č. 497/2022 zo dňa 24.2.2022 
Orange Slovensko, vyjadrením BA-08660 2022 zo dňa 10.3.2022 
Sitel, s.r.o, vyjadrením č. 220301-0578 zo dňa 15.3.2022

- OTNS -TKV SWAN vyjadrením č. 743/2022 zo dňa 24.2.2022
- Rainside, s.r.o., vyjadrením zo dňa 28.2.2022 

VNET a.s., vyjadrením zo 14.3.2022
- Energotel, a.s., vyjadrením č. 620220620 zo dňa 14.3.2022

Podmienlcy z vyjadrení dotlcnutých orgánov, samosprávy a organizácií boli zapracované 
do podmienok tohto územného rozhodnutia.

V územnom konaní neboli v zálconom stanovenom termíne vznesené požiadavky 
účastníkov konania

Stavebný úrad po starostlivom preskúmaní požiadaviek a pripomienok účastníkov 
konania a stanoviska navrhovateľa tieto vyhodnotil, tak ako je to uvedené vo výroku 
vo výroku rozhodnutia. Otázkami, ktoré nie sú predmetom konania sa nezaoberal.

Stavebný úrad, rozhodoval o umiestnení stavby na podklade vykonaného konania, 
podľa §§ 37, 39, 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
a stanovísk dotlaiutých orgánov. Po preskúmaní predloženého návrhu v uskutočnenom 
konaní stavebný úrad konštatuje, že navrhovateľ splnil podmienky pre vydanie 
rozhodnutia o mniestnení stavby a preto správny orgán rozhodol tak, alco je uvedené 
vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona 5.71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
účastníkovi konania, na Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
212, pričom odvolacím orgánom je Olaesný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

\

<

v

Ing. Martin Chren
starosta

Príloha : situácia -I- projektová dokumentácia pre UR
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Dolučuie sa účastníkom konania
1. Nové Apolo s r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava -  investor v zastúpení. 

N&N -ING s.r.o., Merlotova 8, 831 02 Bratislava
2. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
3. Metro Bratislava a s., Pnmaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava

Kópia. Mestská časť Biatislava-Ružmov/stavebný úrad, 2x spis
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Objednávka č./Order No.: ORD2021111430
(P ro sím  uveď te  číslo  ob jednávky  na  fak tú re / P le a s e  include the  o rd e r n u m b er on th e  invoice)

Objednávateľ/Customer: DodávatelVSupplier:

Nové Apoilo s r. o. Cykloprojekt s.r.o.
Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava K upeckého 3, 821 08 Bratislava
Slovenská republika S lovenská republika

Z a p ísa n ý  v O b c h o d n o m  reg is tr i  O k re s n é h o  s ú d u  B ra tis lav a  I, Z a p ísa n ý  v O b c h o d n o m  reg is tri O k re s n é h o  s ú d u  B ra tis la v a  I, o d d .:S ro , v lo žk a
o d d .: S ro , v lo žk a  č. 1 1 7 4 4 7 /B  č. 9 5 2 3 7 /8

IČO: 50 733 851 1 0 0 :4 7  553 111
DIČ: 2 1 2 0 4 6 6 6 4 5  DIČ: 2023969321
IČ DPH: S K 2 1 2 0 4 6 6 6 4 5  IČ DPH: SK 2023969321

Objednávku pripravil: / Author of the order:
Ondrej M edvecký

B ank: C itibank  E u ro p e  p ic , b r a n c h  o f  a  fo re ig n  b a n k  
IBAN (EU R ):SK 31 8 1 3 0  0 0 0 0  0 0 2 0  0 7 1 5  0 0 0 0  
IBAN (G ZK ):SK 30 8 1 3 0  0 0 0 0  0 0 2 0  0 7 1 5  0 4 0 6  
S W IF T : cm S K  BA

Č ís lo  p r o je k tu /P r o j e c t  n u m b e r :  P071-Nové Apollo

Celková cena / Total price: bez DPH/ exclusive of VAT

V ážený obchodný partner,

na základe V ašej cenovej ponuky zo  dňa 16.9.2021 objednávam e u V ás „zho toven ie  P ro jek tove j dokum entácie  -  
D okum entácie  p re  územ né rozhodnutie : Cykiotrasa iVHynské n ivy  -  revízia  č.1 -  úprava  PD" (ďalej len „dielo").

Zhotovlteľom dod ané dielo m usí byť riadnym podkladom pre vydanie rozhodnutí, sijhlasov atď., ktoré stí vyžadované pre 
uskutočnenie diela, ako aj pre sam otné riadne uskutočnenie stavby, jej riadne užívanie a prevádzku. Zhotoviteľ zn áša  
n eb ezp ečen stvo  škody na zhotovovanom  diele, a to až  do dňa prevzatia diela Objednávateľom v sijlade s touto objednávkou. 
Dňom prevzatia d iela prechádza n eb ezpečenstvo  škody na vykonanom  Diele na Objednávateľa.

C enová ponuka Zhotoviteľa na dielo tvori neoddellteľnii prílohu č. 1 tejto Objednávky.

O b ch o d n é  a te c h n ic k é  podm ienky:
Celková cen a  Objednávky je  uvedená bez DPH za  zhotovenie diela, pričom cen a  z a  dielo zahŕňa aj všetky vedľajšie náklady 
Zhotoviteľa ktoré boli vynaložen é v súvislosti s  vykonaním diela. K Celkovej c en e  diela bude pripočítaná DPH v zm ysle  
príslušných právnych predpisov.

DPH: Je  vo výške určenej v zm ysle  zákona o DPH.

P la tob n é pod m ienk y:
Platba bude v EUR na základe faktúry doručenej Objednávateľovi. Každá Zhotovlteľom vystavená faktúra musí obsahovať  
číslo  Objednávky ako aj ďalšie údaje, ktoré sú uvedené v O bchodných podm ienkach. Na základe faktúr budú uhrádzané  
skutočne vykonané práce na diele, podkladom pre fakturáciu bude preberací protokol (súpis prác), ktorý bude odsúhlasený  
zástupcom  Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po vykonaní diela v zm ysle  tejto Objednávky p o ča s trvania tejto Objednávky 
zaslať na mailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa oprávnenej podpisovať súpis vykonaných prác súpis vykonaných  
prác v digitálnej pod obe vo formáte .xls, a to podľa Objednávateľom vytvoreného dokumentu s  názvom  „O cenený po ložkový  
výkaz v ý m e r  so  záväzným i jednotkovými cenam i. Zhotoviteľ potvrdzuje, ž e  pred podpisom  tejto Objednávky prevzal od 
Objednávateľa elektronický vzor dokumentu „O cen e n ýp o lo žko vý  výkaz v ý m e r.  V prípade, ž e  si Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek 
z povinností uvedených v tomto odseku Objednávky, Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu príslušnej faktúry až  do doby 
kedy Zhotoviteľ riadne splní takúto povinnosť. Odopretim úhrady faktúry podľa predchádzajúcej vety neplynie lehota splatnosti 
záväzku špecifikovaného v takejto faktúre.
Pokiaľ sa  zm luvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru vždy po riadnom a včasnom  zhotovení 
diela, potvrdeného podpisom  oboch zmluvných strán na preberacom  protokole, nie však skôr, než  zm luvné strany spoločne  
potvrdia odstránenie všetkých vád a  nedorobkov diela potvrdeného podpisom  oboch zmluvných strán na protokole
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o odstránení vád a nedorobkov diela. Splatnosť faktúry 21 dni odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ je 
oprávnený zadržať útiradu faktúry po dobu počas ktorej nedôjde k odstráneniu vád dodanej služby. K faktúre je potrebné 
priložiť n asledovn é dokumenty:
1. Objednávku podpísanú Zhotovíteľom a Objednávateľom;
2. P odpísaný preberací protokol (súpis prác);
Ak faktúra nebude obsatiovať všetky náležitosti požadované touto Objednávkou, právnymi predpismi, odsúh lasený súpis 
vykonaných dodávok a prác a obojstranne podpísaná Objednávka nebude prílohou faktúry, Objednávateľ je oprávnený vrátiť 
Zhotoviteľovi takúto faktúru na doplnenie alebo Inú opravu v lehote splatnosti peňažného záväzku. Plynutie lehoty splatnosti 
peňažného záväzku uvedeného vo vrátenej faktúre sa  trvalo prerušuje dňom doručenia takejto chybnej faktúry Zhotoviteľovi 
alebo jeho povereném u zástupcovi zo strany Objednávateľa alebo jeho povereného zástupcu a nová lehota splatnosti tohto 
peňažného záväzku za čn e  plynúť odo dňa doručenia riadne doplnenej alebo inak správne opravenej faktúry Objednávateľovi. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že  faktúra, ktorá bola v sú lade s  týmto odsekom  vrátená Zhotoviteľovi na doplnenie alebo Inú 
opravu, sa  nepovažuje sa  za  výzvu na splnenie peňažného záväzku, a teda ani lehota splatnosti tohto peňažného záväzku  
nezačala plynúť.

Termín z a ča tia  zh o to v o v a n ia  diela: Bez zbytočného odkladu po podpísaní tejto Objednávky zmluvnými stranami;

M iesto d o d a n ia  d ie la ; Adresa sídla Objednávateľa;

Termín ul<ončenia diela: Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 16.10.2021

K ontaktné o so b y  O bjednávateľa: Kontaktné osoby oprávnené podpisovať súpis vykonaných dodávok a prác na diele pokiaľ 
Objednávateľ neoznám i Zhotoviteľovi zm enu kontaktnej o so b y  Objednávateľa, pričom takáto zm ena kontaktných osôb  
Objednávateľa je účinná dňom doručenia oznám enia Zhotoviteľovi, resp. dňom uvedeným  v oznám ení.

O ndre j M edvecký, + 421 910 834 920, ondre j.m edvecky@ hbreavis .com

K ontaktné o s o b y  Z hotoviteľa: Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach  súvisiacich s  technicko-organizačným  zabezpečen ím  
vykonávania diela nasledovných svojich pracovníkov:

A n d re j Jáchim , +421 905  948 611, andre j.jach im @ cyklopro jekt.sk

P odm ien ky z h o to v e n ia  diela: Dielo sa  Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť tak, aby malo vlastnosti stan oven é právnymi predpismi, 
touto Objednávkou, slovenským i technickými normami i inými normami, ktoré môžu byť k zhotovovaném u dielu uplatnené. 
Zhotoviteľ sa  zaväzuje, ž e  pri zhotovovaní diela v zm ysle tejto Objednávky bude postupovať v sú lad e s  požiadavkami BREEAM 
a WELL, ktoré predstavujú celosvetovo  používaný systém  m etód pre výstavbu budov z environm entálneho hľadiska. Manuály 
BREEAM a WELL sú  zverejnené na webovom  sídle Objednávateľa: httDs://hbreavis.com/sk/pravne dolozkvA Zhotoviteľ sa  
okrem toho zaväzu je  pri vykonávaní diela postupovať aj v sú lade s ECoP Objednávateľa (ďalej aj ako „ECoP“). Zhotoviteľ sa  
zaväzuje zabezpečiť , aby sa  zodpovedná osoba Zhotoviteľa zúčastňovala  na Objednávateľom organizovaných školeniach  
ohľadom týchto požiadaviek, pričom zodpovedná osob a Zhotoviteľa bude zároveň jeho kontaktnou osobou  na úseku plnenia 
požiadaviek BREEAM, WELL a ECoP. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby sa  jeho zam estnanci a subdodávateľské  
subjekty zúčastnili pred začatím  zhotovovania diela zaškolenia  do systém u BREEAM, WELL a ECoP zabezpečovanom  
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o  plnení požiadaviek BREEAM a WELL v rozsahu požadovanom  
Objednávateľom v č lenen í podľa M esačného výkazu (Monthly Report), ktorý mu sp oločne s  ECoP bude v elektronickej podobe  
odovzdaný b ez  zbytočného odkladu po podpísaní tejto Objednávky obom a zmluvnými stranami, a tento mu predkladať za  
každý kalendárny m esia c  v termíne určenom Objednávateľom, pokiaľ sa  Zhotoviteľ s  Objednávateľom nedohodnú inak. 
Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť  účasť zodpovednej osob y  Zhotoviteľa na pravidelnom kontrolnom dni BREEAM a WELL, ktorý 
sa  bude konať jeden  krát m esa čn e  v termíne určenom Objednávateľom, pokiaľ sa  Zhotoviteľ s  Objednávateľom nedohodnú  
inak. Zhotoviteľ sa  zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom pri preukazovani plnenia požiadaviek BREEAM a WELL 
v rozsahu a  sp ô so b o m  požadovanom  Objednávateľom.
Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť , aby sa  jeho zam estnanci a subdodávateľské subjekty zúčastnili pred začatím  zhotovovania  
diela podľa tejto Objednávky školenia o plnení plánu kvality vzduchu v interiéri stavby zabezp ečovanom  Objednávateľom. 
Absolvovanie uved en éh o  školenia a oboznám enie sa  s  plánom kvality preukáže Zhotoviteľ podpísaným  zápisom  o preškolení, 
súčasťou ktorého je aj poučenie o plnení plánu kvality vzduchu v interiéri.
V prípade, ž e  Zhotoviteľ poruši ktorúkoľvek z  povinnosti uvedených v tomto bode. Objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške vo výške 50% z Celkovej ceny splatnej Zhotoviteľovi podľa tejto Objednávky, a to sam ostatne za  
každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta bude splatná na základe písom nej výzvy Objednávateľa do 14 dní od doručenia 
výzvy Zhotoviteľovi. Uplatnenie práva Objednávateľa na zaplaten ie zmluvnej pokuty nevylučuje právo Objednávateľa 
požadovať náhradu škody, ak táto škoda prekročí hodnotu dohodnutej zmluvnej pokuty. Objednávateľ je v takom prípade 
zároveň oprávnený odstúpiť od tejto Objednávky.
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h b r

O d ovzd an ie  a p rev za tie  diela:
Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi dielo v tlačenej verzii v počte paré 8, vrátane elektronickej verzie (PDF, DWG, DOCX, 
XLSX) v počte 1 ks.
Zhotoviteľ s dielom  odovzdá Objednávateľovi

I. originály spracovaných výpočtov a simulácii, ktoré slúžili ako podklad k vytvoreniu diela a ostatných dokladov a 
písom nosti ustanovených príslušnými právnymi predpismi alebo požadovaných Objednávateľom, ako aj ostatných  
potrebných dokladov a písom nosti preukazujúcich riadne ukončenie diela,

II. akékoľvek doklady a listiny z ískané pri konzultáciách s orgánmi verejnej moci, dodávateľmi médií alebo  
poskytovateľov iných služieb pre stavbu vrátane budúcich dodávateľov a budúcich poskytovateľov, dotknutými 
právnickými osobam i a fyzickými osobam i a inými osobam i, a to spolu so  zoznam om  ich prípadných pripomienok, 
podm ienok, námietok a pod. s  uvedením  ich prípadného dopadu na vydanie príslušných povolení.

P o isten ie : P o ča s  celej doby vykonávania diela sa  Zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť  a udržiavať poistenie  
svojej zodpovednosti za škody, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s  výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zam estnancov pri 
vykonávaní diela Objednávateľovi alebo tretím osobám , ako aj poistenie zodpovednosti za  vady diela a poistenie škody 
sp ôsob en ej Objednávateľovi alebo tretej o so b e  vadným vykonaním diela; poistná sum a m usí byť dojednaná v primeranej výške 
s  ohľadom na funkcie, rozsah, význam  a hodnotu diela, ako aj stavby, ktorá má byť na základe diela zhotovená, najmenej však  
vo výške poistného plnenia vo výške 5 0 0 .000 ,00  EUR na každý jednotlivý poistný prípad (poistnú udalosť). Zhotoviteľ je  
povinný nahlasovať písom ne, v ča s a riadne príslušném u poisťovateľovi všetky poistné udalosti, ktoré sa  týkajú jeho činnosti 
pri vykonávaní diela, ako aj nahlasovať ich príslušným právnym predpisom určeným osobám  a Objednávateľovi (jeho 
povereném u zástupcovi). Zhotoviteľ je povinný počas trvania zm luvného vzťahu za ložen éh o  touto Objednávkou bez  
zbytočného odkladu na požiadanie Objednávateľa alebo jeho povereného zástupcu hodnoverne preukázať objednávateľovi 
alebo jeho povereném u zástupcovi splnenie povinnosti uvedených v tomto bode Objednávky.

L icen čn á  zm luva: Zm luvné strany sa  dohodli, ž e  Zhotoviteľ m om entom  vykonania diela udeľuje Objednávateľovi výhradnú, 
územ ne a v ecn e  neobm edzenú  licenciu na č a s  trvania príslušných práv d u ševného vlastníctva vzťahujúcich sa  na dielo, na 
všetky pri uzavretí Objednávky znám e sp ôsob y použitia diela (najmä, nie však výlučne, použitie v sú lade s ustanovením  § 19 
ods. 4  zákona čís lo  1 8 5 /2015  Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov), resp. tých jeho časti, ktoré budú predmetom  
autorského práva aleb o  iného práva duševného vlastníctva a na udeľovanie súhlasu tretej o so b e  na použitie diela (sublicencia), 
resp. tých jeho častí, ktoré sú predmetom autorského práva alebo iného práva du ševného vlastníctva, na čo  Zhotoviteľ udeľuje 
svoj výslovný sú h la s. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť. O dm ena za  udelenie výhradnej licencie Zhotoviteľa 
Objednávateľovi na používanie diela, resp. tých jeho časti, ktoré budú predmetom autorského práva alebo iného práva 
duševného vlastníctva a na udeľovanie súhlasu tretej o so b e  na použitie diela, resp. tých jeho časti, ktoré sú predmetom  
autorského práva a leb o  iného práva duševného vlastníctva, je  už zahrnutá v cen e  za  dielo v zm ysle  tejto Objednávky. 
Zhotoviteľ je povinný upraviť si právne vzťahy so  všetkými osobam i, ktorých duševná tvorivá činnosť bude využitá pri 
vykonávaní diela, aby Zhotoviteľ vo svojom m ene a na svoj účet vykonával všetky majetkové práva autora alebo spoluautora 
alebo inej osoby, ktorá bude mať iné práva d u ševného vlastníctva k dielu, resp. k tým iným častiam  diela, ktoré budú 
predmetom autorského práva alebo iného práva du ševného vlastníctva, a aby bol Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi 
m om entom  vykonania diela udeliť licenciu v zm ysle  príslušných ustanovení Objednávky, s  výnimkou tých prípadných časti 
diela alebo iných časti predmetu diela, ktoré sú vyhotovované pre Objednávateľa na základe osobitného zm luvného vzťahu 
medzi inou osob ou  a  Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnom rozsahu, b ez  obm edzenia a bez ohľadu na zavinenie zodpovedá v 
súvislosti s  vytvorením  alebo použitím diela za  prípadné porušenie autorských práv inej osoby alebo práv inej osoby z  
priem yselného a leb o  iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa  zároveň zaväzuje nepoužiť dielo, resp. tie jeho časti, ktoré sú  
predmetom autorského práva alebo iného práva d u ševného vlastníctva.

M lčanlivosť: Zhotoviteľ berie na vedom ie, ž e  všetky informácie týkajúce sa  diela a Objednávateľa, najmä pokiaľ ide o  jeho  
zam estnancov, prevádzkové postupy, organizáciu práce, ktoré sa  dostanú do jeho dispozície v dôsledku zhotovovania diela v 
zm ysle  tejto Objednávky, sú dôverné p očas trvania tejto Objednávky ako aj po jej ukončení. Zhotoviteľ zaručuje 
Objednávateľovi, ž e  informácie nebudú použité nim, jeho zam estnancam i alebo inými tretími stranami iným sp ôsob om  ako na 
splnenie účelu tejto Objednávky. Zhotoviteľ ako aj jeho zam estnanci a iné tretie strany sa  zaväzujú neposkytovať alebo  
nezverejňovať p o ča s  a po ukončení tejto Objednávky akékoľvek údaje alebo informácie z ísk an é počas jej vykonávania; 
Zhotoviteľ sa  najmä zaväzuje, ž e  nebude zverejňovať akékoľvek informácie novinárom, tlači, televízii alebo iným zástupcom  
iných médií. Zhotoviteľ súhlasí s  tým, ž e  v prípade, ak sa  akákoľvek tretia strana pokúsi získať akékoľvek informácie, oznámi 
to kontaktnej o so b e  Objednávateľa. V prípade, ž e  Zhotoviteľ poruší niektorú z  v y šš ie  uvedených povinnosti, má Objednávateľ 
právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výšk e 50% z Celkovej ceny splatnej Zhotoviteľovi podľa tejto 
Objednávky, a to sa m osta tn e  za  každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta bude splatná na základe písom nej výzvy 
Objednávateľa do 14  dni od doručenia výzvy Zhotoviteľovi. Uplatnenie práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty 
nevylučuje právo Objednávateľa požadovať náhradu škody, ak táto škoda prekročí hodnotu dohodnutej zmluvnej pokuty.

Pokuty: Pri nedodržaní termínu ukončenia diela je  Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa:
a) zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Celkovej cen y  Objednávky;
b) úrok z  om eškan ia  v zákonnej výške platnej v č a se  vzniku nároku na jeho zaplatenie.
Uplatnenie práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu a) v yššie  nevylučuje právo Objednávateľa 
požadovať náhradu škody v plnom rozsahu
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O d stú p en ie : Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zm luvného vzťahu za ložen éh o  touto Objednávkou z  dôvodu, ž e  sa  a) 
Zhotoviteľ ocitne v om eškani so  zhotovenim  diela viac ako 5 dni, b) Zhotoviteľ nedodá dielo v požadovanej kvalite, c) podľa 
opodstatneného názoru Objednávateľa Zhotoviteľ nebude schopný zhotoviť dielo za podmienok uvedených v tejto Objednávke.

D oručovan ie: P ísom né oznám enie, iné písom nosti a ostatná písom ná komunikácia Objednávateľa a Zhotoviteľa alebo ich 
poverených zástup cov  podľa tejto Objednávky alebo v súvislosti s  ňou sa  považuje za  doručenú:

v prípade osob ného doručenia m om entom  prevzatia (s písom ným  potvrdením prevzatia adresátom ) a 
v prípade doručenia prostredníctvom kuriéra alebo pošty momentom doručenia (s písom ným  potvrdením prevzatia 
adresátom ), inak tretím dňom po podaní zásielky jej odosielateľom  na doručenie;

O b ch o d n é  pod m ienk y: Na zmluvný vzťah za ložen ý  touto Objednávkou sa  použijú primerane ustanovenia Obchodných 
podm ienok HB REAVIS MANAGEMENT spol. s  r.o. (Projekčné činnosti) zo  dňa 15.októbra 2019. O bchodné podmienky sú  
zverejnené na w ebovom  sídle ww w.hbreavls.sk. Pokiaľ bude znenie  Obchodných podmienok a/alebo cenovej ponuky na dielo 
vyhotovenej Zhotovíteľom odchylné od znenia Objednávky potom piati, ž e  odchylné dojednanie v tejto Objednávke má 
prednosť pred znením  Obchodných podmienok, ktoré majú prednosť pred znením  cenovej ponuky Zhotoviteľa.

O chrana o so b n ý c h  údajov: Zmluvné strany týmto vyhlasujú, ž e  p o čas spracúvania osobných údajov za b ezp ečia  poskytnutie 
dostatočných záruk na vykonanie vhodných technických a organizačných opatrení takým spôsob om , aby spracovanie spĺňalo 
požiadavky nariadenia (EÚ) 2016 /679  (ďalej len "GDPR") a platných vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky, 
ako aj za b ezp ečia  ochranu práv dotknutých osôb . Zmluvné strany sa  okrem toho zaväzujú zabezpečiť , aby dotknuté osoby, 
ako sú zástupcovia  Zmluvných strán uvedení v tejto O bjednávke a osoby konajúce v m ene Zmluvných strán, ktorých osobné  
údaje sú poskytované druhej Zmluvnej strane, dostali oznám enie o ochrane osobných údajov podľa čl. 13 GDPR. Bližšie 
informácie o ochrane osobných údajov spracovaných Objednávateľom sú uvedené na w ebovej stránke Objednávateľa; 
https://hbreavis.com /sk/vyhlasenie-o-spracovani-osobnych-udajov/.

Iné: Z hotov iteľ  v ý s lo v n e  v y h la su je , ž e
a) voči Zhotoviteľovi ani voči žiadnem u z  členov skupiny, do ktorej patri Zhotoviteľ, nie sú uplatnené hospodárske alebo 
finančné sankcie, obchodné em bargá alebo iné obm edzujúce opatrenia uložené, spravované alebo vynútené B ezpečnostnou  
radou O rganizácie Spojených národov. Európskou úniou, štátom , ktorý je členom  OECD, alebo akýmkoľvek orgánom  
konajúcim v m ene ktoréhokoľvek z  v yššie  uvedených subjektov v súvislosti s  akýmikoľvek sankciam i (vrátane, nie však  
výlučne, m inisterstva zahraničných veci, ministerstva financií (OFAC), ministerstva zahraničných veci Spojených štátov 
amerických), alebo nevykonáva akúkoľvek činnosť priamo alebo nepriamo spojenú s  akoukoľvek osob ou  alebo subjektom, 
voči ktorému sú uplatnené v y šš ie  op ísan é sankcie; a
b) Zhotoviteľ ani žiaden  z  členov skupiny, do ktorej patri Zhotoviteľ, nevykonáva činnosť alebo nie je iným spôsobom  
zaangažovaný do činnosti, ktorou by sa  porušovali zákony proti praniu špinavých peňazí a ž e  dodržiavajú zásady a postupy 
určené na zabránenie  porušovaniu takýchto zákonov; a
c) Zhotoviteľ ani žiaden  z  členov skupiny, do ktorej patri Zhotoviteľ, nevykonáva podnikanie, ktoré by nebolo v sú lade s 
platnými zákonm i o boji proti korupcii a zaviedol a udržiava politiku a postupy určené na podporu a dosiahnutie súladu s týmito 
zákonmi.

Zmluvný vzťah za ložen ý  touto Objednávkou sa  riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom  č. 513/1991  
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, jeho ustanoveniam i § 536 a nasl..

Zhotoviteľ Cykloprojekt, s.r.o. akceptuje v y šš ie  uvedenú Objednávku a zaväzuje sa  vykonať dielo v sú lade s  vyššie uvedenými 
podmienkami.

V Bratislave, d ň a .......................

N ové  A p ollo  s .r .o . C ykloprojekt, s .r .o .
Ing. R ené Poplk 
Viktor Ondrášek

Príloha č. 1: C enová ponuka Zhotoviteľa na dielo

N ové A pollo  s  r. o ., M lynské nivy 16, 821 09  Bratislava, S lovenská republika 
IČO; 50 733 851, DIČ: 212046 6 6 4 5 , IČ DPH: S K 2120466645 
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wvvw.hbreavis.com
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Cenová ponuka

PD DÚR; Cy klo t rasa  Mlynské nivy -revízia č. 1 

(D okum entácia pre územ né rozhodnutie)

P opis diela:

Ú prava  PD v zm ysle  u p ly n u lé h o  p r a c o v n é h o  s t re tn u t ia .

Objem expedovanej PD:

® 8 ks t l a č e n é  p a ré

® 1 ks v elek tron ickej  p o d o b e  (PDF, DWG, DOCX, XLSX)

T erm ín  d o d a n i a  d ie la  d o  30 dní.

Cena diela:

C yklo p ro jek t  s.r.o. -  s m e  p la tc a  DPH.

T á to  c e n o v á  p o n u k a  m á  nezávä zný  c h a r a k t e r a  j e  p la tn á  30 d n í  o d  vystaven ia .  

V Bratis lave ,  d n a  16.9.2021 

CP vypracova l ;

iCO: 47  553 111; DiC: SK202395321 

K u p ec iréh o  3, S21 08 B ra tislava  

K u p e c k é h o  3 ,8 2 1  OS B ra tislava
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Ing. arch. Andrej Jácllí'm
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